Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7022673
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 9:33:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7022673
Objeto del contrato	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBJETO ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL TALLER DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS -TALLER DE CÁRNICOS UBICADO EN EL CABP
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CORDOBA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MANUEL DURANGO HERNANDEZ
Vías
COLOMBIA, Montería
Número de documento 72235882

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MANUEL DURANGO HERNANDEZ	BBVA	Ahorros	619000102

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *MANUEL DURANGO HERNÁNDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2024 11:07:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Humberto Jose Paternina Espitia* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2024 11:18:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7022673_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	27/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(18/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 10 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 5:55:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15630507	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.260.789,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7022673
Proveedor MANUEL DURANGO HERNANDEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta interv de carnicos.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta interv de carnicos.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Km 47 Vía Tierralta
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección Km 47 Vía Tierralta
Código postal 23

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Km 47 Vía Tierralta	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1 CO1.PCCNTR.7022673

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
100.000.000,00	45.043.156,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95121902	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBJETO ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL TALLER DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS TALLER DE CÁRNICOS, UBICADO EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, SENA CÓRDOBA	1,00	UN	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00
1	95121902	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBJETO ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL TALLER DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS TALLER DE CÁRNICOS, UBICADO EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, SENA CÓRDOBA	1,00	UN	50.000.000,00	45.043.155,00	50.000.000,00	45.043.155,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

	OFERTA ECONOMICA INTERVENTORIA CARNICOS OK.pdf	OFERTA ECONOMICA INTERVENTORIA CARNICOS OK.pdf	(detalle)
	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta interv de carnicos.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta interv de carnicos.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Humberto Jose Paternin	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78023672	Guardar y notificar
Supervisor	ELVIS ANTONIO SERPA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1069484182	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Humberto Jose Paternin	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78023672	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Humberto Jose Paternina Espitia	11 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 11:18:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Humberto Jose Paternina Espitia
Supervisor	ELVIS ANTONIO SERPA HERNANDEZ	11 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 11:18:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Humberto Jose Paternina Espitia
Ordenador del Gasto	Humberto Jose Paternina Espitia	11 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 11:18:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Humberto Jose Paternina Espitia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	45.043.156
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		45.043.156

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-023-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13924	CDP	Generado	50.000.000 COP	45.043.156 COP	36-02-00-023-911510	-	Editar

Saldo de CDP 50.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 45.043.156 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 14/11/2024 10:53 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	460224	Presupuestal (CDP)	21/11/2024 12:00 AM	Generado	45.043.156 COP	45.043.156 COP	0 COP	C-3699-1300-15-53105B-3699009-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 45.043.156 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 45.043.156 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 25/11/2024 2:45 PM