NOMBRE DEL PROYECTO: ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CRA 2 No. 50-25 DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

DESGLOSE DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO

	COSTOS DIRECTOS:	$ 250,342,488.56	DURACION:		1.0		Meses
	COSTOS TOTAL OBRA:	$ 338,232,359.56					
ITEM	DESCRIPCION				VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
1.00	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4.65%	SALARIO		SAL + PREST	DEDICACION	$ 11,639,144.08
1.01	Director de Obra	0.58%	$ 4,000,000.00		$ 7,218,073.85	20%	$ 1,443,614.77
1.02	Residente de obra	2.16%	$ 3,000,000.00		$ 5,413,555.38	100%	$ 5,413,555.38
1.03	Almacenista	1.30%	$ 1,800,000.00		$ 3,248,133.23	100%	$ 3,248,133.23
1.04	Tecnólogo SST	0.61%	$ 1,700,000.00		$ 3,067,681.38	50%	$ 1,533,840.69
1.05	Secretaria	0.54%	$ 1,500,000.00		$ 2,706,777.69	50%	$ 1,353,386.85
2.00	DOTACION OFICINA ADMINISTRATIVA POR BLOQUE	0.21%	UNIDAD			DURACION	$ 537,221.06
	MENSUALES						
2.01	Papeleria (Impresiones, planos, herramientas)	0.04%	MES		$ 100,000.00	1.0	$ 100,000.00
2.02	Mensajeria	0.04%	MES		$ 100,000.00	1.0	$ 100,000.00
2.04	Internet	0.04%	MES		$ 100,000.00	1.0	$ 100,000.00
2.05	Plan de telefonia	0.04%	MES		$ 90,000.00	1.0	$ 90,000.00
3.00	GASTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					CANTIDAD	
3.02	Planos Record	0.06%	UNIDAD		$ 147,221.06	1.0	$ 147,221.06
	TOTAL ANTES DE IMPUESTOS						$ 12,176,365.00
4.00	GASTOS DE LEGALIZACIÓN				INCIDENCIA		
4.1.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA				16.40%		$ 55,470,106.97
4.1.02	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR				1.0%		$ 3,382,323.60
4.1.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL				1.5%		$ 5,073,485.39
4.1.04	ESTAMPILLA PRO UIS				1.5%		$ 5,073,485.39
4.1.05	ESTAMPILLA PRO DEPORTE				1.8%		$ 6,088,182.47
4.1.06	FON MUR				1.5%		$ 5,073,485.39
4.1.07	SISTEMATIZACIÓN ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES				0.5%		$ 1,691,161.80
4.1.08	RETEFUENTE				0.4%		$ 1,352,929.44
4.1.09	SEGURIDAD				2.0%		$ 6,764,647.19
4.1.10	INDUSTRIA Y COMERCIO				5.0%		$ 16,911,617.98
4.1.12	POLIZAS GENERALES PARA CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS (Cumplimiento, Amparo de salarios y Prestaciones sociales, Seriedad de la oferta, Responsabilidad Civil extracontratual, Estabilidad de la obra)				0.6%		$ 2,029,394.16
					0.6%		$ 2,029,394.16
			% DE ADMINISTRACION		27.0%		$ 67,645,471.97
			% IMPREVISTOS		3.0%		$ 7,516,274.66
			% UTILIDAD		5.0%		$ 12,527,124.43
					COSTO TOTAL DEL AIU		$ 87,689,871
					Porcentaje AIU		35.00%