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ESTUDIO DEL SECTOR
Fecha Septiembre 16 2024
Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE SALUD DEL META
Objeto a contratar CONSTRUCCION RED ELECTRICA EXTERNA, SUBESTACION Y

DEMAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL HOSPITAL DEL
MUNICIPIO DE EL DORADO.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1.del Decreto 1082 de 2015 el
DEPARTAMENTO DEL META procede a efectuar el andlisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

A. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.
° ECONOMICOS

° TECNICO

° REGULATORIO

° OTROS

B. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

C. ESTUDIO DE LA OFERTA.

D. ESTUDIO DE MERCADO.

E. ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR.

A. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Atendiendo el Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.1.6.1, el cual sefiala; "La Entidad Estatal
debe hacer durante la etapa de planeacion, el andlisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
tecnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los
documentos del proceso”, el area de costos y estudios econémicos, siguiendo las recomendaciones
de Colombia Compra Eficiente a través de la Guia para Elaboracion de Estudios del Sector procede
a realizar el presente estudio del sector como parte del proceso de contratacién en cumplimiento de
los principios de planificacion, responsabilidad y transparencia consagrado en la Ley 80 de 1993.

El Departamento del Meta - Secretaria de Salud, procede a efectuar el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgos, cubriendo diferentes areas como los
aspectos generales del objeto a contratar, la oferta y la demanda de objeto.

El Departamento del Meta - Secretaria de Salud, debe dejar constancia de este analisis en los
documentos del proceso. “Segun lo orientado por la guia para elaboracién de estudios del sector (G-
EES- 02); Colombia Compra Eficiente, se ha realizado un andlisis de precios, calidad condiciones y
plazos de entrega e idoneidad de los proveedores, segln cotizaciones del mercado realizadas por
algunos proveedores que ya han suministrado este tipo de bien o servicio y que cumplen con los
requisitos legales para el presente proceso.
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NECESIDAD A CONTRATAR

El articulo segundo de la Constitucién Politica de Colombia establece que “Son fines esenciales
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién, defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y deméas derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Igualmente, el articulo 49 ibidem establece como una obligacion Constitucional por parte del estado,
garantizar el servicio de salud a todas las personas que pertenecen a su territorio para el caso en
concreto, esta en cabeza de la Secretaria de Salud del Meta por actuar como director en la
Jurisdiccion del Departamento del Meta, de conformidad con la ley 10 de 1990 articulos 5,6,10,11 y
concordantes; igualmente por la competencia asignada en la ley 715 de 2001 articulo 43 numerales
1y 2 la cual es coherente con los postulados normativos de la ley 1122 de 2007 articulos 35, 36 y
la ley 1438 de 2011 articulos 58, 118 y subsiguientes.

Es importante destacar que el Plan Departamental de Desarrollo 2024 — 2027 (El Gobierno de la
Unidad) tiene como objetivos principales ejecutar acciones que permitan llevar los servicios de salud
a todas las personas del area urbana y rural de los municipios que hacen parte de la jurisdiccion
Departamental buscando con ello el aseguramiento y la prestacion integral de servicios de salud
para la mejora de la salud; para cumplir con las rutas trazadas es importante fortalecer la red publica
de atencién en salud de baja complejidad.

Actualmente se ve necesario por parte de la Gobernacién del Meta - Secretaria de Salud contratar
el proyecto que tiene como objeto “CONSTRUCCION RED ELECTRICA EXTERNA,
SUBESTACION Y DEMAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL HOSPITAL DEL
MUNICIPIO DE EL DORADO", buscando la garantia de una adecuada atencion a los ciudadanos
mediante la prestacion del servicio de salud en la E.S.E. Hospital del Municipio del Dorado, a través
de la modernizacion de las instalaciones fisicas y eléctricas, fortaleciendo su capacidad institucional
dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y la Resolucién 1220 del 08 de abril de 2010 por la cual
se establece las condiciones y requisitos para la organizacion, operacion y funcionamiento de los
hospitales y centros de atencién de salud.

La Secretaria de Salud del Departamento del Meta a través del “plan de manejo de mantenimiento
de las instalaciones”, desarrolla un documento en el cual expone las afectaciones que presenta
actualmente la infraestructura en areas especificas del sistema eléctrico de la E.S.E. Hospital del
Dorado; con el objetivo de suplir estas necesidades, brindando espacios mas adecuados y seguros
para los pacientes como para los profesionales de la salud, cumpliendo las normas técnicas del
RETIE y RETILAP.

Con base al recorrido realizado en compariia del grupo de profesionales de apoyo se identifican
algunas condiciones que aquejan la infraestructura eléctrica de la E.S.E. Hospital Municipal del
Dorado (Meta), de las cuales cada una de estas sera intervenida con posibles soluciones que
garanticen una correcta prestacion de los servicios de salud.

La Gobernacion del Meta a través de la Secretaria de Salud, en uso de sus facultades legales y
Constitucionales, considera pertinente seguir con la fase nimero dos (2) para el Hospital del
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Municipio del Dorado, efectuando la actualizacién y mejoramiento de la red de baja tension, la
subestacion, acometidas, tableros de distribucién, implementando equipos especiales para los
sistemas esenciales, iluminacién especial y exterior, instalaciones internas de los edificios de
hospitalizacion, urgencias, obstetricia y laboratorio, implementacion de aires acondicionados, redes
de comunicacion y sistema de seguridad humana, al igual que la certificacion RETIE y RETILAP.

Es indispensable destacar que el sistema de energia tiene como precedente la fase uno donde
intervinieron gran parte del sistema eléctrico, la subestacién, la carga y distribucién de energia e
iluminacion, sin embargo, faltan desarrollar actividades que complementen el trabajo ya realizado
por la administracion y poder obtener un éptimo funcionamiento de toda la red eléctrica para el
laboratorio de Salud Publica y todos sus servicios.

Para desarrollar estas actividades y detectar las fallas y anomalias que persisten en el sistema
eléctrico se realiz6 una inspeccion visual de reconocimiento de las renovaciones que se han
ejecutado y los espacios que faltan por adaptar segun el reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE (NTC2050 2020) y RETILAP, siendo las guias fundamentales que establecen las
medidas y normas a adoptar para lograr una correcta instalacién y el funcionamiento adecuado del
sistema eléctrico, garantizando en toda medida la seguridad de las personas, previniendo y
minimizando las probabilidades de accidentes de origen eléctrico y la correcta prestacion de los
SEervicios.

Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente la E.S.E. Hospital del Municipio del Dorado,
presenta algunos problemas en su red de sistema eléctrico, impidiendo que se genere la prestacion
del servicio de manera adecuada, por cuanto los equipos médicos y administrativos no pueden ser
operados a satisfaccion.

En la definicion y disefio de la alternativa de solucion, se han tenido en cuenta las especificaciones
técnicas y legales, reguladoras del sector de energia, necesarias para el cumplimiento del objetivo
propuesto con la inversion puablica y, por ende, su consolidacion mediante la ejecucién del contrato
de obra a suscribir con base en el presente documento previo.

Por tanto, la Secretaria de Salud del Meta, para cumplir con sus objetivos y funciones, procedera a
contratar mediante Licitacién de Obra Publica el objeto del presente proyecto.

Descripcion de la situacion existente con respecto al problema identificado a nivel del
municipio de el Dorado:

La comunidad del El Municipio de El Dorado en el departamento del Meta, no esta recibiendo los
servicios de salud de una manera adecuada, con calidad, eficiencia y oportunidad, en instalaciones
hospitalarias optimas por no tener en funcionamiento el edificio construido para el funcionamiento
del nuevo hospital, debido a una falta de adecuacion y actualizacion de las redes eléctricas.

El problema se presenta debido a que el hospital inicio su construccién en el afio 2010, sus disefios
eléctricos fueron elaborados en el mismo afio y en su momento cumplia con la reglamentacion
vigente que es la norma RETIE.

Inicialmente se construy6 una primera etapa que constaba de los servicios de Urgencias, Apoyo al
Diagnostico, Obstetricia, Hospitalizacién y algunos cuartos técnicos. Quedando pendiente una
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segunda etapa que contenia, Los Servicios generales, Consulta externa y administracién razén por
fa cual, al no tener el Hospital completo, no se tramito le certificacion RETIE.

Obtenidos los recursos para la segunda etapa y revisar los disefios elaborados en el afio 2010, se
detecto que el RETIE habia tenido algunas modificaciones en el afio 2013 por lo que se encontré
que este disefio y las instalaciones construidas no se ajustaban a las condiciones de la norma
técnica RETIE y RETILAP por lo tanto era necesario ajustarlas a dichas condiciones, razén por la
cual la Gobernacion del Departamento del Meta inicio la tarea para determinar las necesidades y
costos de esta actualizacion, sumado a que en vigencias anteriores se desarroll6 el proyecto de
construccion del Nuevo Hospital en primera fase en el afio 2010, y en el afio 2018 se contratd e
inicio la construccion de la segunda fase del Hospital, empero de todo ello, se presenta la necesidad
no solucionada de realizar “CONSTRUCCION RED ELECTRICA EXTERNA, SUBESTACION Y
DEMAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE EL DORADO”,
con lo cual se pretende solucionar la falta de adecuacion y actualizacién de las instalaciones
eléctricas y con ello garantizar la actualizacién de las instalaciones eléctricas del Nuevo Hospital.

Posterior a ello, en el afic 2023 se adelanto el proceso de contratacion SSM-SAMC-012-2023, cuyo
objeto es “MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, EN EL
DEPARTAMENTO DEL META, CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS
INSTALACIONES HOSPITALARIAS AL EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A
ACTUALIZAR Y AJUSTAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBTENER EL RETIE Y
RETILAP DE LAS MISMAS - ETAPA 1", del cual se derivo la suscripcion del contrato de obra publica
N° 3410 DE 2023.

Del citado contrato, se establecieron que se debian generar las certificaciones RETIE y RETILAP;
no obstante, debido a los disefios que se presentaban para los afios 2013 y 2018, se generaron
ambigliedades, por cuanto, existen dos tipos. de conexion y certificados de RETIE. Bajo este
contexto, existe el RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas) para redes internas del
hospital, y RETILAP para redes externas y son totalmente diferentes; por lo cual, el contrato N° 3410
DE 2023 dentro de las actividades previstas determina que se dan netamente para la Red de media
tension, subestacion, y el alumbrado exterior, del hospital; no obstante, se pretende que se pueda
efectuar la conexion eléctrica en red compacta a 13,2 kV desde el punto de conexién de la esquina
de la carrera sexta (6) hasta el hospital, sin intervencion de la parte interna del hospital.

Para lo cual se requiere que la Certificacion RETIE para uso final de instalaciones eléctricas de
construccion areas de obstetricia, hospitalizacion, urgencia y laboratorio: En las instalaciones de
atencion meédica se establezca de acuerdo a lo establecido en la norma NTC 2050; que de igual
forma la Certificacion RETIE para uso final de subestacion y tableros de distribucion general, debe
contar con la totalidad de elementos para lograr la energizacion del proyecto, especialmente en lo
referente a red eléctrica y transformador; a su vez, la Certificacién RETILAP de iluminacion
exteriores debe tener los disefios necesarios para lograr la certificacion de las luminarias.

Que atendiendo lo anterior, el contrato N° 3410 DE 2023 fue liquidado de manera bilateral, por cuanto
era necesario contener los diferentes elementos técnicos para que las instalaciones eléctricas
adecuadas y a instalar fueran objeto de certificacién RETIE y RETILAP.

DIVISION DE LA ECONOMIA

Sector primario: se refiere a la produccion basica y de todo lo que tiene que ver con las actividades
del agro, las principales actividades del sector primario son la agricultura, la caza, la pescay la tala
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forestal, Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones
industriales.

Sector secundario: se refiere a la produccion de bienes y servicios y de todo lo que produce la
industria, construccion y manufactura. Ef sector secundario comprende la artesania, la industria, la
construccion y obtencién de energia. El sector de la economia estda compuesto por la industria
manufacturera, esta industria toma los materiales crudos y los convierte en productos.

Sector terciario: se denomina sector servicios. Agrupando al comercio, el transporte y servicios
como fa educacion, salud y turismo. Este sector no produce bienes tangibles que se puedan tocar o
percibir de manera precisa, sino que realiza actividades que permiten que los bienes lleguen a los
consumidores a que satisfagan las necesidades.
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Comercio Servicios Industria Transports Gonstruscin

De estos sectores se deriva actividades econdmicas independientes y especializadas.

Sector comercio: Reconociendo la relevancia del sector comercio y de la produccion de informacién
que permita conocer su estructura y evolucion, se han establecido parametros a nivel nacional e
internacional que permiten homogeneizar y estandarizar los conceptos y los parametros para su
medicion. Dos de los documentos mas relevantes para este proposito son por las recomendaciones
internacionales sobre estadistica del comercio de distribucion, emitidas por Departamento de
Asuntos Econdmicos y Sociales Divisién de estadisticas de la organizacién de Naciones Unidas
(2008) y Clasificacion Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Rev. 4 adaptada para Colombia DANE
(Resolucién 066 de 2012).

Bajo este marco, de acuerdo con el documento Recomendaciones internacionales de la ONU, en el
marco de la medicién de estadisticas, el comercio hace referencia a “la venta sin transformacién de
cualquier producto junto con la presentacion de servicios inherentes a la venta como reparacion,
instalacién y reparto”(p.1) Por su parte, define el sector comercio como la “venta al por mayor y al
por menor (venta sin transformacion) de cualquier tipo de productos nuevos y/o usados y la
prestacion de servicios relacionados con la venta de mercancia . la venta al por mayor y al por menor
son los pasos finales en la distribucién de mercancia y cumplen una funcién integradora entre la
produccion y el consumo “(pag.307) a su vez, permiten definir el sector del comercio a partir de la
agrupacion de las actividades econémicas en la seccion G, denominada Comercio al por mayor y al
por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas.

Sector de servicios: Tradicionalmente los servicios han sido caracterizados por su intangibilidad e
invisibilidad. EI concepto de sector de servicios, o terciario, se ha utilizado para referirse a todas
aquellas actividades que no se dedican a la produccién de manufacturas. Excluyendo las labores del
campo, de extraccién de materiales y de las industrias. Sin embargo, a pesar de la relevancia del
sector, no existe una definicidn Unica para su andlisis.

Para el Censo Econdmico, en las mesas de estandarizacion de conceptos del DANE, utilizo la
definicién encontrada en el sistema estandarizado de conceptos DANE, en la cual, el concepto de
servicios se define como “el resultado de las actividades desarroliadas por unidades econémicas,
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encaminadas a generar o a poner a disposicioén de personas, hogares o empresas una amplia gama
de productos intangibles, que cambian las condiciones de las unidades que los adquieren. Poseen
una diversidad de caracteristicas de acuerdo con las necesidades de quienes los solicitan. Los
servicios no son entidades independientes sobre ias que se puedan establecer derechos de
propiedad” Adaptado del SCN 2008,617

Sector industrial: Segun el Sistema de consulta de conceptos estandarizados, el concepto industria
corresponde a “las actividades de las unidades estadisticas que se dedican a la transformacion fisica
o quimica de materiales, sustancias y componentes, en productos nuevos; el trabajo se puede
realizar con maquinas o a mano, y en una fabrica o a domicilio”. En el mismo sentido la Clasificacion
Industrial Internacional Uniforme Revisién 4 Adaptada para Colombia CllU Rev. 4 A.C define la
industria manufacturera como “la transformacién fisica o gquimica de materiales, sustancia o
componentes en productos nuevos, aunque ese no puede ser el criterio Unico y universal para la
definicion de las manufacturas

Los materiales, sustancias o componentes transformados son materias primas procedentes de la
agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la pesca y la explotacién de minas y canteras, asi como
productos de otras actividades manufactureras. La alteracion, renovacion o la reconstruccion de
productos se consideran por lo general actividades manufactureras”

Sector de transporte: en términos simples, el transporte es el servicio de mover bienes o personas
de un lugar a otro. Sin embargo, esta sencilla y comun definicién se puede especificar y complejizar
segun la optica con la que se mire y en la literatura no existe un Unico conjunto de recomendaciones
ampliamente aceptado, que dé cuenta de las formas o técnicas de acotar y medir el sector transporte,
por el contrario, existen un sinnumero de opciones, que dejan a libertad y criterio del investigador la
tarea de definir su propia metodologia

Sector de la construccién: segun las recomendaciones internacionales de la Naciones Unidas, la
construccion o actividad constructora se define como “actividad econémica dirigida a crear, renovar,
reparar, 0 ampliar activos fijos consistentes en edificios, realizar obras de ingenieria para mejorar
terrenos y otras obras de ingenieria como carreteras, puentes, presas, etc.” Estas actividades
pueden llevarse a cabo por cuenta propia del constructor o por la contratacion de labores
especializadas.

El presente proceso corresponde al sector terciario o sector de servicios, en este sector se agrupan
todas aquellas actividades que no producen un bien material en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de fa economia. El sector de servicios en Colombia cuenta con un enorme potencial
de crecimiento, por ello se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el pais.

Actualmente, se estan llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados,
mejorando las politicas del sector y ampliando la oferta; este sector no produce bienes tangibles,
pero en conjunto aportan mas del 55% del total del PIB. Por eso podemos afirmar a que Colombia
es un pais de servicios

o ASPECTOS ECONOMICOS:

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacién de coyuntura
econdmica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales
agregados macroeconomicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares
internacionales de medicion econdmica definidos por la Organizacién de Naciones Unidas y el Fondo
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Monetario Internacional '. Este boletin tiene como proposito presentar los principales cambios de
corto plazo del producto interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas,
politicos, prensa, la comunidad empresarial y publico en general, para la toma de decisiones. E!
documento consta de tres capitulos; el primero. Contienen los resultados de las series encadenadas
de volumen con afio de referencia 2015 del PIB trimestral desde el enfoque de la produccion y gasto
e incluye los resultados det valor agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a
precios corrientes desde los enfoques de la produccion y el gasto. El tercero, contiene el detalle de
las revisiones presentadas durante el afio, frente a la publicacién anterior

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implement6 con el cambio de! afio
base de las cuentas nacionales al afio 2015, una mejora en su politica general de difusién de datos
coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales? y de
calendario. La razén principal para este cambio es la implementacién del calendario colombiano en
sus practicas habituales de ajuste estacional.

ENCUESTA MENSUAL DE COMERCIO (EMC) JUNIO 2024

Encuesta Mensual de Comercio (EMC)
Junio 2024
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En junio de 2024, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 1,5% y el personal ocupado
decrecio 0,8% en relacion con el mismo mes de 2023. Excluyendo el comercio de combustibles, la
variacion de las ventas reales del sector fue de 2,7%.

En junio de 2024, las ventas del comercio minorista aumentaron 1,5% frente a las registradas en el
mismo mes de 2023. Once lineas de mercancia registraron variaciones anuales positivas en sus
ventas reales y, por otra parte, ocho (8) lineas de mercancia registraron variaciones anuales
negativas en sus ventas. Las principales contribuciones positivas a la variacién anual se presentaron
en las lineas de Otros vehiculos automotores y motocicletas, Equipo de informatica y
telecomunicaciones para uso personal o doméstico y Equipos y aparatos de sonido y video,
aportando en conjunto 1,9 puntos porcentuales a la variacion total del comercio minorista. Las
contribuciones negativas mas importantes se presentaron en la venta de Combustibles para
vehiculos automotores, Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehiculos como también
Prendas de vestir y textiles, aportando en conjunto -1,8 puntos porcentuales a la variacién total.

En el primer semestre de 2024 en comparacién con el mismo periodo de 2023, las ventas del
comercio minorista decrecieron 2,2%. En este periodo, trece lineas de mercancias registraron
variaciones negativas en sus ventas reales, mientras que las seis (6) lineas restantes registraron
variaciones positivas. Las lineas de mayor contribucién negativa al comercio fueron Prendas de vestir
y textiles, Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehiculos y Vehiculos automotores y
motocicletas principalmente de uso de los hogares, aportando en conjunto -1,6 puntos porcentuales,
mientras que la principal contribucion positiva se registré en la linea de Productos de aseo personal,
cosméticos y perfumeria y Electrodomésticos, muebles para el hogar aportando en conjunto 0,4
puntos porcentuales.

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

indice de Precios al Consumidor (aPQ)
Agosto 2024

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Macional
Agosto 2023 - 2024
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El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2024 (0,00%) se explico principalmente por
la variaciobn mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Informacion Y
Comunicacion, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles.
Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-
0,68%), Informacion Y Comunicacion (-0,40%), Restaurantes y hoteles (0,31%) y Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,30%).

En agosto de 2024 la variacidén mensual del IPC fue 0,00%, frente a julio de 2024. La division
Alimentos y bebidas no alcohdlicas registré una variaciéon mensual de -0,68%, siendo esta la menor
variacion mensual. En agosto de 2024 las mayores disminuciones de precio se reportaron en las
subclases: papas (-10,59%), tomate de arbol (-9,79%) y cebolla (-9,08%). Los mayores incrementos
de precio se registraron en las subclases: concentrados para preparar refrescos (7,76%), gelatinas,
flanes y pudines en polvo para preparar (7,11%) y dulces, confites, caramelos, bombones,
chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (6,16%).

La division Informacién y comunicacion registré una variacion mensual de -0,40%, siendo esta la
segunda menor variacion mensual. En agosto de 2024 el menor incremento de precio se registro en
la subclase: equipos de telefonia moévil, similares y reparacion (-6,54%). La divisién Restaurantes y
hoteles registro una variacion mensual de 0,31%, siendo esta la mayor variacién mensual. En agosto
de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes: tinto,
café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromatica,
avena caliente y similares para consumo inmediato (0,63%), servicios de alojamiento en hoteles,
pensiones, posadas, hostales y moteles (0,40%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa
y autoservicio (0,33%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: pago por
alimentacion en comedores (0,00%), gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas
dentroy al aire libre (0,16%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (0,25%).
La division Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registré una variacion mensual
de 0,30%, siendo esta la segunda mayor variacién mensual. En agosto de 2024 los mayores
incrementos de precio se registraron en las subclases: gas (3,61%), arriendo efectivo (0,56%) y
arriendo imputado (0,47%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases:
electricidad (-1,45%), recogida de basuras (-1,15%) y materiales para la conservacion y la reparacion
de la vivienda (-0,27%). En agosto de 2024 las menores contribuciones a la variacion mensual en
las doce divisiones del IPC Tota! se registraron en las siguientes subclases: papas con -0,07 puntos
porcentuales, electricidad con -0,06 puntos porcentuales y cebolla con -0,03 puntos porcentuales.
Las subclases con las mayores contribuciones fueron: arriendo imputado con 0,06 puntos
porcentuales, arriendo efectivo con 0,05 puntos porcentuales y gas con 0,04 puntos porcentuales.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

GOBERNACION DEL META- Villavicencio- Meta
Linea gratuita nacional: 01 8000 129202 ¢
wWww.meta.gov.co




CODIGO: F-BS-37

4 ESTUDIOS DEL SECTOR
DEPARTA;‘E&;C;DEL META VERSI O N: 01

NIT. 832.000.345-3

En el segundo trimestre de 202477 el Producto
Interno Bruto de Colombia crece 2,1%’

Grafico 1. Producto interno Bruta (I8}
Tasa de crecieienty anuad en volumen®
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En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1%
respecto al mismo periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son: * Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 10,2%
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual). « Administracién publica y defensa; planes
de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humana
y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacién anual). *
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4
puntos porcentuales a la variacion anual). Durante el primer semestre de 2024pr , respecto al mismo
periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades
economicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

*Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1% (contribuye 0,8
puntos porcentuales a la variacién anual).

* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a
la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4
puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,5%.
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* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidn obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,7%.
» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.
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Industrias manufactureras

En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece 1,6%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 4):

+ Elaboracion de productos alimenticios; elaboracién de bebidas; elaboracién de productos de tabaco
decrece 2,4%.

« Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros;
fabricacién de calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos
similares, y fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles decrece
2,3%.

» Transformacién de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacién de papel, carton y productos de papel y
de carton; actividades de impresién; produccién de copias a partir de grabaciones originales crece
2,6%.

« Coquizacion, fabricacién de productos de la refinacion del petréleo y actividad de mezcla de
combustibles; fabricacién de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos
farmaceuticos, sustancias quimicas medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico;
fabricacion de productos de caucho y de plastico; fabricacion de otros productos minerales no
metalicos decrece 3,1%.

» Fabricacion de productos metallrgicos basicos; fabricacién de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos
informaticos, electronicos y 6pticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricaciéon de
vehiculos automotores, remolques y semirremolques; fabricacion de otros tipos de equipo de
transporte; instalacion, mantenimiento y reparaciéon especializado de maquinaria y equipo crece
3,0%.

+ Fabricacidn de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 1,6%.
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Comercio al por mayor y al por menor

En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor,
reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y
servicios de comida crece 0,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7):

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas crece
2.2%.

* Transporte y almacenamiento crece 0,6%. * Alojamiento y servicios de comida decrece 5,9%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario
el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparaciéon de vehiculos automotores y
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece 0,05, cuando
se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas crece
0,5%.

» Transporte y almacenamiento crece 0,1%.

+ Alojamiento y servicios de comida decrece 1,3%

)
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Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el segundo trimestre de 2024, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos

(ver tabla 11):

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,9%.
*Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,2%. Respecto al trimestre
inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y
de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas

relacionadas:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,7%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,5%.
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VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR COMO INFLACION, VARIACION DEL
SMMLV Y LA TASA DE CAMBIO.
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COMPORTAMIENTO ECONOMIA COLOMBIANA 2024

El solido entorno institucional macroecondémico de Colombia, basado en un marco fiscal
fundamentado en reglas, un tipo de cambio flexible y un régimen moderno de metas de inflacion, ha
sido la piedra angular de su estabilidad macroeconémica. Sin embargo, el ritmo de crecimiento
econdmico se ha desacelerado. Colombia tiene un gran potencial para mejorar su contribucién al
crecimiento del PIB a través de un aumento en la productividad y una mayor diversificacion y
expansion de sus exportaciones. Abordar las brechas de infraestructura, mejorar los resultados
educativos y fortalecer las instituciones son pasos clave para impulsar ain mas el desarrollo
econdmico del pais.

Los desequilibrios macroecondémicos que surgieron durante la fuerte recuperacién econémica post
pandemia se estan corrigiendo répidamente, con una disminucién de la inflacién y de los déficits
fiscales y externos. La economia crecié un 0,6 % en 2023, ya que la necesidad de desmonte de las
medidas de estimulo y el aumento de la incertidumbre alrededor de la direcciéon de la politica
afectaron la inversion fija. Se estima que la tasa de pobreza se mantuvo estancada en 2023, en tanto
los mercados laborales mostraron mejoras limitadas. Se prevé que la economia se expandira un 1,3 %
en 2024.

Colombia es un pais de grandes desigualdades sociales y territoriales. Para reducir la pobreza y
promover la prosperidad en todo el pais, es crucial aumentar la productividad y revitalizar la
convergencia regional, mejorar el sistema de seguridad social, crear mercados laborales mas
eficientes e inclusivos, y fortalecer el sistema de transferencias fiscales intergubernamentales para
mejorar la accesibilidad a los servicios publicos y su calidad en todo el pais.

Colombia también es particularmente vuinerable a los efectos del cambio climatico. Por un lado, los
choques climaticos afectan los medios de subsistencia y los activos en todo el territorio, socavando
las mejoras en el bienestar. Por el otro, Colombia estéa expuesta a la reduccion de la demanda de
combustibles fosiles a medida que el mundo se descarboniza. Alcanzar las ambiciosas metas
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climaticas del pais podria ayudar a reducir las vulnerabilidades y promover una estructura econémica
mas diversificada a largo plazo.

Estos multiples desafios deberian abordarse de manera fiscalmente responsable, lo que sigue
siendo una condicién previa clave para que Colombia avance en sus objetivos de desarrollo.

Fuente: hitps.//www. bancomundial.org/es/country/colombia/overview

COMPORTAMIENTO ECONOMICO DE LA REGION ORINOQUIA

Durante el primer trimestre de 2024, la economia de la region Suroriente sefialé aumentos en varias
de sus principales actividades. La produccién de petroleo crecid impulsada por mejoras en la
productividad de ciertos campos. También aumentaron el abastecimiento de productos agricolas y
la oferta porcina, este ultimo por mayor consumo dados sus precios competitivos. De igual manera,
crecieron algunos indicadores de la construccion y del sistema financiero, incluyendo los créditos
para la actividad agropecuaria. Como contraste, el comercio se vio afectado por el costo del
financiamiento, lo que redunda en caidas en las percepciones de crecimiento de las ventas y
comercializacién de automotores. Asimismo, se registrd disminucidon en las exportaciones e
importaciones. Finalmente, la tasa de desempleo mostré descenso y la inflacion continud con su
tendencia a la baja en Villavicencio

La actividad agropecuaria evidencio resultados diversos, al registrar un alza en el abastecimiento de
productos agricolas procedentes de la region, jalonada principalmente por el dinamismo en los
despachos de platano hartén verde, yuca y papaya; asi como en el segmento porcino, que sefialé
avances tanto en el sacrificio como en la produccién de carne, en un contexto de mayor consumo de
esta proteina dados sus precios favorables. En contraste, el sacrificio de ganado bovino disminuyo,
asi como el volumen de fruto procesado de palma de aceite.

En cuanto a mineria, la region continué destacandose por liderar la produccion de petrolec en el pais,

ademas de evidenciar un alza anual que se dio en el marco de mejoras en la productividad de.
algunos campos. Por lo que se refiere a gas, Casanare volvio a atribuirse el primer puesto en el total

nacional, aun cuando evidencié reduccién anual en la produccion del primer trimestre del afio.

En construccion, el area aprobada, causada, en proceso y culminada revelaron avances, mientras
la venta de vivienda nueva cayd, al igual que los despachos de cemento. El comercio mostro
descensos, atribuibles en alguna medida al incremento de precios y altas tasas de interés, de modo
que las percepciones de crecimiento de las ventas se ubicaron a la baja, al igual que el comercio de
automotores y la ocupacién hotelera.

A su vez, las captaciones y colocaciones del sistema financiero sefialaron incremento anual, asi
como los creditos de Finagro, mientras el transporte aéreo aumenté en el segmento de pasajeros,
disminuy6 en carga; y en lo relativo a la modalidad urbana, el numero de pasajeros movilizados en
la ciudad presento caida por menor movimiento de busetas, microbuses y colectivos.

En comercio internacional, las compras y ventas externas de la regién Suroriente, cuyos montos
fueron inferiores al 1% del total nacional, volvieron a registrar caida. En el caso de las importaciones
sobresali la participacion de los renglones de maquinaria industrial, productos mineros, junto con
maquinas y aparatos de oficina, mientras que en exportaciones se destaco el rubro de cauchos
tecnificados.
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Por ultimo, en Villavicencio, la tasa de desempleo se redujo, favorecida en mayor proporcion por el
avance en la ocupacion de los segmentos de comercio y reparacién de vehiculos, actividades
inmobiliarias, ademas de agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca. En esta misma ciudad, el
nivel de precios crecié, aunque de manera menos acentuada frente al mismo periodo del afio anterior;
para esta ocasion, el alza se concentré en el grupo de regulados, especialmente en combustibles
para vehiculos, electricidad y transporte urbano.

fuente: boletin econdmico regional, amazonas, Casanare, Guainia, Guaviare, meta, Vaupés, vichada
/ primer trimestre del 2024

PANORAMA ECONOMICO DEPARTAMENTO META

La economia del departamento del Meta se basa principalmente en la agricultura, la ganaderia, el
comercio y la industria. Los principales cultivos son el arroz, palma africana, platano, maiz, ademas
del cacao, citricos y otros frutales. La piscicultura es otro factor econdmico importante en el
departamento; de los rios y estanques artificiales se obtiene una aceptable pesca de bagres,
blanquillo, bocachico, y cachama. La industria del departamento se ocupa principalmente en la
elaboracion de bebidas, extraccion y refinacion de aceite de palma, trilla de arroz, asi como la
actividad metalmecanica y de productos para construccion. La extraccion de petroleo y gas en
pequefa escala en los campos de Apiay y castilla, y a gran escala en los campos de Rubiales (Puerto
Gaitan) ademas se ha hecho estudios por todo el departamento que ha permitido hallazgos
petroleros en san juan de Lozada (La Macarena)

El Departamento, esté en la lucha contra la pobreza y la inequidad social, el pais desde la década
de los noventa, implementd la estrategia de focalizacion de los programas orientados a estos
propdsitos y, por ende, del gasto publico social, como forma efectiva para cumplir los mandatos
constitucionales, de brindar atencion preferencial a los grupos de poblacion mas pobre y vulnerable
de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de buscar la distribuciéon equitativa de las
oportunidades y asegurar que las personas en especial las mas marginadas y desprotegidas , tenga
acceso efectivo a los bienes y servicios. No obstante el desemperio regular de algunos indicadores
sociales del meta , como los referidos a la cobertura y calidad educativa, esperanza de vida, tasa de
desempleo, aseguramiento en salud, linea de pobreza, satisfaccion de las necesidades basicas e
indicadores de calidad de vida ,expresa entre otras cosas, las dificultades para dinamizar su aparato
productivo y mejorar su competitividad, en forma tal que puedan responder a las demandadas de su
poblacion en términos de mejorar su competitividad, Recapitulando, el desarrollo de las politicas
publicas (econdmicas y sociales) y el disefio de mecanismos en este sentido, es uno de los retos
mas importantes que enfrenta el departamento en la construccién de una sociedad incluyente y en
paz.
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INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)

Informacidn 1l trimestre 2024

Indicadores Ecanomicos Alrededor de Ia Construccion [IEAC)

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccidn
I trimestre {2024-2023)

8.4 21 24

Vartaclon (%}
o

Funatel AN A

En el segundo trimestre de 2024 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumentd en 2,1% con
relacion al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construccidn de 2,4% en su
variacion anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras
civiles (14,4%) y el aumento de 2,4% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro
lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,8%.

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)

En septiembre de 2024, la variacién mensual del ICOCIV fue -0,03%, en comparacién con agosto
de 2024. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de
obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,03%): Construcciones en minas y
plantas industriales (-0,22%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (-0,05%).
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Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIVY

Variacion mensual segan agrupaciones de subclases CPCV2.0AC
Total nacional. Septiembre de 2024

LATEEaY .

Fra

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria
civil (-0,01%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles (0,00%) se ubicaron por encima del promedio nacional. Por dltimo, Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacidn y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas presenté la misma variacion que el promedio nacional (-0,03%).

Como resultado de un detallado trabajo técnico que implicod, entre otros, el disefio conceptual y
operativo que define las condiciones de !a recoleccion y analisis de los presupuestos de obra del
universc de obras civiles en Colombia, asi como su estandarizacién y homologacion, fue posible
contar con la informacion que permitio el disefio de este nuevo indice de costos.

El ICOCIV incluye, dentro de la medicion, la representatividad de las obras civiles y presenta
resultados para los cinco grupos y 17 Subclases CPC V2 AC, 46 tipologias de obra y 316 capitulos
constructivos asociados a las obras, ademas de la agregacién de los bienes y servicios estructurados
para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos
especiales para obra y herramienta menor), los cuales permiten contar con resultados segun dichos
grupos y hasta de 127 insumos.
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ASPECTO TECNICO:

Para el desarrollo del proyecto se deberan aplicar todos los documentos que hacen parte del
proyecto registrado bajo N° 2021005500223. Las condiciones técnicas exigidas, asi como los
estudios y disefios necesarios para desarrollar el presente proceso de contratacién, se presentan
en formato anexo que hace parte integral del presente estudio.

Estas especificaciones técnicas se refieren a los materiales y elementos que integran la obra
definitiva, los que deberdn ser de buena calidad, instalados de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. Todas las cotas y niveles indicados dentro de la planimetria del proyecto deberan ser
rectificados en obra.

Las especificaciones técnicas describen los bienes y servicios a proveer. Estas indicaciones técnicas
son de obligatorio cumplimiento por parte de los oferentes, so pena de ser considerada su oferta
como no habil para continuar en el proceso. Los requisitos se entienden cumplidos con la suscripcion
de |a carta de presentacién de la oferta.

1.0 RED DE MEDIA TENSION

1.1 ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. | UN 1
FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E
INSTALACION. NORMA CODENSA.

1.2 ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL | UN 1
DERIVACION TRIFASICA CON
CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACION
Y PUESTA EN MARCHA.

13 PUESTAATIERRA EN RED DE MEDIA TENSION | UN 1
SUMINISTRO E INSTALACION

1.4 ESTRIBO Y GRAPA DE OPERAR EN CALIENTE | UN 3
PARA MEDIA TENSION

1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE | UN 4
ACOMETIDA MT CS400 DUCTO EMT 4"

1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA | ML 20
DE MT SUBTERRANEA XLPE 1/0 AWG 15KV

1.7 JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADQOS | UN 10
TIPO EXTERIOR 15KV
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1.8

Instalacion de juego terminales pre moldeados tipo
interior de MT 15KV XLPE 1/0AWG con borna
terminal de dado largo para Ponchar con doble
Perno

UN

1.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 3
TERMINALES TIPO CODO MT 15KV XLPE 1/0
AWG 200A

UN

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE
MANIOBRAS TIPO SELECTIVA E-E-S 200A
PARA MT CON FRENTE MUERTO PARA
OPERACION MANUAL, CON SECCIONADOR EN
ACEITE

UN

SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE MT
SUBTERRANEA 3 x XLPE 1/0 AWG ENTRE
CELDAS DE MANIOBRAS Y EQUIPOS DE
MEDIDA

ML

30

RETIRO Y DEVOLUCION DE
TRANSFORMADOR 45 KVA EXISTENTE

UN

MANIOBRA EN LINEA VIVA

HR

TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA

UN

2.0

PATIO DE SUBESTACION

21

Suministro e instalacion de celda para medicién
para pedestal intemperie con 3PT (Clase 0,5 7621
24/110V) 3CTs(Cl 0,5 ACTIVIDAD: 15/5A) de MT
(15KV) medidor electrénico GAMMA, trifasico,
tetra filar, 5A, KWH, KVARH, KW Max, con perfil
de carga, accesorios para medida indirecta. con
horneras de prueba, modem segun
especificaciones.

UN

1.00

22

Suministro e instalacién de Colas para conexién de
equipos de 1.5m en cable cobre 1/0 AWG flexible
conectado a la malla de tierra mediante soldadura
exotérmica cadweld en T y a partes metdlicas con
terminal conector de ojo apropiado

UN

18.00

2.3

Suministro de acometida de MT subterranea 3 x
1/0AWG entre celda de maniobras y equipos de
medida

ML

12.00

3.00

SUBESTACION SALA DE TABLEROS Y
EQUIPOS
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3.1 Habilitacion y reparacion de Tablero de corte auto | UN 1.00
soportado incluye suministro de totalizador no
automatico 3x630 Amp. con espacio para
transformadores de corriente del tipo toroide

3.2 Reparacion y reajuste e equipos de tablero TSG1 | UN 1.00
y TSG2, incluye suministro e instalacion de
interruptores automaticos termomagnéticos tipo
industrial  tripolar en caja moldeada de
caracteristica instantanea y tiempo ajustable hasta
630amp.

3.3 Generador diésel de Emergencia para trabajo | UN 1.00
continuo a 160KVA 220-127V. 60Hz, arrangue
rapido automatico, con tablero de control local y
cabina anti ruido sequn especificaciones.

3.4 Banco Capacitivo para compensacion reactiva con | UN 1.00
caracteristica anti resonante de 50 KVAR con 5
etapas automaticas, 3 CTs. toroidales de 600amp,
con contactores tipo fast-on instalados en gabinete
metalico

3.5 Cableado, Revisién, reparaciéon y Conexion de | GL 1.00
tablero de control de transferencia automatica
doble con los tableros Generador, TSG1y TSG2

3.6 UPS General trifasica 8KW/10KVA 220V-127V | UN 1.00
60Hz con autonomia para 20 minutos a plena
carga, sistema de baterias con cargador
inteligente, indicador de nivel de carga y sistema
de supervision de calidad de red con indicadores,
sistema de proteccidon contra sobre tensiones
integrado

3.7 Instalacién de 4 tomas dobles monofasicos, 2 | UN 1.00
tomas dobles bifasicos y 2 sencillo trifasico en
casa de equipos

3.8 Suministro e instalacion de Bomba 3f HE 2,0HP | UN 1.00
220V

3.9 Suministro e instalacion de tablero para red contra | UN 1.00
incendio

3.10. Suministro e instalacién de cargador 120VAC | UN 1.00
inteligente para bateria de 24V 30Amp

3.1 Suministro e instalacion de equipo para agua | UN 1.00
potable Bomba 2f 1HP 220V

3.12 Suministro, tendido, conexién y amarre de cable | ML 80.00

multiconductor encauchetado 4x12AWG para TC,
muestreo de tension v relevos de transferencia
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3.13 Suministro, instalacion, conexion de Luminaria | UN 6.00
techo sellada anti explosion

3.14 Bandeja porta cables de 20cm para cables en | ML 3.00
Carcamos incluye Soportes Repisa de acero
galvanizado en angulo como elementos de fiiacién

4.0 ACOMETIDAS

4.1 Acometida subterranea desde Transformador ML 15.00
hasta +TSG1 con cables de cobre aislados LS-HF
2(3x#4/0+1>x#°2/0)+1Tx2/0 (**) en ducto 2xPVC4"

4.2 Acometida subterranea desde Generador hasta+ ML 10.00
TSG2 con cable de cobre aislados Ls-HF
2(3#4/0+1#2/0)+2/0T en Carcamo

4.3 Acometida subterranea desde +TSG1 hasta ML 70.00
+TSGN con cable de cobre aislados LS-HF
3#2+1N°4N+8T(*) en PVC 2"

44 Acometida subterranea desde +TSG1 hasta ML 90.00
+TRXN con cable de cobre aislados LS-HF
3#2+1N°4N+8T(**) en ducto PVC 2"

4.5 Acometida subterrdnea desde +TSG1 hasta TLN ML 110.00
con cable de cobre aislados LS-HF
3#4+1N°6N+8T en PVC 2"

4.6 Acometida subterranea desde +TSG1 hasta +THN ML 85.00
con cable de cobre aislados LS-HF 3#2+1#4N+8T
(Yen PVC 2"

47 Acometida subterranea desde TSGI hasta +TSG2- ML 10.00

E con cable de cobre aislados LS-HF
2(3#4/0+1#2/0)+2/0T en Carcamo

4.8 Acometida subterrdnea desde +TSG2 hasta ML 10.00
+TSG1-NE con cable de cobre aislados LS-HF
2(3#2/0 +1#2N)+1x2/0T en Carcamo

4.9 Acometida subterrdnea desde +TSG1 hasta ML 10.00
+UPSG con cable de cobre aislados LS-HF
3#8+1N°8N+2/0T en Carcamo

410. Acometida subterranea desde UPSG hasta TSG1 ML 10.00
con cable de cobre aislados LS-HF
3#8+1N°8N+2/0T en carcamo

411 Acometida subterranea desde +TSG1 hasta +TUR ML 90.00
con cable de cobre aislados LS-HF 2#8+1#10N en
PVC 1"

412 Acometida subterrdnea desde +TSG2 hasta ML 70.00

+TOBE con cable de cobre aislados LS-HF
2#B+#BN+1#8T (*) en PVC 2"

413 Acometida subterranea desde +TSG2 hasta + THE ML 90.00
con cable de cobre aislados LS-HF
2#8+#EN+1#8T (*) en PVC 1"
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414 Acometida subterranea desde +TSG2 hasta + TUE ML 90.00
con cable de cobre aislados LS-HF
2#6+#6N+1#8T (*) en PVC 1"

415 Acometida subterranea desde +TSG2 hasta ML 80.00
UPS1-0B con cable de cobre aislados LS-HF
1#4+1#4N (*) en PVC 1"

4 .16 Acometida subterranea desde +TSG2 hasta ML 90.00
UPS2-U con cable de cobre aislados LS-HF
1#4+1#4N (*) en PVC 1"

417 Acometida subterranea desde +TSG2 hasta ML 80.00
UPS3-HV con cable de cobre aislados LS-HF
1#4+1#4N (*) en PVC 1"

5.0 TABLEROS DE DISTRIBUCION

5.1 Suministro, instalacion, equipado y conexién de | UN 1.00
tablero empotrable 3f 200A 36sa!l con Totalizador
tripolar 1x3x100A, 6x1x15A, 10x2x20A,6x1x20A,
1x1x30A (TSGN)

5.2 Suministro, instalacién, Equipado, y conexion de | UN 1.00
tablero empotrable 3f 125A 24sal sin Totalizador
con 2 bipolares 30A, 1x2p 20A 9x1p 20A 5 x1p
15Amp (TCEN)

53 Suministro, instalacién, Equipado, y conexion de | UN 1.00
tablero empotrable 3f 125A 18sal sin Totalizador
con 2Ttripolar 80A, 4 x1p 15Amo (TRXN)

54 Revision, y re-conexion de tablero empotrable 3f | UN 1.00
125A 18sal sin Totalizador (TOBN)

55 Revision, y re-conexion de tablero empotrable 3f | UN 1.00
125A 24sal sin Totalizador (TUN)

56 Revision, y re-conexion de tablero empotrable 3f | UN 1.00
125A 24sal sin Totalizador (THN)

57 Revision. Equipado, y re-conexién de tablero | UN 1.00
empotrable 3f 125A 24sal sin totalizador
2bipolares 20A + 5 unipolares 20Amp (TLN)

58 Suministro, instalacion, Equipado, y conexién de | UN 1.00
tablero empotrable 2f 125A 12sal sin Totalizador
con 2bipolar20A, 1x1p 20A, 4 x1p 15Amp (TCPN)

59 Revision y reconexion de tablero empotrable 2f | UN 3.00
125A 8sal sin Totalizador para circuitos Esenciales
(TOBE), (TUE), (THE)

5.10. Revision, Equipado y reconexiéon de tablero | UN 3.00
empotrable 2f 125A 8sal sin Totalizador para
circuitos criticos cada uno con 2x1P 10A 1x2P 15A
IT.OBC-TL IT.UC-TI. IT.HC-T)
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Revision y reconexion de tablero empotrable 2f
125A 8sal sin Totalizador para circuitos Vitales
(TOBV), (TUV), (THV)

UN

3.00

512

Revision y reconexion de tablero empotrable 2f
125A 8sal sin Totalizador para circuitos Regulados
(TUR)

UN

1.00

5.13

Suministro, instalaciéon, Equipado y conexién de
tablero empotrable 2f 125A 8sal sin Totalizador
para circuitos reguiados (TCER)

UN

1.00

5.14

Suministro, instalacion, Equipado y conexion de
tablero empotrable 2f 125A 8sal sin Totalizador
para circuitos reguiados (TUCTI) (THCT) (TOBCT)

UN

1.00

6.0

EQUIPOS ESPECIALES PARA SISTEMA
ESENCIAL

6.1

UPS monofasica 8KVA 120V 60Hz con autonomia
para 30 minutos a plena carga, Rack, sistema de
baterias con cargador inteligente, indicador de nivel
de cargay sistema de supervision de calidad de red
con indicadores, sistema de proteccién contra
sobre tensiones integrado.

UN

2.00

6.2

UPS monofasica 5KVA 120V 60Hz con autonomia
para 30 minutos a plena carga, Rack, sistema de
baterias con cargador inteligente, indicador de nivel
de cargay sistema de supervision de calidad de red
con indicadores, sistema de proteccidon contra
sobre tensiones integrado,

UN

1.00

6.3

Transformador de acoplamiento 1:1 monofasico
3KVA, 230-115V, 60Hz, con pantalla entre el
bobinado primaric secundario, sensores de
temperatura incorporados, bajo nivel de ruido, con
resistencia PTC en bobinado, con sistema monitor
de aislamiento sistema de proteccion contra sobre
tensiones integrado. NTC 3445 - NTC 3654

UN

3.00

6.4

Tablero Monitor de aislamiento 5mA 2x LIM2010
con alarma sonora y luminosa para circuitos
Criticos hospitalarios. RETIE Art. 20.28, IEC60364-
7-710

UN

3.00

7.0

ILUMINACION ESPECIAL Y EXTERIOR

7.1

Suministro e instalacion de Mastil Metalico
Galvanizado de 6 m color rojo. En pedestal de
concreto como se ilustra en los planos de detalle

UN

33.00
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7.2 Suministro e instalacién de Mastii Metalico | UN 14.00
Galvanizado de 4 m color rojo. En pedestal de
concreto como se ilustra en los planos de detalle

7.3 LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO | UN 45.00

IP 65/65 (CONJUNTO OPTICO/CONJUNTO '
ELECTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y
CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO
RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS Y
MECANICOS.16 LEDS.120-277 VOLTIOS, 38 W,
4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF:
RALED / 16 LEDS RAO02. SUMINISTRO E
INSTALACION

7.4 Suminisiro e instalacién luminaria cialitica tubo | UN 1.00
haldgeno o Ied equivalente a 119V 7Amp
temperatura de color 400 y 500 K potencia
requerida 30000 lux. Emision de calor reducida
mediante filtros  térmicos. Completra tipo
hospitalaria con brazo ajustable. Norma Retilap
SECCION 410.1

7.5 Tablero de control de alumbrado para 6 salidas | UN 2.00
bifasicas con cinco interruptores bipolares

7.6 CAJA DE INSPECCION TIPO es 274 -AP 274, | UN 19.00
INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO

7.7 CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA | UN 1.00
CANALIZACION EN M.T. NORMA (S-275
CODENSA

7.8 Suministro, instalacion y conexion REFLETOR DE | UN 12.00
150 WLED

7.9 EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1 | UN 98.00
RANGO APLICACION PRINCIPAL DE CABLE 6 A
2 Y
DERIVACIONDE 14 A 8

7.10. Acometida parcial 8xAI#6AWG en PVC 2"+ Cu1/0T | ML 6.10
enterrado

7.1 Acometida parcial 4xA1#6AWG en PVC 2"+ | ML 44.00
Cu1/0T enterrado

7.12 Acometida parcial 2xA#6AWG en PVC 2"+ Cu1/0T | ML 141.00
enterrado '

7.13 Acometida parcial 2xA#BAWG en PVC 2"+2x12T | ML 64.00
ducto PVC 2" para iluminacién exterior acceso
vehicular

7.14 Acometida parcial 4#10+1x12TDucto PVC 2" para | ML 48.00

iluminacion exterior acceso peatonal
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7.15 Acometida parcial 2#12+1#12 ducto PVC2'para | ML 28.00
iluminacion exterior

7.16 Acometida parcial 2#12+1#12 ducto PVC 1/2"para | ML £90.00
iluminacién exterior

7.17 Electrodo de puesta a tierra cooperweld de 2,40m | UN 47.00

soldado al cable 1/0 en cajas de inspeccion segun
plano de disefio

8.0 INSTALACIONES INTERNAS EDIFICIOS
HOSPITALIZACION. URGENCIAS,
OBSTETRICIA, LABORATORIO
8.1 SALIDA DE LAMPARA 110V L=6M SUMINISTRO | UN 1.00

E INSTALACION

8.2 SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x48 ESTRUCTURA | UN 2.00
EXTERIOR/LAMINA SUMINISTRO E
INSTALACION

83 SALIDA DE LAMPARA TIPO T8 DE 2*32 | UN 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION

8.4 Salida alumbrado tipo bala orientable max 70w | UN 1.00
120V

8.5 Salida alumbrado tipo sefial luminosa de ruta de | UN 17.00
evacuacion 40w 120V

8.6 Salida alumbrado de emergencia con bateria | UN 1.00
recargable 20w 120V

8.7 Salida tomacorriente doble con PAT monofasico | UN 1.00
20Amp BLANCO o BEIGE grado COMERCIAL
de +THN, +TUN,
+TOBN, +TLN

8.8 Salida tomacorriente doble GFCI monofasico 20A, | UN 14.00

en +THN, +TUN, +TOBSN o +TLN

8.9 SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= | UN 5.00
10M SUMINISTRO E INSTALACION

8.10. Puesta tierra completa con una varillas | GL 1.00
cooperweld 2400mm, 90m de cobre desnudo 2/0
AWG entre cajas de halado interiores incluye
soldaduras exotérmicas a la malla de tierra de la
subestacion

8.11 Revisién y reconexién de las Unidades medicas de | UN 4.00
cabecera horizontal UMCHL y verticales UMCV
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8.12 Sellado de tuberia eléctrica de 1/2" en puntos | UN 12.00
indicados en planos

8.13 Acometidas a equipos especiales 2x8+10T en | ML 18.00
ducto EMT 3/4"

8.14 AIRE ACONDICONADO URGENCIAS,
REANIMACION Y OBSERVACION

8.14.1 SUMINSTRO E INSTALACION Y PUESTA EN | UN 1.00
MARCHA EQUIPO DE 20 TONELADAS TIPO
PAQUETE

8.14.2 SUMINSTRO, INSTALACION FABRICACION | M2 369.00

DE LAMINA PIR-ALUM INCLUYE
SOPORTERIA, TORNILLERIA, CINTAFOI CON
EXTRACCION

8.14.3 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE | UN 11.00
SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER LAV OB 4

8.14.4 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE | UN 1.00
RETORNO L-RA 40X40

8.14.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO | M2 60.00
ASFALTICO
8.14.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE | UN 40.00

ENCAUCHETADO 3X12

8.14.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJLLAS | UN 2.00
DE EXTRACCION 10X6

8.14.8 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO | ML 32.00
FLEXIBLE DE 10"

8.14.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE | UN 1.00
VENTILACION Y EXTRACCION DE 3/4 HP

8.14.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS | UN 6.00
DE EXTRACCION 6X6
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8.14.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE | UN 11.00
COLLARINES DE 10"

8.14.12 AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE UN 1.00

8.14.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE | UN 6.00
MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS

8.14.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE | UN 1.00
TERMOSTATO DE 12 TAPAS INCLYUYE
PROGRAMACION

8.14.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO | UN 2.00
HEPA AL 99% DE EFICIENCIA

8.15 AIRE ACONDICONADO URGENCIAS, SALA
DE PARTOS

8.15.1 SUMINSTRO E INSTALACION Y PUESTA EN | UN 1.00
MARCHA EQUIPO DE 20 TONELADAS TIPO
PAQUETE

8.15.2 SUMINSTRO, INSTALACION FABRICACION | M2 386.00
DE LAMINA PIR-ALUM INCLUYE
SOPORTERIA, TORNILLERIA, CINTA FOI CON
EXTRACCION

8.15.3 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE | UN 13.00
SUMINISTRI 4 VIAS CON DAMPER LAV OB 4

8.15.4 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE | UN 1.00
RETORNO L-RA 40X40

8.15.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO | M2 60.00
ASFALTICO

8.15.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE | UN 44.00
ENCAUCHETADO 3X12

8.15.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJLLAS | UN 4.00
DE EXTRACCION 10X6
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8.156.8 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO | ML 32.00
FLEXIBLE DE 10"

8.15.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE | UN 1.00
VENTILACION Y EXTRACCION DE 3/4 HP

8.15.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS | UN 6.00
DE EXTRACCION 6X6

8.15.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE | UN 13.00
COLLARINES DE 10"

8.15.12 AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE UN 1.00

8.15.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS | UN 6.00
ANTIVIBRATORIAS ‘

8.15.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE | UN 1.00
TERMOSTATO DE 12 TAPAS INCLYUYE
PROGRAMACION

8.15.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO | UN 2.00
HEPA AL 99% DE EFICIENCIA

8.17 UNIDAD DE CUARTO FRIO

8.17.1 UNIDAD DE CUARTO FRIO 4X8 CON UNIDAD | UN 1.00
CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA.
(MORGUE)

9.0 COMUNICACIONES
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9.1 Salida cit6fono sin aparato cableada con 10m 1 x | UN 11.00
UTP(4x2x24) en EMT 3/4"

92 Acometida telefénica 20x2x16 en dos EMT 3/4" ML 48.00

9.3 Acometida telefénica 10xFTP{4x2x24awg) sin | ML 125.00
ducto

9.4 ACOMETIDA TELEFONICA 3xFTP ( 4x2x24 ) ML 180.00

9.5 Cable duplex telefénico 2 x 16 en ducto PVC 3/4" | ML 30.00
por piso

9.6 STRIP TELEFONOS 30 PARES SUMINISTRO E | UN 2.00
INSTALACION

9.7 STRIP TELEFONOS 20 PARES SUMINISTRO E | UN 6.00
INSTALACION

9.8 STRIP TELEFONOS 10 PARES SUMINISTRO E | UN 1.00
INSTALACION

9.9 Central telefonica Hibrida minimo: para 5 entradas | UN 3.00
analogas FXS, 20 salidas analogas y salidas IP y
grabador, Montable en Rack.

9.10. Caja de paso metalica para lineas telefonicas UN 12.00

9.11 CAJA DE INSPECCIQN DE 060 X 0.60 X0.60 M | UN 400
EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE
COMUN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO
REFORZADO Y MARCO EN ANGULO
METALICO. SUMINISTRO Y ELABORACION.

9.12 Salida Difusor sonoro Ambiental con 15 mts de | UN 18.00
alambre 3x16awg Parlante de Techo 6.5 Pulg, 20
W .
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9.13 Mezclador 250W Sistema de Sonido Ambiental con | UN 1.00
micréfono y control de volumen

9.14 Amplificador de Sonido Ambiental e/s 160W 120V | UN 3.00
ajustable

9.156 Alambre duplex 9 x 16 en ducto EMT 3/4" por pared | ML 30.00

9.16 Bandeja porta cables lipo escalerilla (luz max I15cm! | ML 105.00

en acero inonidabbe en U 40x10¢cm pOr cielo raso
incluye elementos de fijacion de fitacion.

917 Suministro e instalacion de colas para conexién de | UN 7.00
bandejas de 3.5m en cable cobre 1/0AWG flexible
conectado a la malla de tierra mediante soldadura
exotérmica cadwell en T y a partes metdlicas con
terminal conector tipo apropiado.

9.18 SALIDA TV EMT SUMINISTRO E INSTALACION | UN 32.00

9.19 Cable coaxial para TV en ducto EMT de 3/4" por | ML 480.00
piso

9.20. Amplificador para sefial TV coaxial UN 4.00

9.21 Equipo de circuito cerrado grabacion y | GL 1.00

reproduccion de video 3E/2S

9.22 Antena TDT GL 1.00

9.23 Salida sencilla datos para red LAN RJ45 Cableada | UN 75.00
con 14m de cable STP por bandeja y 6m por ducto
desde swich mas proximo, conectado a tierra en un
extremo

9.24 Gabinete 19"x 36U x 780mm Rack auto soportado, | UN 1.00
con puertas segln plano de disefio, con equipo
enrutadores 100Mbs, fibra optica, para 40 salidas
de datos RJ45, capacidad para videoconferencia y
Voz IP, con ventilacion forzada
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9.25 Switch 10/100 satélite para 8 puertos UN 6.00
9.26 Router wifi de dos vias antenas con adaptador UN 1.00
9.27 Panel de pared para 12 alarmas luminosas y | UN 2.00
sonoras con control de intermitencia temporizada
ajustables.
9.28 Pulsadores para llamado con contacto | UN 2400
normalmente cerrado, cableadas con 1xUTP EMT
3/4"
9.29 Detector de incendio cableado con 1xutp 50m | UN 75.00
prom
9.30. Panel supervisor de detectores UN 1.00
9.31 Sirena de alarma para evacuacion ' UN 4.00
9.32 Estacion de activacidon manual de sistemas UN 4.00

10.00 SISTEMA DE SEGURIDAD  HUMANA
(DETECCION)

101 Suministro e instalacion de MODULO MASTER | UN 1.00
MOD. AE/SA-MC5

10.2 SISTEMA DE SEGURIDAD DETECTORES, | UN 1.00
CABLES, PULSADORES, SIRENAS

9.0 CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.

9.1 Certificacion RETIE para uso final de instalaciones | GL 1.00
eléctricas de construccién areas de obstetricia,
hospitalizacién, urgencias y laboratorio.
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9.2 Certificacidon RETIE para uso final de instalaciones | GL 1.00
eléctricas de construccién areas de Servicios
Generales y Consulta Externa

9.3 Certificacion RETIE para uso final de subestaciény | GL 1.00
tableros de distribucidn general

9.3 Certificaciébn RETILAP de iluminacion interiores GL 1.00

9.4 Certificacién RETILAP de iluminacién exteriores GL 1.00

9.5 Certificacién RITEL para areas de comunicaciones GL 1.00

o ASPECTO REGULATORIO:
MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL
CONSTITUCION POLITICA DE 1991
MARCO NORMATIVO LEGAL
Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011
Decreto ley 019 de 2012

MARCO REGLAMENTARIO NACIONAL

° Decreto 1082 de 2015
. Decreto 3054 de 2013
° Decreto Nacional 351 de 2014

B. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La Entidad Estatal debe tener en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el
bien o servicio objeto del proceso de contratacion, y cémo lo han hecho ofras entidades estatales.
Para el efecto, el Secop ofrece la posibilidad de consultar los documentos del proceso en los cuales
la entidad estatal puede verificar las especificaciones técnicas solicitadas y las modalidades de
contratacién utilizadas.
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ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL.

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA GOBERNACION DEL META: De acuerdo con la evolucién
historica de este tipo de contratacion en la Gobernacion del Meta, se analizo el comportamiento de
sus adquisiciones anteriores del bien o servicio en la plataforma SECOP:

ENTIDAD GOBERNACION DEL META
NUMERO DE PROCESO GCSJ-SA-039-2021
MODALIDAD SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PISOS Y
CUBIERTAS EXISTENTES EN LAS BODEGAS DE

OBJETO ALMACEN Y ARCHNO DEPARTAMENTAL DE LA
GOBERNACION DEL META
VALOR CONTRATO $349.823.591,08
PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS
PAGOS PARCIALES EN PROPORCION A LA EJECUCION
FORMADE PAGO DEL CONTRATO
No. OFERENTES 1

PROPONENTE ADJUDICATARIO|CONSORCIO SPIDER 2021

ENTIDAD GOBERNACION DEL META
NUMERO DE PROCESO 1838 DE 2020 - 1638 DE 2020
MODALIDAD LICITACION PUBLICA

ADECUACION, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE MOBILIDARIO ALOS BIENES

OBJETO INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
VALOR CONTRATO $2.378.873.793,76
PLAZO DE EJECUCION 2 MESES
PAGOS PARCIALES EN PROPORCION A LA EJECUCION
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO
No. OFERENTES 2

PROPONENTE ADJUDICAT ARIO|UNION TEMPORAL INVERSIONES SVS 2020
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ENTIDAD GOBERNACION DEL META
NUMERO DE PROCESO 2067 DE 2019
MODALIDAD MINIMA CUANTIA

COMPRAE INSTALACION DE ESTANTES CON
ILUMINACION PARA LA ORGANIZACION DE ELEMENTOS

OBJETO EN LAS BODEGAS DE ALMACEN DEL DEPARTAMENTO
DEL META

VALOR CONTRATO $70.053.220

PLAZO DE EJECUCION 3 MESES

FORMADE PAGO UN UNICO PAGO AL CUMPLIR LA ENTREGA DEL BIEN

No. OFERENTES 2

PROPONENTE ADJUDICATARIO|INGENIERA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES: De
acuerdo con la evolucion histérica de este tipo de contrataciéon realizado por otras Entidades
Estatales, se analizé el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien o servicio en la
plataforma SECOP:

ENTIDAD SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NUMERO DE PROCESO SF-PMC-005-2022

MODALIDAD SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
CONTRATAR LA REALIZACION DE LAS LABORES DE

OBJETO MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE MOBILIDARIO DEL
EDIFICIO SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VALOR CONTRATO $200.000.000

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS
EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA POR CORTES
DE OBRA EN MENSUALIDADES VENCIDAS O POR
FRACCION DE MES DE ACUERDO CON EL RECIBO A
SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL

FORMADE PAGO SUPERVISOR DEL CONTRATO

No. OFERENTES 23

PROPONENTE ADJUDICAT ARIO[ARQUITECTURA INGENIERIAY DESARROLLO SAS
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ENTIDAD AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES
NUMERO DE PROCESO SAMC 011-045-2022
MODALIDAD SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ATODO COSTO (INCLUIDO
OBJETO MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA) PARA LAS
INSTALACIONES DE LA PANIFICADORA DE LA AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR CONTRATO $130.000.000
PLAZO DE EJECUCION 2 MESES
PAGOS PARCIALES EN PROPORCION A LA EJECUCION
FORMADE PAGO DEL CONTRATO
No. OFERENTES 5

PROPONENTE ADJUDICAT ARIO|MANOS MAESTRAS SERVICIOS SAS

C. ESTUDIO DE LA OFERTA

¢ QUIEN VENDE?

En el mercado nacional existe un amplio numero de empresas cuya razén social va enfocada a la
construccion red eléctrica externa, subestacion y demas instalaciones eléctricas para el Hospital del
municipio de el Dorado, bajo esta investigacion la administracion adelantd el estudio de mercado,
evidenciando dentro del mismo que las empresas estan legalmente constituidas y clasificadas bajo
un lenguaje comun, como lo es fa Clasificacion Internacional Industrial Uniforme (siglas: ClIU);
garantizando asi el desarrollo del objeto.

Por lo anterior podemos vislumbrar que existe gran variedad de proveedores a nivel nacional, para
suplir la necesidad planteada por la secretaria de salud del Meta.

Se extrae de Portal SIIS - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA -
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES actualizado a 2023 a nivel nacional, se selecciona la
actividad comercial relacionada con el objeto del presente proceso asi:
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e 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
Esta clase incluye:

La construccion, conservacion y reparacion de: - Instalaciones industriales, excepto edificios, tales
como: refinerias, fabricas de productos quimicos, entre otros. - Vias de navegacion, obras portuarias y
fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques.

El dragado de vias de navegacion.

l.as obras de construccion distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de
esparcimiento al aire libre.

La subdivision de terrenos con mejora (por ejemplo, construccion de carreteras, infraestructura de
suministro pablico, etcétera).

e« 4220 Construccién de proyectos de servicio piblico

Esta clase incluye:

La construccion de obras de ingenieria civil relacionadas con: - Tuberias de larga distancia y lineas de
transmision de energia eléctrica y comunicaciones. - Tuberias urbanas, lineas urbanas de transmision
de energia eléctrica y comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas. - Construccion de conductos
principales y acometidas de redes de distribucion de agua. - Sistemas de riego (canales).

La construccion de: sistemas de alcantarillado (inciuida su reparacion), instalaciones de evacuacion de
aguas residuales, estaciones de bombeo, centrales eléctricas y perforacion de pozos de agua.

s 4112 Construccion de edificios no residenciales

La construccion de todo tipo de edificios no residenciales, tales como: - Edificios destinados a
actividades de produccién industrial, como fabricas, talleres, plantas de montaje, etcétera. - Hospitales,
escuelas y edificios de oficinas. - Hoteles, tiendas, centros comerciales y restaurantes. - Edificios de
aercpuertos e instalaciones deportivas cubiertas. - Parqueaderos, incluidos los subterraneos. -
Almacenes. - Edificios religiosos.

El montaje y levantamiento in situ de construcciones prefabricadas.
La reforma o renovacion de estructuras existentes.

El montaje de cubiertas metdlicas, puertas, ventanas y demas elementos metalicos realizado por el
constructor como parte del desarroilo de la construccion de edificaciones no residenciales.
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De acuerdo al objeto del

presente proceso y a la actividad economica en la cual se enmarca LA

CONSTRUCCION RED ELECTRICA EXTERNA, SUBESTACION Y DEMAS INSTALACIONES

ELECTRICAS PARA EL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE EL DORADO.., se ha logrado evidenciar un potencial
de empresas que prestan este servicio mencionadas a continuacion:

. N Clasificacion Industrial internacional Uniforme Departamento de la

NIT Razén social de la sociedad Version 4 A.C (CIIU) direccién del domicilio
800095750|PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenierfa civil [BOGOTA D.C.
800127156|INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenierfa civil |[SANTANDER
800153208 |INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenierfa civil JBOGOTA D.C.
802012179|DOLMEN SA ESP F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil [ATLANTICO
804003244 |PAVIGAS SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenierfa civil [SANTANDER
804003941|PAVIMENTOS ANDINOS SA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civl [ATLANTICO
805031126 [ EXPANSIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SAS F4280 - Construccién de otras obras de ingenieria civil [VALLE
830023542] CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA F4280 - Construccién de otras obras de ingenierfa civil [ANTIOQUIA
830063227|DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccién de otras obras de ingenierfa civil [BOGOTA D.C.
844002568 CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil |CASANARE
860508583 |inversiones Zarate Gutiémez SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenierfa civil [BOGOTA D.C.
860534753|MASALTINI SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenierfa civil |BOGOTA D.C.
890201201|OTACC S.AS. F4290 - Construccién de otras obras de ingenierfa civil |[SANTANDER
890503178|URIBE Y ABREO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil {NORTE DE SANTANDER
890940621 |INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S F4290 - Construccion de otras obras de ingenierla civil |[ANTIOQUIA
900131198|MOLEK INGENIERIA Y DISENO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil |[BOGOTA D.C.
900373092{YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria ciif [BOGOTA D.C.
800398036 ACCIONA AGUA SAL SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil [BOGOTA D.C.
900501552|EQUIPOS Y TERRATEST SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil [BOGOTA D.C.
900507569|HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccidn de otras obras de ingenierfa civil [NORTE DE SANTANDER
900565246 PROMOTORA CENTRO COMERCIAL CIUDAD PARAISO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil |VALLE
900514418|OBRASCON HUARTE LAIN S A SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccién de otras obras de ingenierfa civil {BOGOTA D.C.
900925992 AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN BRANCH F4290 - Construccion de otras obras de ingenierfa ciil [BOGOTA D.C.
901192505{CONSTRUCTORA CNB SAS F4280 - Construccién de otras obras de ingenierfa ciii [CORDCBA
901290531|EMPRESA CONSTRUCTORA BRASIL SA SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccién de otras obras de ingenierfa civii [BOGOTA D.C.
901437134|WOM NETWORKS SERVICES S.A.S. F4230 - Construccién de otras obras de ingenierfa civit [BOGOTA D.C.
802000666/ JACUR S.A.S F4220 - Construccién de proyectos de sendcio plblico [ATLANTICO
900387909 |HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTIO CO LTD SUCURSAL COLOMBIANA  |F4220 - Construccian de proyectos de senicio publico [BOGOTA D.C.

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. SOCIEDAD

900455438| UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA F4220 - Construccién de proyectos de sencio piblico jBOGOTA D.C.
900982062 |Ticsa Cotombia F4220 - Construccién de proyectos de senicio pdblico [ANTIOQUIA
900226802 PROMOTORA MEGABODEGAS S.A. F4112 - Construccién de edificios no residenciales ANTIOQUIA
900911785 CONSTRUCTORA PUERTO RICO SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales BOGOTA D.C.
900974468{LATAM LOGISTIC COL OPCO SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales BOGOTA D.C.
901173941 |MIXA GROUP SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales ANTIOQUIA
901485944 |BCE! COLOMBIA SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales CUNDINAMARCA

La Entidad Estatal identificé los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi como sus
principales caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacién, esquemas de produccién.

Esta identificacion permite determinar posibles riesgos de colusion y también establecer el poder de
negociacion de los proveedores, el cual esta relacionado con el nimero de competidores presentes
en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado.

Precisado lo anterior la entidad procede a dejar constancia que el objeto de la presente contratacion
puede ser comercializado por:

a. Persona natural: Debera tener dentro de sus actividades mercantiles la realizacién de
actividades iguales o similares a la del objeto contractual, capacidad legal y operativa para realizar
las actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar.

b. Persona juridica: La persona juridica debera tener dentro de su objeto social la realizacion de
actividades iguales o similares a la del objeto contractual, capacidad legal y operativa para realizar
las actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar.
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D. ESTUDIO DEL MERCADO

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.

Ei presupuesto fue elaborado con base en el resultado de los estudios y disefios para construccion
red electrica externa, subestacién y demas instalaciones eléctricas para el hospital del municipio de
e! Dorado.

Para efectuar el presente analisis la Secretaria de Salud del Meta se acoge a los precios oficiales
para la construccién de obras civiles, arquitectdnicas de urbanismo y eléctricas expedidos en la
resolucion No. 088 de 2023 proferida por la Agencia para la Infraestructura del Meta; en razon a ellos
fueron dichos precios unitarios y factor de zona y/o distancia los que se aplicaron para determinar el
presupuesto oficial.

Para los bienes y servicios no previstos en la Resolucién No. 088 de 2023 declarada por la Agencia
para la Infraestructura del Meta, se realizaron las correspondientes cotizaciones a fin de conocer los
precios del mercado los siguientes items de los servicios y bienes que se requieren como se ilustra
en el documento anexo de Estudio de Mercado que hace parte integral del presente proceso.

Una vez se procedié a definir los costos directos como tope méaximo de precios, de igual forma se
determino los costos indirectos (AlU), estos Ultimos incluyen entre otros los siguientes gastos:
legales, garantias y seguros, gastos de oficina, comunicaciones, salarios, prestaciones sociales,
parafiscales del personal administrativo (asesor, auxiliar y técnico), costos por concepto de valla
informativa, sefalizacion, autocontrol, planos récord de construccion, normas de seguridad industrial
y sanidad, los costos de vigilancia, dotacion del personal de la obra, fotocopias, heliografias,
fotografias, informes, servicios puablicos, costos de licencias, permisos o autorizaciones a que haya
lugar, los riesgos previsibles, los impuestos, tasas y contribuciones y demas costos inherentes al
proyecto, etc. Asi como los imprevistos, y utilidad, costos que se hallan conformados asi:

A — Administrativo 19%

| — Imprevistos 1%
U - Utilidad 5%
Total: 25%

GOBERNACION DEL META - Villavicencio - Meta
Linea gratuita nacional: 01 8000 129 202
www.meta.gov.co




i
£

DEPARTAMENTO DEL META
NiT. 892.000.3485-8

4 ESTUDIOS DEL SECTOR

CcODIGO:

F-BS-37

VERSION:

01

Los Impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corre por cuenta del Contratista, el
Departamento del Meta hara los descuentos del caso, y cumplird con las obligaciones fiscales que
ordene la ley, conforme se relaciona a continuacion:

DESCUENTOS DIRECTOS

Aplicables al valor del contrato financiado con recursos propios

Estampilla de Cultura 2%

Estampilla de ProDesarrollo 2% S/n Ordenanza 893 de 2015

Estampilla de Turismo 2%

Estampilla Adulto Mayor 2% Ag/2016 Ord.895/15 >$90.852.600,00

Estampilla Unillanos del 1% 2017 V/r >$77.224.711.00

Tasa pro-deporte 2% a partir de enero 1/2021

Estampilla Pro Hospitales 1 %

INDIRECTOS

RETENCION EN LA FUENTE

Compras generales (Declarante) 2,5%
Compras generales (No declarantes) 3,5%
Servicios generales (Declarante) 4%

Servicios generales (No declarante) 6%

RETENCION DE INDUSTRIA
Y COMERCIO TARIFA

La que corresponde a la respectiva
actividad econdmica. S/n Acuerdo 393 de
2019.

RETENCION DE IVA

15% Ley 1607 de 2012

Seguridad Social. Personas naturaies sobre el 40% (o e! porcentaje que corresponda) de! valor
bruto del contrato, el/la contratista debe pagar aportes al sistema de seguridad social, 12.5% en
salud, y 16%. en pensiones; con respecto al pago de aportes al sistema de riesgos profesionales,
el/la contratista tiene la obligacion de afiliarse, segun lo estipulado por el articulo 2 literal a) numeral
1y paragrafo 3° de la Ley 1562 de 2012. Personas juridicas: Realizar el pago correspondiente al
sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos.
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NOTA 1: Sin perjuicio de la anterior descripcion de descuentos y retenciones, debe indicarse que la
deduccion a aplicar resulta del contenido del alcance y actividades del contrato, y no del objeto del
contrato.

La anterior es una guia de los descuentos y retenciones realizadas en el Departamento del Meta. No
obstante, se debera tener en cuenta la naturaleza de cada contribuyente.

Con base en la certificaciéon emitida para constatar que los precios de los bienes y servicios
obtenidos de los estudios y disefios para la construccién red eléctrica externa, subestaciéon y demas
instalaciones eléctricas para el hospital del municipio de el Dorado, se cifien a la Resolucién 088 de
2023 emitida por la AIM y los demés bienes y servicios no previstos en dicha resolucion se procede
a tomar el promedio de los valores resultantes de las cotizaciones recibidas, se determinaron los
valores que a su vez integran todos los costos directos e indirectos, asi como los descuentos y
retenciones respectivas, tal como se detalla en el estudio de mercado anexo.

Lo anterior, nos permitié establecer un precio apropiado y coherente con la necesidad, y asi obtener
un mayor panorama de la situacion del mercado actual; y de esta manera, establecer un precio
apropiado y coherente con la necesidad:

ITEM EMPRESAS COTIZANTES NIT
1 VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS 901.277.160-8
2 INGECONES SAS 901.306.337-1
3 GERKASA SAS 901.356.325-5

Previo a la solicitud de cotizacion, se realizé la verificacion de idoneidad a través de la Plataforma
RUES, especificamente lo contemplado dentro del objeto social de cada proveedor, tal como se
evidencia a continuacion:

GOBERNACION DEL META - Villavicendio - Meta
Linea gratuita nacional: 01 8000 129 202
www.meta .gO\f.iﬂ




CODIGO: F-BS-37

ESTUDIOS DEL SECTOR
VERSION: 01

Ve 1

i

DEPARTAMENTO DEL META
NIT 882.900.148-8

VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS
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RESULTADOS ESTUDIO DE MERCADO:

En el resultado del estudio de mercado se definié el valor del contrato, estableciendo un valor de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($4.103.086.699,27), el cual integra todos los costos
directos e indirectos, asi como los descuentos y retenciones respectivas.

Nota 1: Para efecto del sefialamiento del precio ofrecido, el cual debe ser en pesos colombianos, el
proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, pago de salarios,
prestaciones sociales, y demas emolumentos que considere necesarios para la fijacién de la
propuesta.

Nota 2: En todo caso el proponente no podra superar dentro de su oferta economica el presupuesto
oficial estimado dentro del proceso.

E. ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR

Dado que en el proceso de contratacién la entidad debe establecer requisitos habilitantes
relacionados con la capacidad financiera de los oferentes y teniendo en cuenta lo estipulado en el
Decreto 1082 de 2015 en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP,
numerales 3. "Capacidad Financiera” y 4. “Capacidad Organizacional”, la dependencia debe realizar
un analisis de los indicadores financieros de una muestra de empresas del sector econdémico relativo
al objeto de la contratacion.

Los indicadores financieros a tener en cuenta son:

Capacidad Financiera — miden la fortaleza financiera del interesado:

. indice de liquidez:

El concepto de liquidez se refiere a la capacidad que posee un activo en transformarse en caja en el
menor plazo posible y a su valor mas cercano al de mercado. Las razones de liquidez miden la
capacidad que tiene la organizacion para cancelar sus pasivos de corto plazo. Las relaciones se
establecen entre activos y pasivos corrientes.

El ratio o indice de Liquidez (IL) es calculado y verificado de la siguiente manera:

indice de liquidez (IL): Activo Corriente
Pasivo Corriente

A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
de corto plazo.

. indice de endeudamiento:

Este indicador refleja la importancia que tienen los acreedores sobre los activos de la empresa.
Muestra la forma cdmo la empresa ha financiado sus operaciones y activos. Mientras mas deuda
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tenga la empresa, mayor sera el porcentaje comprometido de los flujos operacionales hacia los
acreedores.

El ratio o indice de Endeudamiento (IE) es calculado y verificado de la siguiente manera:

indice de endeudamiento: Pasivo Total
Activo Total

A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con
SUS pasivos.

. Razoén de cobertura de intereses:

Una de las razones financieras mas importantes de este grupo. A diferencia de los indicadores de
endeudamiento anteriores, éste relaciona sélo cuentas del Estado de Resultados y mide la capacidad
que posee la empresa en cancelar los intereses de la deuda.

El ratio o Cobertura de Intereses es calculado y verificado de la siguiente manera:

Razoén de cobertura de intereses: Utilidad Operacional
Gastos de Intereses.

A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

Capacidad Organizacional — miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de
activos del interesado:

. Rentabilidad del patrimonio.

Se define como la utilidad del ejercicio sobre el patrimonio. Esta razén muestra el retorno que
perciben los accionistas por los recursos que ellos invirtieron en la empresa. En el mercado financiero,
esta razdn se conoce como el ROE, Return on Equity. Esta rentabilidad es comparada con el costo
de oportunidad que tienen los accionistas por estar en la empresa.

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional
Patrimonio total

A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la
capacidad organizaciona!l del proponente.
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. Rentabilidad del activo.

Muestra la utilidad operacional sobre el total de activos de la empresa y se llama ROA, Return on
Assets. Muestra exclusivamente el poder generador de utilidades operacionales de los activos sin
considerar la estructura de financiamiento empleada por la empresa.

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional
Activo total

Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.
JUSTIFICACION DE LOS INDICADORES DE CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo: activo corriente — pasivo corriente, el cual indica el minimo de recursos de
liquidez que el proponente debe tener mes a mes, con relacion al presupuesto oficial, para desarroliar
las actividades propias de la obra en el tiempo paneado de la intervencidn. Lo anterior quiere decir
que lo que busca suplir este indicador es garantizar la continuidad del proponente en término de
liquidez (disponibilidad de dinero) en el periodo de intervencion del contrato.

El indicador absoluto de capital de trabajo estan ligados de manera estrecha, al mapa de riesgo
construido y los limites maximo o minimos en relacién al efecto de exposicién de riesgo, tanto de
liquidez como de respaldo (autonomia) del proponente.

Considerando que el Departamento del Meta, entregara en calidad de anticipo un 30% el cual sera
disminuido del presupuesto oficial con base en este valor se calculara el porcentaje del capital de
trabajo, se detalla a continuacion a través de la siguiente formula:

El capital de trabajo demandado para el proceso CT se calcula asi:

PRESUPUESTO OFICIAL (PO) FORMULA

$4.103.086.699,27 — Anticipo Ct 10% x (PO-A)

$2.872.160.689,49 Ct 10% x ($2.872.160.689,49)
Ct $287.216.068,95

Donde,

Ct: Capital de trabajo demandado del proceso
PO: Presupuesto Oficial del proceso al cual se presenta propuesta.
A: Anticipo.

Paragrafo 1: En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el analisis se hara
ponderando los componentes de los indicadores de la siguiente manera y segun la opcién 3 del
manual “Suma de los componentes de los indicadores:

Numerador, + - + Numerador, .y Numeradon,
Denominadory + - + Denominador, =y Denominador;

Indicador =

GOBERNACION DEL META - Villavicencio - Meta <
Linea gratuita nacional 01 8000 129 202
www.meta.gov.co




CODIGO: F-BS-37

\ ESTUDIOS DEL SECTOR
DEPARTAM‘EN:I’O DEL META VE RSION 01

NIT 882000 148-8

Donde | representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el nimero total de
empresas integrantes del oferente plural (unién temporal o consorcio). En esta opcion, el indicador
es el mismo independientemente de la participacion de los integrantes del oferente plural.

Paragrafo 2: Para el calculo y verificacion exclusiva de los indicadores de capacidad financiera y
organizacional, se tomara hasta el segundo decimal y se eliminan los demas; es decir sin factores
de redondeo.

Paragrafo 4: En el evento que, en el calculo del indicador, se encuentren denominadores en cero y
puesto que no permite la operacion matematica; se procedera a tomar como cumplido el indicador
sefialando la palabra “indefinido”. Para el caso de consorcios y uniones se tomara como cumplido el
indicador en caso de que los demas integrantes no tengan utilidad operacional negativa y el calculo
sobrepase el minimo requerido.

Paragrafo 5: Para definir los indicadores financieros y organizacionales se consultara la informacion
reportada porla Superintendencia de Sociedades - Sistema Integrado de Informacion Societaria SIS
vigencia 2023 tomando una muestra representativa de empresas que registran experiencia en el
Sector clasificado por actividades de acuerdo a la clasificacidn segun el codigo CIUU asi:

4290 Construccion de Otras obras de ingenieria civil
4220 Construccion de proyectos de servicio publico
4112 Construccién de edificios no residenciales
" N Clasi industrial i Uniforma IND. ENDEUDAM RENT RENT.
NIT Razén social de la sociedad Versién 4 A.C (CIIU) UQuIDE2 IENTO INTERES PATRI:EONI ACTD
800095750/ PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil 2.65] 0.63] 0.00] 0.24, 0.09,
800127156|INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SAS F4290 - Constiuccion de olras obras de ingenieria civil 4.30 0_1_81 46.09] 0.14] 0.11f
800153208(INGENIEROS CIVILES ASQCIADOS MEXICO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil 1.29 0.78 0.00] 8.98] 2.02]
802012179|DOLMEN SA ESP F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civt 2.23] 0.29] 13.44 0.12 D.09|
804003244|PAVIGAS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil 4.41] 0.67 265.94 0.07 0.02]
8040063941 [PAVIMENTOS ANDINOS SA F4290 - C 6n de otras obras de ingenieria civt 3,24 D.41] 17.59 0.00] 0. 00|
805031126{EXPANSIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil 2.01 0.82] 2.35 6.98] 1.23
830023542{ CAMARGO CORREA INFRA LTDA SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccion de otras abras de i jeria Civil 1.14] 0.45 1.38 0.04 0.02]
830063227|ORAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civl 0.35 102 11.55 -0.33 0.01]
844002568| CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civl 11.01 (.68 1.19; 112 0.36
B86050958: i Zérate Guliérrez SAS F4230 - Construccion de otras obras de ingenieria civl 0.20; 0.23] 4.62] 0.45 0.35
B60534759| MASALTIN! SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civl 23.52] 0.37] 5.68)| 2.67 1_6_8‘
890201201|OTACC S.A.S. F4290 - Construccién de otras obras de il ieria civil 3.53] 0.23] 167.93 0.04 0.03]
B90503178|URIBE Y ABREO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civl 8.10] 0.13] 52.16| 0.83 0.72
890940621|INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.8 F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civl 1,18 0.74] 0.00] 0.02 0.01
900131199|MOLEK INGENIERIA Y DISERO SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil 3,45 0.65] 52.75] 0.73] 0.25
900373092| YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACION F4290 - G i6n de otras obras de ingenieria civil 1.66 0.98] 0.00] 0.02] 0.00;
900398036/ ACCIONA AGUA SAU SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil 1,28 0.78] 0.00] 0.05] 0.01]
900501552(EQUIPOS Y TERRATEST SAS F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civl 1.63] 0.63 9.16 0.02 0.01
900507569|HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil 163.06 0.88] 1.99 2.50] 0.31]
900565246 PROMOTORA CENTRO COMERCIAL CIUDAD PARAISO SAS F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil 0.95 0.58| 240.92 0.01 0.00|
9003144 18| OBRASCON HUARTE LAIN S A SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civit 2.10, 0.92 0.00 0.01 0.00
900925992| AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN BRANCH F4290 - C iGn de otras obras de ingenieria civil 3.50 0.28] 1.46 1.34| 0.96
901192505|CONSTRUCTORA CNB SAS F4290 - Construccion de otras cbras de ingenieria civil 1.25 0.74] 3.14 143 0.37
901290531|EMPRESA CONSTRUCTORA BRASIL SA SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construccion de otras obras de i) ieria civil 1.87] 0.54] 2.42 0.98 0.46
901437134/ WOM NETWORKS SERVICES S.A.S F4290 - C ion de otras obras de i ia civl 1.26] 0.76 0.9 0.17 0.04
B802000666|JACUR S.A.S F4220 - Cq de proy de senicio publico 5.62 (0.61; 1.30; 0.13 0.05
900387909{ HY UNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTIO CO LTD SUCURSAL COLOMBIANA  |F4220 - C i6n de proy de sendcio publico 149,2&1 (.96 704.38| 1.27] 0.06
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. SOCIEDAD
900455438|UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA F4220 - Cor 6n de proy de senicio publico 2.78| 0.82] 17.89 2.21; 0.40
900982062| Ticsa Colombia F4220 - Construccion de proyectos de senicio pablico D.95] 0.98| 0.00] 0.21; 0.00
900226802| PROMOTORA MEGABODEGAS S.A. F4112 - Consts ion de edificios no resi i 10.36 0.10| 259.80 1.27 1.15]
900911785/ CONSTRUCTORA PUERTQ RICC SAS F4112 - Construccion de edificios no resi i 0. 00| 0.77| 0.21] 0.30: 0.07
900974468|LATAM LOGISTIC COL OPCQ SAS F4112 - Consti ion de edificios no i i 1.67| 0.60)| 45.82] 0.43! 0.17
901173941|MIXA GROUP SAS F4112 - Construccién de edificios no residenciales 0.76/ 0.94 0.00| 0.50 0.03
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ANALISIS ESTADISTICO

ANALISIS ESTADISTICO Ind Liquidez Endeudamiento |Interes Rent. Patrimonio {Rent. Activo

DESVIACION ESTANDAR 36.78 0.27 137.24 0.10 0.51
PROMEDIO 12.43 0.62 56.95 1.03 0.33
MEDIANA 2.06 0.50 2.78 0.27 0.08
MIN DESV ESTANDAR 24.35 -0.35 80.30 -0.93 0.18
MAX DESV ESTANDAR 49.21 0.89 194.19 1.13 0.83

Para entender el comportamiento de un conjunto de datos, la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente recomienda utilizar medidas de tendencia central, dispersion
y posicion que permiten describir su comportamiento. En este sentido las medidas de tendencia
central proporcionan una idea del comportamiento de los datos hacia el centro de su distribucion; las
medidas de dispersion indican qué tanto se alejan los datos alrededor de la media y, finalmente, tas
medidas de posicién permiten entender la concentracion del dato en ciertos valores y permiten
entender la concentracion de los datos en ciertos valores y permiten la identificacion de datos atipicos.

Se analizaran las siguientes medidas:

Promedio o media aritmética: Para calcular el promedio o media aritmética, de un conjunto de
observaciones, deben sumarse todos los valores y dividir el resultado por el numero total de
observaciones.

Mediana: Es una medida estadistica que representa el valor que ocupa la posicién central. Para
calcularlo los datos deben ordenarse de menor a mayor valor e identificar el dato que ocupa la
posicion central.

Desviacion estandar: se define como la raiz cuadrada de la varianza.

Rango: Se define como la resta del valor maximo y el valor minimo del conjunto de datos.

Los indicadores para medir la capacidad financiera y organizacional para el presente proceso serian
los siguientes:

CAPACIDAD FINANCIERA MARGEN SOLICITADO

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 2.06
INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 50%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES Mayor o igual 22.78
CAPITAL DE TRABAJO Mayor o Igual 10% x
PO-Anticipo

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Mayor o igual a 0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor o igual a 0,08

INDICE DE LIQUIDEZ
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Activo Corriente

>0 2,06

Pasivo Corriente

De acuerdo al muestreo realizado, se solicitard una indice liguidez MAYOR O IGUAL A 2,06

por lo tanto para la secretaria de salud, las empresas que presenten un indice mayor seran
calificadas como viables financieramente para participar en la seleccidn del contratista

El indicador de indice de liquidez solicitado se establecié de acuerdo a la mediana visto en el sector
de empresas que se dedican a hacer actividades similares a las requeridas por la entidad, se ve
adecuado solicitar dicho indicador del indice de liquidez puesto que las empresas que cuenten con
el indicador solicitado, son empresas que tienen la capacidad de cumplir con sus pasivos de corto
ptazo sin ningun problema.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total
Activo Total

<6 0,50

El nivel de endeudamiento requerido por la entidad para el proceso debe ser MENOR O IGUAL A
0,50.

E! nivel de endeudamiento fue estipulado de acuerdo a la mediana visto en el sector de empresas
que se dedican a hacer actividades similares a las requeridas por la entidad, se ve adecuado solicitar
dicho indicador del indice de endeudamiento puesto que las empresas que cuenten con el indicador
solicitado, son sinonimo de buen manejo de recursos por parte de la empresa, generando una buena
administracion financiera por lo que se hace que no se busquen recursos de terceros.

El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente debe ser menor o igual al 50%, las empresas
que presenten un indice mayor, seran calificadas como inviables financieramente para participar en
la eleccion del contratista.

RAZON DE COBERTURA DE INTERES
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utilidad Operacional
Gastos de Interés

>6 =278

Elindicador es MAYOR O IGUAL a 2,78 sin embargo, las empresas que no cuentan con gastos de
intereses financieros ($0), el indicador es aceptado siempre y cuando la utilidad operacional sea
positiva.

La entidad considera adecuado solicitar un indicador de razén de cobertura de intereses mayor o igual
a 2.78 debido que ese nivel refleja que la empresa puede hacerse cargo de los intereses financieros
adquiridos por deudas con terceros para poder ejecutar su objeto social.

En el caso del indicador de cobertura de interés, puede haber empresas que no presentan
obligaciones financieras y por ende no incurren en gastos financieros, es decir, el denominador es
cero (0) y no seria posible calcular el indicador. En este caso, la regla puede ser que el proponente
que no tenga obligaciones financieras sera catalogado como habil financieramente.

CALCULO CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad sobre patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio 0,27

>0
Rentabilidad sobre activos Utilidad Operacional / Activo Total 0,07

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

Rentabilidad sobre patrimonio ‘>0 = ‘ 0,27

Teniendo en cuenta los indicadores financieros de la muestra tomada para la realizacién del estudio
del sector, indica que, la mediana de la rentabilidad sobre el patrimonio es de mayor oigual aun 0,27,
se considera pertinente solicitar para el proceso unindicador mayoroigualal 0,27 con d finde dar mayor
pluralidad de oferentes.

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

Rentabilidad sobre activos ‘ >0 = ‘ 0,08

De la misma manera que el indicador anterior; el resultado se obtuvo de acuerdo a la mediana
general de los indicadores financieros de todas las empresas, donde la utilidad operacional dividida
por el activo total, corresponde a 0,08 por ende la entidad considera propicio solicitar la rentabilidad
del activo MAYOR O IGUAL A 0,08
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CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE O K DE CONTRATACION

El proponente debe acreditar una capacidad residuai o K de Contratacién igual o superior a
CUATROMIL NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTAY
NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($4.923.704.039,12), que es la capacidad residual del
proceso de contratacion determinada mediante el aplicativo de Colombia Compra Eficiente y
teniendo en cuenta el plazo de ejecucion establecido para la ejecucion del proyecto. Esta capacidad
se calcula sobre la base de la guia para determinar y verificar la capacidad residual del proponente
en los procesos de contratacién de obra publica, que para el efecto ha establecido la Agencia
Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente y lo sefialado el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del
decreto 1082 de 2015.

El proponente debe presentar en el Formato 12 - Capacidad Residual - Saldo de contratos en
gjecucion la lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con entidades publicas y
con entidades privadas suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los
contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: 1) el valor del contrato;
2) el plazo del contrato en meses; 3) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; 4) si
ia obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del
integrante que presenta el certificado, y 5) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la
fecha de suspension. Estado de resultados integral (Estado de Resultados o Pérdidas o Ganancias),
auditado del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco afios (5),
y los estados financieros, deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Esto
teniendo en cuenta el Articulo 36 - 37 - 39 de la Ley 222 de 1995, Articulo 32 - 33 - 114 del Decreto
2649 de 1993.

Nota: se debe adjuntar copia de la cedula de ciudadania, copia de la tarjeta profesional y los
antecedentes disciplinarios vigente del contador y/o revisor fiscal. Esto teniendo en cuenta el
Articulo 3 de la Ley 43 de 1990.

Para el presente proceso el proponente que anexe en su propuesta informacion que no se requiera
dentro de este articulo no se valorara para el célculo de la capacidad residual referente a los estados
financieros. De acuerdo con lo anterior el proponente debera diligenciar los Formatos N° 10, 11y
12.

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 10 el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio
de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

La Entidad verificara la capacidad residual del proponente con la informacion contenida en el RUP,
los estados financieros y los Formatos N° 10, 11 y 12 de la siguiente manera:

=

@,

(B =07 % 0 CE
‘ Lo SLE
1)

S

{
CRP = CO
i

En donde:
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CRP = Capacidad residual del Proponente
CoO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se
restara de la capacidad residual total del proponente plural.

La no presentacion del aplicativo junto son sus anexos al momento del cierre del proceso de
seleccion dara lugar a que no se evalle la propuesta; en tal caso el proponente debera allegar
dichos documentos dentro del término de traslado del informe de evaluacion, establecido en el
cronograma de actividades del proceso.

Nota: Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe
a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante
el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que
se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente. alguna informacion contractual
que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Una vez revisada la informacion financiera aportada por el oferente por parte del asesor y evaluador
financiero, se definira si es o no es apta para realizar la verificacion del calculo de la capacidad
residual por parte del Evaluador Técnico.

El no cumplimiento de la capacidad residual daréa lugar a evaluar la propuesta como NO HABIL.

Calculo de la Capacidad Residual del proponente:

El proponente debe demostrar que su operacion o actividad comercial le permite asumir nuevas
obligaciones derivadas del contrato objeto del presente proceso de contratacion. Por lo cual, el
proponente debe presentar la siguiente informacién para acreditar su capacidad residual;

1. La lista de los contratos en ejecucion suscritos con entidades estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras publicas o privadas en general, asi como el valor y plazo de tales
contratos, incluyendo los contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con
concesionarios.

2. La lista de los contratos en ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacioén, con entidades estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los
contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. El estado de resultados auditado del afio en que haya obtenido el mayor ingreso operacional
en los ultimos cinco (5) afios, suscritos por el representante legal y el revisor fiscal, si est4 obligado
a tenerlo, o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponente obligado a
tener RUP, solo debe aportar como documento adicional el estado de resultado que contiene el
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mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios considerando que la informacion de liquidez
debe estar contenida en el RUP y de este documento sera tomada.

El calculo de Ia capacidad residual del presente proceso de contratacion incluye los factores de
experiencia €, Capacidad Técnica (CT), Capacidad Financiera (CF), Capacidad de Organizacion
(CO) y los saldos de contratos en ejecucion, conforme a la siguiente férmula:

Capacidad Residual del proponente = (0 x [5-3%%"—”} - SCE

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

Factor Puntaje Maximo
Experiencia (E) 120

Capacidad Técnica (CT) 40

Capacidad Financiera (CF) 40

TOTAL 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores, como
se indica en el siguiente aparte:

Calculos de la capacidad de la Organizacion:

La Capacidad de organizacién (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta
lo siguiente:

ANOS DE INFORMACION | CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO)
FINANCIERA
Cinco {5) afios o mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos cinco afios
Entre uno (1) y cinco (§) aftos | Mayor ingreso operacional de afios de vida del
proponente

Menos de un (1) ao {SD 125.000¢

*Liguidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada
2 afios para efectos del umbral del beneficio de Mipyme.

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es
menor a USD 125.000, la Capacidad de Organizacién (CQO) del oferente es igual a USD 125.000.

Para verificar la capacidad de organizacién del proponente, la entidad requiere la presentacion del
estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco (5) afios
debidamente auditado y aprobado por el contador publico o revisor fiscal segun corresponda y
suscrito por el representante legal.

Calculo de la Experiencia:

La experiencia (E) del oferente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio
de la relacion entre: 1. E! valor en pesos de los contratos relacionados con la actividad de
construccion inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” y 81 “Ingenieria eléctrica y electronica” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y 2. El presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.
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La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual.

La siguiente formula describe lo anterior:

Experiencia = Valor total de los contratos RUP (COP)/Presupuesto estimado x %Participacién El
célculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un
oferente plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del
calculo de la capacidad residual. Si el oferente no es plural no hay lugar al porcentaje.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en fa siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Calculo de la Capacidad Financiera (CF)

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con
base en la siguiente férmula:
indice de liquidez = Activo corriente

Pasivo corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en ia siguiente tabla:

Mayor a Menor o lqual a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1.5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiledad
suficiente para tener estados financieros auditado a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos
por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP.

Célculo de la Capacidad Técnica (CT)

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
arquitectura, ingenieria vinculados mediante relaciéon laboral o contractual conforme a la cual
desarrollen actividades relacionadas directamente al objeto contractual

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente
al anexo de certificacién de capacidad técnica.
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El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

Presentacion lista de contratos en ejecucion:

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y revisor fiscal, si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga
la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el
valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del
contrato, dia, mes, afo; (iv) sila obra la ejecuta un consorcio, union temporal o sociedad de propésito
especial, junto con el porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado. (v) Si el
contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la fecha de suspension. Si el proponente no tiene
Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

Proponentes extranjeros:
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacion
para el calculo de la Capacidad Residual de Ia siguiente forma:

a) Capacidad de organizacién y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda
legal del pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la
Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendran en cuenta las tasas
representativas del mercado vigente a la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.
Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificados
por la Superintendencia Financiera.

b) Experiencia: deben presentar el anexo del pliego de condiciones el cual corresponde al formato
emitido por la guia de Colombia Compra Eficiente, suscrito por el representante legal y revisor fiscal
o contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes
de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante
legal junto con un pre — informe de auditoria en la cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a)
la informacién financiera presentada a la Cormacarena es la entregada al auditor o revisor fiscal
para cumplir su funcion de auditoria; y (b) el proponente en forma regulary para ejercicios contables
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar
su informacién y estados financieros.

Calculo de la Capacidad de Contratacion de un proponente plural

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada
uno de sus integrantes.
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Nota: En todo caso la entidad calculara la capacidad residual de contratacién haciendo uso del
aplicativo dispuesto y publicado por la Agencia Nacional para la Contratacién Estatal — Colombia
Compra Eficiente.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

. Concepto Método

Mediana con valor
1
absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética
baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en
su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después,
la entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econdmicas, verificara, si procede,
determinara las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion de precios artificialmente bajos a
que haya lugar, si es necesario, la entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los
términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definira el método de ponderacién de las
propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

. Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se
realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso
contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que
rija para el segundo dia habit siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la
entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econdmica el mismo seguira rigiendo aun
cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar ef cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera
verificar que el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econdmicas no corresponda
a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicidn del método
de ponderacién de las propuestas.
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El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

. Ranqo Niimero Método
{inclusive)
De 0.00 a ’ Mediana con valor
0.24 absoluto
De 0.25 a ) s
049 2 Media geométrica
De 0.50 a . L .
074 3 Media aritmética baja
De0.75a
0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en
la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura
del sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicién de la TRM y escogencia de método de
ponderacion de la oferta econdomica. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene
a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas
habiles de manera descendente. Si el numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el numero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy;V,..; ...V,

Donde:

. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

. m: Es el numero total de propuestas econémicas vélidas recibidas por la Entidad.

. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I.Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente formula:
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Puntaje = [{1 - ‘u } * Puntaje maximo
Donde: Me
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

I1.Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignard el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas,
se utilizara la siguiente formula:

Puntaje = [{1 - !M } * Puntaje méaximo
VMe
Donde:
. V.. Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
. V- Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, xVy %V % . x 1,

Donde:

. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1. Es el valor de una propuesta habilitada.

. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

. n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de
la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = Puntaje maximo = <1 - <I_M>>

MG
Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de
cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.

X = (Vmir12+ X)
Donde:
. Vmin. ES €l valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
. X. Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
. Xg- Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con {a siguiente formula:

— 3
Puntaje méximo x (1 — <—g>> Para valores menores o iguales a X,
Xp
Puntaje =
Puntaje maximo = (1 - <M)> Para valores mayores a X,
Xp

Donde:
. Xg. Es la media aritmética baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X5 Se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién econémica de
menor valor.

Viin = Minimo (Vy;V,..; .. V)

Donde:

. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

. m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
. Vmin- ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo =
Vi

Vmin

Puntaje =

Donde:
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Vmin: ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Este es el analisis del sector es para la CONSTBUCCI()N RED ELECTRICA EXTERNA,
SUBESTACION Y DEMAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL HOSPITAL DEL

MUNICIPIO DE EL DORADO.

APROBACION: Conforme a lo plasmado en este estudio, el mismo es aprobado por el Ordenador
del Gasto.
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