FAC-S-2024-230026-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-230026-CI del 25 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL

Señora Teniente Coronel
MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN
Madrid-Cundinamarca

Asunto: Solicitud Adjudicación Proceso No 072-00-M-CAMAN-GRUAL-2024

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Segundo Comandante, Ordenadora del Gasto y Jefe de Estado Mayor del CAMAN autorizar y ordenar a quien corresponda se adjudique el contrato No. 072-00-M-CAMAN-GRUAL-2024 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIVISIONES DE BAÑO Y PUERTA DE ACCESO AL ESCUADRÓN METROLOGÍA, PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO" por un valor de $25.431.629,00; aumentando cantidades de obra para el uso total del presupuesto asignado para el proceso:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIVISIONES DE BAÑO Y PUERTA DE ACCESO AL ESCUADRÓN METROLOGÍA, PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

Presupuesto

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	m²	100	$ 7.905,00	$ 790.500,00
1,2	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN, Y CAMBIO DE MECANISMO COMPLETO EN ACERO INOXIDABLE	m²	70	$ 56.903,00	$ 3.983.210,00
	Total PRELIMINARES			**$**	**4.773.710,00**
2	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**				
2,1	PUERTA CON HOJA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCLUYE SANDBLASTING, HERRAJES NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE, CERRADURA, POSTE EN ACERO INOXIDABLE DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR CON CIERRA PUERTA, DE ACUERDO A DETALLE EN PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COR	m²	2,3	$ 871.703,00	$ 2.004.916,90
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**	**2.004.916,90**
3	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
3,1	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO PARA BAÑOS EN 6 MM INCOLORO CON SUS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, NIVELACIÓN Y CAMBIO DE MECANISMO COMPLETO EN ACERO INOXIDABLE	m²	24	$ 560.001,00	$ 13.464.650,18
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS			**$**	**13.464.650,18**
TOTAL Costos directos				**$**	**20.243.277,08**

SUBTOTAL		**$**	**20.243.277,08**
ADMINISTRACION	**21,06%**	**$**	**4.263.234,15**
IMPREVISTOS	**1%**	**$**	**202.432,77**
UTILIDAD	**3%**	**$**	**607.298,31**
I.V.A. / UTILIDAD	**19%**	**$**	**115.386,68**
TOTAL OBRA		**$**	**25.431.629,00**

Lo anterior, para su conocimiento y trámite.

Teniente Coronel DEYSSON ASDRWAL MATEUS ACERO
Comandante Grupo Apoyo Logístico

MY. CAMACHO / DECOP

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó:TC. MATEUS / GRUAL