Memorias de calculo

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	4,68	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	FACHADA PRINCIPAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,1	DEMOLICION MUROS 0.25.Incl cargue manual,retiro 5k	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MURO	2,40		1,95	1,00	4,68
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	4,68
				TOTAL	4,68

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	4,68	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	FACHADA PRINCIPAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2	MURO BLOQUE FLEXA No4 10x20x30 cms Morte tipo 1:4	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MURO	2,40		1,95	1,00	4,68
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	4,68
				TOTAL	4,68

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	5,31	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	FACHADA PRINCIPAL		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
1,3	PAÑETE LISO MUROS MORTER01:4 IMPERM e=0,025 mt		M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EXTERIOR	2,40		1,95	1,00	4,68
INTERIOR	0,10		1,95	2,00	0,39
INTERIOR	0,10		2,40	1,00	0,24
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	5,31
				TOTAL	5,31

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	5,31	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	FACHADA PRINCIPAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,4	ESTUCO PLASTICO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS	2,40		1,95	1,00	4,68
EXTERIOR	0,10		1,95	2,00	0,39
INTERIOR	0,10		2,40	1,00	0,24
INTERIOR					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	5,31
				TOTAL	5,31

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	8,70	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	FACHADA PRINCIPAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5	FILOS Y/O DILATACIONES MORTER01:4	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS			8,70	1,00	8,70
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	8,70
				TOTAL	8,70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	9,99	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	FACHADA PRINCIPAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,6	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS	2,40		1,95	2,00	9,36
	0,10		1,95	2,00	0,39
	0,10		2,40	1,00	0,24
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	9,99
				TOTAL	9,99

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	FACHADA PRINCIPAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,7	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS i nc retiro	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	FACHADA PRINCIPAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,8	INSTALACION PUERTA METALICA Y VIDRIO	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
INSTALACIÓN				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	6,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	FACHADA PRINCIPAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,9	PELICULA DE SEGURIDAD TIPO SANBLASTING	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUERTA	2,40		2,50	1,00	6,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	6,00
				TOTAL	6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	6,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	FACHADA PRINCIPAL		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,10	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRAD01" C.18	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUERTA	2,40		2,50	1,00	6,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	6,00
				TOTAL	6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

170

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	25,84	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	CUBIERTAS OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,1	DESMONTE, RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTIC	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE	3,80		6,80	1,00	25,84
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	25,84
				TOTAL	25,84

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	25,84	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	CUBIERTAS OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,2	CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6 mm (cristal)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CUBIERTA	3,80		6,80	1,00	25,84
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	25,84
				TOTAL	25,84

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	39,12	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	CUBIERTAS OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,3	DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE	3,00		7,60	1,00	22,80
	3,20		5,10	1,00	16,32
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	39,12
				TOTAL	39,12

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	101,12	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	CUBIERTAS OFICINAS		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4	SUMINI E INSTAL DE CIELORASO EN PVC INC RINCONERA		M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CIELORASO PVC	6,20		10,00	1,00	62,00
	3,00		7,60	1,00	22,80
	3,20		5,10	1,00	16,32
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	101,12
				TOTAL	101,12

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA









Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	15,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	CUBIERTAS OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,5	SELLO SIKAFLEX1A BLANCO	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SELLO			15,00	1,00	15,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	15,00
				TOTAL	15,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	20,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	CUBIERTAS OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,6	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SELLO			20,00	1,00	20,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	20,00
				TOTAL	20,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	20,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	CUBIERTAS OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,7	PAÑETE RUSTICO MURO M:1,4 e=0,025 mts	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PAÑETE R	5,00		4,00	1,00	20,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	20,00
				TOTAL	20,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	26,20	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	CUBIERTAS OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,8	IMPERMEEABILIZACION DE CANAL EN CONCRETO INCLUYES LIMPIEZA Y CAÑUELA	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
IMPERMEABILIZACIÓN	10,00		1,00	1,00	10,00
	10,00		1,62	1,00	16,20
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	26,20
				TOTAL	26,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	49,20	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,1	ESTUCO PLASTICO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS INTERNOS	2,00		3,00	1,00	6,00
	2,10		2,80	1,00	5,88
	1,80		3,00	1,00	5,40
	1,20		2,27	1,00	2,72
	2,40		8,00	1,00	19,20
	1,00		10,00	1,00	10,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	49,20
				TOTAL	49,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	49,20	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	OFICINAS		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
3,2	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)		M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS INTERNOS	2,00		3,00	1,00	6,00
	2,10		2,80	1,00	5,88
	1,80		3,00	1,00	5,40
	1,20		2,27	1,00	2,72
	2,40		8,00	1,00	19,20
	1,00		10,00	1,00	10,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	49,20
				TOTAL	49,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	22,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	OFICINAS		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W		UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
LUMINARIA LED				22,00	22,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	22,00
				TOTAL	22,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	5,85	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,4	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRAD01" C.18	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REJA TIPO BANCO	1,15		2,20	1,00	2,53
	0,36		2,20	2,00	0,40
	1,15		2,20	1,00	2,53
	0,36		2,20	2,00	0,40
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	5,85
				TOTAL	5,85

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	10,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,5	Limpiez SV con hidro pintada esmalt- pedest y tabl	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EQUIPOS				10,00	10,00
PASAN:				SUBTOTAL	10,00
				TOTAL	10,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	9,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,6	DESMONTE E INSTALACION DE CUBIERTA (TEJA A-C)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE	3,00		3,00	1,00	9,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	9,00
				TOTAL	9,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,7	DESMONTE E INSTALACION TANQUES ETERNIT AGUA POTABL	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE E INSTALACIÓN				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,8	TANQUE AGUA 500 LTP PVC INCL.CONEXION 3/4" -1/2"	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TANQUE AGUA 500 L				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	6,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	OFICINAS		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
3,9	PLACA TANQUE (MENSULA 1,0X1,0) E PROM=0,09M		UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PLACA TANQUE				6,00	6,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	6,00
				TOTAL	6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	6,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	OFICINAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,10	PERFIL RECTAN. 150*50*4 mm ASTM A-500	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PERFIL RECTAN.			6,00		6,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	6,00
				TOTAL	6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	**PROCESO N°**	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	97,62	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**OFICINAS**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
3,11	PELICULA DE SEGURIDAD TIPO SANBLASTING		M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PELICULA SEG	2,20		10,00	1,00	22,00
	2,20		0,73	1,00	1,61
	2,20		3,29	1,00	7,24
	2,20		9,00	1,00	19,80
	2,20		7,19	1,00	15,83
	2,20		2,36	6,00	31,15
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	97,62
				TOTAL	97,62

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	23,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MURO EXTERIOR		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,1	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RETIRO	0,50		46,00	1,00	23,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	23,00
				TOTAL	23,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	23,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MURO EXTERIOR		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,2	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o símil	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
IMPERMEAB MANTO	0,50		46,00	1,00	23,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	23,00
				TOTAL	23,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	46,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MURO EXTERIOR		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,3	FLANCHE LAMINA GALV. C. 22 Ancho:0.20 mts	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
FLANCHE LAMINA			46,00	1,00	46,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	46,00
				TOTAL	46,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	107,04	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MURO EXTERIOR		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,4	IMPERMEABILI. FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
IMPERMEABILI. FACHADA	3,37		10,70	1,00	36,06
	3,20		14,40	1,00	46,08
	3,00		6,80	1,00	20,40
	1,50		3,00	1,00	4,50
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	107,04
				TOTAL	107,04

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BAÑOS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,1	DESMONTE APARATO SANITARIO. Inc retiro	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE				3,00	3,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	3,00
				TOTAL	3,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BAÑOS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,2	ORINAL PARED MEDIANO REF08862100 Cronal.Incl. Flux	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ORINAL				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BAÑOS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,3	SANITARIO T. QUANTUM O SIMIL,Inc fluxometroSloan	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SANITARIO				2,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	2,00
				TOTAL	2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	5,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BAÑOS		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5,4	GRIFERIA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SANITARIO				5,00	5,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	5,00
				TOTAL	5,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
6,1	CODO PRESION EN PVC D=1 1/2"		UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CODO				3,00	3,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	3,00
				TOTAL	3,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
6,2	UNION UNIVERSAL PRESION 2" PVC		UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
UNION				2,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	2,00
				TOTAL	2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO Nº	N/A	PROCESO Nº	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,3	REGISTRO BOLA PVC 1-1/2". Inc universal	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REGISTRO				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
6,4	TEE PRESION EN PVC D=1 1/2		UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TEE				2,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	2,00
				TOTAL	2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,50	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,5	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2" PVC	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA			1,50		1,50
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,50
				TOTAL	1,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO Nº	N/A	PROCESO Nº	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,50	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,6	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2" PVC	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA			2,50		2,50
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	2,50
				TOTAL	2,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,7	CODO PRESION RDE 21 D= 2"	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CODO				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,8	REDUCCION PVC PRESION 2" X 1 1/2" PVC	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REDUCCION				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CHEQUE 2" BX	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VALVULA				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,10	SUMINI E INSTA DE TERMINAL TIPO CAMPANA PVC 1 1/2"	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TERMINAL TIPO CAMP				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON JURREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,11	PASE PVCL 3" L=0.50 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PASE				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,12	TAPA CAJA INSP.70x70x.8 cm. 20.7MPa,Inc marco meta	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TAPA				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,13	CONEXION A TANQUE SUBTERRANEO	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CONEXIÓN TANQUE				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON UBREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,14	LAVADO DE TANQUE BAJO DE ALMACENAMIENTO (SON 13 M³) TANQUE EXISTE	GB

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
LAVADO DE TANQUE				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	TANQUE SUBTERRÁNEO		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,15	APLICACION EPOXICO 32 PRIMER	KG

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EPOXICO				3,00	3,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	3,00
				TOTAL	3,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,08	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	SISTEMAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7,1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACIÓN	0,60	3,00	0,60	1,00	1,08
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,08
				TOTAL	1,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	SISTEMAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7,2	ACOMETIDA ELE TUB EMT 2"X4,5 POLO A TIERRA	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ACOMETIDA				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	18,50	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	SISTEMAS		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7,3	SUMIN Y TENDIDO CABLE DE COBRE No.8 POLO A TIERRA	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CABLE			18,50		18,50
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	18,50
				TOTAL	18,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	N/A	PROCESO N°	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	N/A
OBJETO :	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	N/A		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	SISTEMAS		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7,4	PUESTA A TIERRA MASTIL	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUESTA A TIERRA MASTIL				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Proyectó: ING. RICARDO PINEDA
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.