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ANEXO 3 — GLOSARIO 
 
Para efectos de interpretación del Pliego de Condiciones:  
 
1. GLOSARIO GENERAL 

1.1 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del 
inicio de ejecución del plazo contractual.  

1.2 Activo Corriente: Es el activo corriente susceptible de convertirse en dinero en efectivo en 
un periodo inferior a un año.  

1.3 Activo Total: Son los activos, bienes, derechos y otros recursos controlados 
económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera 
obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

1.4 Administración Delegada: La Entidad Estatal delega la ejecución de la obra en el 
contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma 
Entidad Estatal. El contratista obtiene como remuneración los honorarios que se pactan por 
su gestión. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen 
resultado, pero es la Entidad Estatal quien asume los Riesgos derivados del contrato y la 
financiación de la obra. Los honorarios del contratista pueden pactarse en forma de 
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo. 

1.5 Análisis del Sector: Es el estudio de mercado que realiza la Entidad relativo al objeto del 
Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de Riesgo.  

1.6 Anexo: Es el documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de 
Condiciones y que hacen parte integral del mismo.  

1.7 Anticipo: Es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el 
cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto sólo se 
integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante 
la ejecución de actividades programadas del contrato.  

1.8 Aportes Legales: Son las contribuciones parafiscales y gravámenes establecidos con 
carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y 
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y 
ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la Ley que los 
crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella.   

1.9 Apostilla: Es el documento que certifica la autenticidad de la firma, la calidad de la persona 
que firma el documento y, cuando proceda, la identidad del sello o timbre que porta el 
documento.  Las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalización de acuerdo 
con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada por la Ley 455 de 1998. 

1.10 Beneficiario Real: Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, 
por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de 
cualquier otra manera, tenga respecto de una acción de una sociedad, o pueda llegar a 
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad 
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes 



ANEXO 3  
 

 
 

o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y 
ordenar la enajenación o gravamen de la acción.  

Conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 
salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancia 
que podrá ser declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios. 

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus 
subordinadas.  

1.11 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rápido: Es un Sistema 
de transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vías o carriles exclusivos, por las cuales 
circulan buses con rutas prestablecidas 

1.12 Capacidad Financiera: Son las condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los 
Proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.  

1.13 Capacidad Organizacional: Es la capacidad organizacional es la aptitud de un Proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Son 
aquellos contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 

1.14 Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 

1.15 CDP Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Es el documento que acredita la 
disponibilidad de presupuesto para el presente proceso de selección. 

1.16 Conflicto de Interés: Son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a 
la Entidad Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe 
adoptar las decisiones en el curso del proceso. 

1.17 Consorcio: Es la situación en la que dos o más personas en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

1.18 Contratista: Es la persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el 
objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen. 

1.19 Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

1.20 Contrato llave en mano: En esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las 
labores relacionadas con la obra incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, 
contratación del personal, instalaciones y suministros y la contraprestación a cargo del 
contratista es la obra terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un valor 
previamente establecido que opera como remuneración por todas las gestiones que adelanta el 
contratista. 

1.21 Días o Días Hábiles y Días Calendario: Siempre que en los documentos de la Licitación o del 
Contrato se haga referencia a “Días” o a “Días Hábiles” se entenderá como los comprendidos 
entre el lunes y viernes incluidos éstos, exceptuando los días festivos.  
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Cuando los documentos de la Licitación y del Contrato se refieran a “Días Calendario” los 
plazos se contarán corridos, incluidos los días no laborables.   

1.22 Documentos Tipo: Son los documentos adoptados por el Gobierno Nacional para un tipo de 
contrato que incorporan los Pliegos de Condiciones Tipo, sus anexos, matrices y demás 
documentos que incluyen las condiciones habilitantes, factores técnicos, económicos y otros 
factores de escogencia.  

1.23 EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Es un contrato 
que tiene como objetivos principales los servicios de ingeniería, adquisición y construcción. El 
contratista, junto a sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos, la 
construcción y la puesta en marcha, asume la ingeniería del proyecto y la responsabilidad global 
frente al cliente o contratante. También es denominado como contrato de construcción “llave en 
mano”. 

1.24 Estados Financieros: Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de 
situación financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c) un 
estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 
(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 
información explicativa; y (f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo 
comparativo, cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 
reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en 
sus estados financieros. 

1.25 Estabilización de Taludes: Se refiere al diseño y/o construcción del conjunto de obras de 
contención, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de 
protección requeridas para garantizar la estabilidad de taludes de corte, terraplén y laderas 
naturales. 

1.26 Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que 
realiza la Entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015. 

1.27 Fiducia: Es la fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba el 
Contratista a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 
de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución 
del Contrato. 

1.28 Firma Digital: Es el valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un 
procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje 
permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que 
el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. 

Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el 
suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado 
con el contenido del mismo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que 
el uso de una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos: 

i. Es única a la persona que la usa. 
ii. Es susceptible de ser verificada. 
iii. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 
iv. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que, si éstos son cambiados, 

la firma digital es invalidada. 
v. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional. 
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1.29 Firma Electrónica: Son los métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos o 
claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, en relación con un 
mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines 
para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier 
acuerdo pertinente.  

1.30 Firma Manuscrita: Es la Firma que una persona escribe de su puño y letra en un documento, 
para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido. 

1.31 Formato: Son los documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.  

1.32 Formulario: Es el documento por medio del cual la Entidad solicita información específica y que 
debe ser completada por el Proponente.  

1.33 Garantía: Es el mecanismo para asegurar el cumplimiento de obligaciones. Las clases de 
garantías son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias. 

1.34 Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual: Es la garantía que cubre los perjuicios 
que puede sufrir la Entidad Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de 
las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo 
puede cubrirse mediante pólizas de seguro. 

1.35 Índice de Costos de la Construcción Pesada o ICCP: Es un instrumento estadístico que 
permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos 
requeridos para la construcción de carreteras y puentes en un periodo de estudio, publicado 
mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Si este 
índice dejara de estar disponible, un índice comparable será acordado por las partes. 

1.36 Índice de Precios al Consumidor o IPC: Es el índice publicado mensualmente por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que representa la variación de 
precios al consumidor. Si este índice dejara de estar disponible, un índice comparable será 
acordado por las partes. 

1.37 Información Pública Reservada: Es aquella información que estando en poder o custodia de 
un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a 
intereses públicos. 

1.38 Infraestructura del Transporte: Son las obras realizadas en:  
-       Vías primarias y secundarias 
-        Vías terciarias 
-        Infraestructuras marítimas y fluviales 
-        Vías primarias, secundarias o terciarias para atención a emergencias diferentes 

a contratación directa.  
-        Infraestructura férrea  
-        Infraestructura vial urbana  
-        Puentes  
-        Infraestructura Aeroporturia 

 
1.39 Interventoría o Interventor: La interventoría es la persona natural o jurídica, consorcio o unión 

temporal, que tiene a su cargo el seguimiento y control Técnico, Administrativo, Financiero, 
Contable, jurídico, Ambiental, y SST del presente Contrato, contratada para tal fin por el IDU 
para cumplir las funciones previstas en la normativa vigente, así como las previstas en el 
presente Contrato y en sus anexos, y en el contrato de interventoría y sus apéndices.   
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El Interventor se encargará del seguimiento y control a la realización por parte del contratista 
de obra de las actividades correspondientes a las etapas de Preconstrucción, Construcción 
y finalmente las Labores de Mantenimiento. 

1.40 Legalización: Es el reconocimiento de la firma del funcionario público en ejercicio de sus 
funciones, previo registro en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, o quien 
haga sus veces, para que el documento sea válido en otro país cuando el país en el cual surtirá 
efectos no hace parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para 
Documentos Públicos Extranjeros de la Haya de 1961. 

1.41 Matriz: Es el documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o económicas que debe 
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.  

1.42 Medio Magnético: Es el dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información 
digital, tales como las USB, discos duros o los CD que almacenan grandes volúmenes de datos 
en un espacio físico pequeño. 

1.43 Pesos o Col$: Se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia 

1.44 Pliego de Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratación 
del Contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del Proceso de 
Contratación.  

1.45 Pliego de Condiciones Tipo: Es el Pliego de Condiciones diseñado, actualizado y publicado 
por Colombia Compra Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de puntaje 
y demás aspectos señalados en el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018.   

1.46 Porcentaje de AIU: Es el porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de 
administración (A), que comprende los gastos de dirección de obra, gastos administrativos de 
oficina, etc.; los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos 
que surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la remuneración 
propiamente dicha del Contratista por su trabajo. 

1.47 Precio Global: Es el precio cerrado, cierto e inalterable como única remuneración por el objeto 
contratado. 

1.48 Precios Unitarios: Son aquellos contratos cuya forma o sistema de pago es por unidades o 
cantidades de obra y el valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de 
obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas comprometiéndose el Contratista a realizar 
las obras especificadas en el contrato.  

1.49 Presupuesto Oficial Estimado: Es el valor total que la Entidad determina como necesario para 
ejecutar el objeto del contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 

1.50 Proponente: Es la persona o el grupo de personas que presentan una oferta para participar en 
el Proceso de Contratación. 

1.51 Proponente Plural: Es cuando dos o más personas en forma conjunta se unen para la 
presentación de propuestas por parte de Consorcios y Uniones Temporales con el fin de aunar 
esfuerzos para presentar conjuntamente una misma propuesta y aunque no constituyen una 
persona jurídica, la ley les otorgó capacidad jurídica para celebrar contratos con las Entidades 
Estatales. 
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1.52 Requisitos Habilitantes: Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de Experiencia, la 
capacidad financiera y la Capacidad de Organización Técnica de los proponentes, en los 
términos de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, que son 
los requisitos que deben cumplir los proponentes, en los términos de la “Ley Aplicable” y del 
presente Documento.  

1.53 Reembolso de Gastos: En esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecución del 
contrato y la Entidad Estatal en forma periódica rembolsa dichos gastos y además reconoce al 
contratista los honorarios que se pactan por su gestión 

1.54 Selección Objetiva: Es el principio que busca que la selección de los colaboradores de la 
administración responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la 
función administrativa.  

1.55 Subcontratista: Es la persona natural o jurídica que contrata el contratista principal para 
ejecutar una actividad previamente contratada por una entidad estatal u otra persona natural o 
jurídica.  

1.56 Sobre No. 1: Es el sobre que incluye los documentos relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigna puntaje que 
son diferentes a la oferta económica  

1.57 Sobre No. 2: Es el sobre que contiene la oferta económica. 

1.58 Sucursal: Son los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de 
su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por 
mandatarios con facultades para representar a la sociedad 

1.59 Trato Nacional: Es el principio según el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado 
el mismo trato que otorga a sus nacionales.  

1.60 Unión Temporal: Es la unión de dos o más personas que en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
unión temporal.  

1.61 Utilidad Operacional: Son los ingresos, costos y gastos operacionales relacionados 
directamente con el objeto social de la empresa, con su actividad principal, dejando de lado los 
gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el 
desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o 
que son accesorios a la actividad principal. 

1.62 Vigencia Fiscal: Es el periodo de tiempo que comprende desde el primero de enero hasta el 31 
de diciembre de cada año. 

 
2. GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO  
 
 

2.1 Acta de Finalización de la Etapa de Construcción: Será el documento que se firme entre el 
IDU, el Interventor y el Contratista para dar inicio a la Etapa de Mantenimiento, en los términos 
señalados en el Contrato.  
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En ningún caso se entenderá que la suscripción de esta Acta de Finalización de la Etapa 
de Construcción constituye un balance final o definitivo de las obligaciones desarrolladas 
en dicha etapa, ni implica exoneración de algunas de las responsabilidades que contrae el 
Contratista con ocasión de la suscripción del Contrato, especialmente en cuanto a calidad 
y resistencia de las obras se refiere, y que su suscripción no implica renuncia por parte del 
IDU a sus facultades de exigir el pleno cumplimiento de las obligaciones propias de tal 
etapa, ni a sus facultades sancionatorias que podrán ser ejercidas en cualquier momento 
posterior conforme a la ley. 

De conformidad con lo señalado en el Apéndice G del Contrato, la suscripción del Acta de 
Finalización de la Etapa de Construcción constituye el Hito Final de la Etapa de 
Construcción. 

2.2 Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción: Se entenderá como el acta que será suscrita 
por el Interventor, el IDU y el Contratista, una vez se cumplan todas las obligaciones, 
actividades y demás requisitos indicados en el Contrato. 

2.3 Actas Mensuales de Verificación o Actas Parciales de Recibo de Obra: Serán las actas 
que se suscribirán entre el Interventor, el Contratista y el IDU – a través de la persona 
designada conforme el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y demás 
procedimientos de la Entidad - como mecanismo de control de la ejecución de las Obras de 
Construcción, las Labores Ambientales y SST, Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica y el Componente Manejo de Tráfico Señalización y Desvíos, las Obras para Redes,  
las Obras de Adecuación de Desvíos, las obras especiales y el valor correspondiente a 
licencias, compensaciones y ensayos de laboratorio y hallazgos arqueológicos 

Mediante las Actas Mensuales de Verificación o Actas Parciales de Recibo de Obra también 
se establecerá el cumplimiento por parte del Contratista del Cronograma de Obras y de los 
Hitos en que se divide la misma, en los términos señalados en el Contrato.  

Adicionalmente, en las Actas Mensuales de Verificación o Actas Parciales de Recibo de Obra 
se establecerá el valor que TRANSMILENIO deberá pagar al Contratista, previa orden 
expresa y escrita del IDU, por concepto de Remuneración para Obras de Construcción, 
Remuneración Ambiental y SST, Remuneración por Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica y Remuneración por Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, 
Remuneración de las Obras Para Redes,  Remuneración para las Obras de Adecuación de 
Desvíos, Remuneración para las obras especiales y el valor por concepto de licencias, 
compensaciones,   ensayos de laboratorio y hallazgos arqueológicos en los términos y en 
los plazos previstos para tal efecto el Contrato. 

2.4 Acta de Recibo Final: Es el documento que suscribirán el IDU, el Interventor y el Contratista 
al finalizar la Etapa de Mantenimiento en la cual se verificará el Estado de Condición señalado 
en el Apéndice D del Contrato. 

2.5 Actas Semestrales de Verificación de Cumplimiento de las Obras y Labores de 
Mantenimiento: Serán las actas que se suscribirán entre el Interventor, el Contratista y el IDU 
– a través de la persona designada conforme el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos y demás procedimientos de la Entidad -, al finalizar cada semestre (entendido como 
el lapso de 180 Días Calendario corridos) desde el inicio de la Etapa de Mantenimiento y hasta 
la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato. En cada Acta Semestral de Verificación de 
Cumplimiento de las Obras y Labores de Mantenimiento, se certificará el cumplimiento, a 
satisfacción del Interventor, de las Obras y Labores de Mantenimiento por parte del Contratista 
y se establecerá el valor a pagar por tales labores, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato. 
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2.6 Actualización Sísmica: Es el análisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando 
por la subestructura y su conexión con la superestructura para que al realizar el análisis de 
vulnerabilidad sísmica se dé la actualización y cumplimiento a lo establecido en la sección 
A. 3.5 CARGAS POR SISMO del Código Colombiano de diseño sísmico de puentes y el 
cumplimiento de las Normas Colombianas de diseño y Construcción Sismo – Resistente. 
Los procesos constructivos involucran el estudio del espectro sísmico desde el componente 
geotécnico hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la 
subestructura. Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los 
elementos estructurales. 
 

2.7 Áreas del aeródromo: Un aeródromo está integrado por el lado aire y lado tierra.  
a. Lado Aire: Está compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles de 

rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de 
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas áreas está sujeto a restricción y/o 
control del explotador del aeródromo. 

b. Lado Tierra: Está compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos 
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. se dividen en:  
 
1. Áreas públicas: Son edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del 
público en general sin restricción en su ingreso.  
 
2. Área restringida: Son edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas 
personas, mercancías y/o vehículos que dispongan de autorización otorgada por el 
explotador del aeropuerto que habilite su ingreso. 

 
2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso público destinados al 

desplazamiento, uso y goce de los peatones, y por los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el 
espacio urbano. Tiene como soporte la red de andenes, cuya función principal, es la 
conexión peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la estructura urbana. 

 
2.9 Ancho de vía: Medida transversal de una zona de uso público, compuesta por andenes, 

calzadas, ciclorutas y separadores, para el tránsito de peatones y vehículos. 
 

2.10 Andén: Franjas de espacio público construido, paralelas a las calzadas vehiculares de las 
vías públicas, destinadas al tránsito de peatones y personas con movilidad reducida. 
 

2.11 Amigable Componedor: Se refiere a la instancia de solución definitiva de las controversias 
expresamente contempladas en el Contrato. 
 
 

2.12 Calzada: Zona de la vía, destinada a la circulación de vehículos. Las calzadas pueden ser 
pavimentadas o no. Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes internos de 
las bermas. Para la verificación del ancho de calzada requerido en vías construidas fuera 
del territorio nacional se tendrá en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de 
las bermas, es decir la suma simple del ancho de carriles consecutivos. 
 

2.13 Calzadas de Tráfico Mixto: Son las calzadas laterales externas de la vía, previstas para la 
circulación de todo tipo de vehículos. 
 

2.14 Calzadas de Transmilenio: Son las calzadas centrales de la vía, previstas para la 
circulación exclusiva de los vehículos de transporte público pertenecientes al Sistema 
Transmilenio. Eventualmente, por estas calzadas transitarán vehículos que sean autorizados 
por TRANSMILENIO o la autoridad y/o norma que lo regule, tales como los necesarios para 
el recaudo, mantenimiento de Estaciones e infraestructura, atención de emergencias y otros 
similares. 
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2.15 Calzada de servicio: Calzada adyacente a una vía arteria, que cumple una función de 

accesibilidad a predios y soporta un tráfico de carácter local. 
 

2.16 Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos: Se entenderá como la medición de la 
cantidad de unidades de los Ítem de Obra para Adecuación de Desvíos, de acuerdo con lo 
efectivamente ejecutado por el Contratista, siempre y cuando esas Cantidades de Obra para 
Adecuación de Desvíos correspondan solamente a las incluidas en el presupuesto de obras 
para adecuación de desvíos y sean las determinadas a partir de la inspección visual y el 
diagnóstico para la intervención y priorización  de las Obras a realizar en las vías utilizadas  
como desvíos, que presente el Contratista de Obra para aprobación del Interventor y no 
objeción del IDU,  que  sean requeridas para la cabal ejecución de las Obras para 
Adecuación de Desvíos y no se hayan hecho necesarias por razones imputables al 
Contratista.  
 
Se entenderá que las Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos son imputables al 
Contratista cuando ellas se hayan hecho necesarias, entre otras causas y sin limitarse a 
éstas, por errores en los estudios y/o diseños elaborados por el Contratista; indebida 
aplicación de procedimientos de construcción y/o de control de calidad; utilización de 
materiales inadecuados, cuando no cumplan con las Especificaciones Generales de 
Construcción, las condiciones técnicas establecidas por el Contratista en sus  estudios y/o 
diseños o con las condiciones que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores 
prácticas usuales para proyectos similares, sean exigibles así como cuando resulten de 
errores en el Diagnóstico de las vías a utilizar como desvíos de que trata el Capítulo 6 del 
Apéndice A efectuado por el Contratista.  

Tales Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos junto con los Precios Unitarios para 
Adecuación de Desvíos serán la base para calcular la remuneración del Contratista por la 
ejecución de las Obras para Adecuación de Desvíos, en los términos señalados en el 
Contrato.  

Cuando las Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos se hayan hecho necesarias 
por razones imputables al Contratista en los términos del presente contrato, deberán ser 
ejecutadas por el Contratista a su propio costo. 

 
2.17 Cantidades de Obra para Redes: Se entenderán como la cantidad de unidades de 

cualquiera de los Ítem de Obra para Redes que sea necesario ejecutar para el traslado, 
movimiento, renovación, reconstrucción o rehabilitación de redes de servicios públicos, para 
cumplir con las especificaciones previstas en el Apéndice C, siempre y cuando i) esas obras 
correspondan solamente a las incluidas en el presupuesto de obras para redes de servicios 
públicos y ii) esas Cantidades de Obra para Redes sean necesarias para la cabal ejecución 
de dichas obras y no se hayan hecho necesarias por razones imputables al Contratista.  
 
Se entenderá que las Cantidades de Obra para Redes son imputables al Contratista cuando 
ellas se hayan hecho necesarias, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por errores en 
los estudios y/o diseños elaborados por el Contratista, indebida aplicación de 
procedimientos de construcción y/o de control de calidad, utilización de materiales 
inadecuados cuando no cumplan con las Especificaciones Generales de Obras para Redes, 
las Especificaciones Particulares de Obras para Redes, las condiciones técnicas 
establecidas por el Contratista en sus estudios y/o diseños o con las condiciones que, de 
acuerdo con el estado de la técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos 
similares, sean exigibles.  
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Tales Cantidades de Obra para Redes junto con los Precios Unitarios para Redes serán la 
base para calcular la Remuneración de las Obras Para Redes, en los términos señalados 
en el Contrato.  

Cuando las Cantidades de Obra para Redes se hayan hecho necesarias por razones 
imputables al Contratista en los términos del presente contrato, deberán ser ejecutadas por 
el Contratista a su propio costo. 

 
2.18 Cantidades de obra para Obras Especiales: Se entenderán como la cantidad de unidades 

de cualquiera de los Ítems de obra   que sea necesario para ejecutar las Obras Especiales. 
Las Obras Especiales hacen referencia a: Construcción empalmes con la infraestructura vial 
existente en las intersecciones con la Avenida Manuel Cepeda Vargas, Avenida Villavicencio 
y empalme sector Quebrada Tibanica. 

 
Las cantidades de obra para Obras Especiales serán las efectivamente ejecutadas por el 
Contratista, siempre y cuando no superen las incluidas en el presupuesto de obras para 
Obras Especiales. 

 
2.19 Carretera: Es la infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación de 

vehículos terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en 
condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad 
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos 
de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la 
demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma.  
 

2.20 Carreteras o Vías Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales 
de Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de 
producción y consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo de carreteras 
pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto. Estas 
carreteras se encuentran listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red 
Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan 
de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.  

 
Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio 
Nacional, se consideran CARRETERAS PRIMARIAS aquellas que sean certificadas por la 
entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente 
pliego de condiciones para la acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho 
de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o más carriles 
vehiculares por calzada. 

2.21 Carreteras o Vías Secundarias: Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales 
entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria. 
Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en 
afirmado. 

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio 
Nacional, se consideran Carreteras Secundarias aquellas que sean certificadas por la 
entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente 
pliego de condiciones para la acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho 
de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o más carriles 
vehiculares por calzada.  
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2.22 Carreteras o Vías Terciarias: Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como 
Terciarias funcionan en general en afirmado.  

2.23 Carril: Es la franja longitudinal de una calzada, con ancho suficiente para la circulación 
segura y confortable de una sola fila de vehículos terrestres automotores. 

2.24 Ciclorruta: Es la calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, 
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares 
autorizados, debidamente señalizada y delimitada. 

2.25 Componente de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos: Es la denominación que 
se aplica a cualquiera de los grupos de prestaciones a cargo del Contratista, a los cuales se 
refiere el Apéndice “F” del Contrato. 
 
La ejecución del Componente Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos dará lugar a la 
Remuneración por Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos.  

Las condiciones de monto y plazo para el pago de la Remuneración por Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos se encuentran descritas en el Contrato.  

El Contratista deberá cumplir con la totalidad de las labores del Componente Manejo de 
Tránsito, Señalización y Desvíos  que se señalan en el Apéndice “F” del Contrato, so pena 
de incurrir en un incumplimiento contractual generador de las consecuencias previstas en 
el Contrato e incluso, causal de declaratoria de caducidad en los términos señalados en el 
Contrato.   

Del debido cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones relacionadas con el 
Componente Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, dependerá el monto mensual de 
la Remuneración por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, tal como se describe en 
el Contrato. 

 
2.26 Concreto Asfáltico: Es el material resultante de la mezcla de cemento asfaltico 

convencional y/o modificado y agregados pétreos. 
 
 

2.27 Concreto Hidráulico: Es el material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y 
agregados pétreos. 

 
2.28 Concreto Hidráulico Reforzado: Es el material resultante de la mezcla de cemento 

portland, agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo. 
 

2.29 Concreto Asfáltico: Es el material resultante de la mezcla de cemento asfaltico 
convencional y/o modificado y agregados pétreos. 
 

2.30 Concreto Hidráulico: Es el material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y 
agregados pétreos. 
 

2.31 Concreto Hidráulico Reforzado: Es el material resultante de la mezcla de cemento 
portland, agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.  
 

2.32 Contrato: Se entenderá como este Contrato y todos los documentos que forman parte 
integrante del mismo conforme lo previsto en el contrato. 
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Negocio jurídico que se suscribirá entre el IDU y el Proponente Ganador, por medio del cual 
se impone a las partes las obligaciones recíprocas y se conceden los derechos correlativos 
que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través de la Licitación. 
 

2.33 Cronograma de Obras o Plan Detallado de Trabajo o PDT: Es el cronograma de avance 
de obras que deberá cumplir el Contratista durante la Etapa de Preconstrucción, Etapa de 
Construcción y Etapa de Mantenimiento, de tal manera que las actividades para la ejecución 
de cada una de estas etapas sean ejecutadas dentro de los tiempos previstos que permitan 
el cumplimiento de los Hitos establecidos en el Apéndice G del Contrato. Será obligación del 
Contratista entregar el Cronograma de Obras para aprobación del Interventor y no objeción 
por parte del IDU en los términos del Apéndice G del Contrato. 
 

2.34 Descripciones Particulares de Construcción: Se entenderá por Descripciones 
Particulares de Construcción las especificaciones de los materiales, los procesos 
constructivos, los ensayos de control de calidad, los equipos mínimos requeridos y la forma 
de medida, los cuales formarán parte integral de los estudios y diseños que deberá 
presentar el Contratista, en los términos del Contrato. 
Las Descripciones Particulares de Construcción deberán cumplir con las normas técnicas 
aplicables a cada materia. 

2.35 Deprimido: Es la Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras 
que la rodean en un cruce de dos o más ejes de infraestructura de transporte a diferentes 
alturas para no interrumpir el flujo de tráfico cuando se cruzan entre sí. La composición de 
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede 
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vías férreas, canales, o pistas de 
aeropuertos. 

2.36 Dragado: Es la Acción de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino o 
fluvial. Obra de ingeniería hidráulica. Procedimiento mecánico mediante el cual se remueve 
material del fondo o de la bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de 
agua para disponerlo en un sitio donde presumiblemente el sedimento no volverá a su sitio 
de origen. 

2.37 Dragado Marítimo y/o Fluvial: Acción de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un 
lecho marino o fluvial. 

2.38 Draga de Corte de succión (Cutter Suction Dredger - CSD):  Es una embarcación o 
artefacto naval, que draga mediante la acción de una cabeza de corte que rompe o disgrega 
el suelo o lecho, que succiona los sedimentos o el suelo mediante la acción de una bomba 
y lo transporta a la zona de disposición por tubería. 

2.39 Draga de Arrastre de succión con Tolva (TSHD – Trailing Suction Hopper dredger): 
Es una embarcación autopropulsada, y capaz de transportar cierta cantidad de sólidos en 
una tolva, los cuales son aspirados del fondo por un tubo dotado con un cabezal de succión. 

2.40 Draga Mecánica: Es una embarcación o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios 
mecánicos para la excavación y extracción del material. Se pueden clasificar en: 
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de 
Cangilones. 

2.41 Edificio Institucional: Edificación que ha sido construida para funciones específicas 
(administrativas, educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés 
público, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, 
archivos, biblioteca, edificios de la policía, cárceles, etc. 
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2.42 Edificio Comercial: Edificio cuya actividad principal es la venta de productos directamente 
al público o la prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las 
tiendas y a los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento 
con un único titular, como los centros comerciales, los mercados, las galerías comerciales, 
etc. 

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan 
directamente al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la 
venta de productos, pero cuyas características constructivas y funcionales, cuya actividad 
y las de los ocupantes se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de 
cualquier otro. Como ejemplos de dicha condición están las lavanderías, los salones de 
peluquería, etc. 

2.43 Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o más unidades de vivienda 
independientes, donde el terreno es una propiedad común, y que cuenta con servicios y 
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, áreas 
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en 
horizontal. 

2.44 Enrocados o Escolleras marítimos: obra civil hidráulica marítima constituida por rocas o 
piedras para conformar una protección contra el oleaje o corrientes marinas, tales como 
diques, espolones recubrimiento de orillas. 

2.45 Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras o elementos prefabricados 
dispuestos en ríos (Fluvial) o costa marítima (Marítima) para resguardo contra marejada y 
las corrientes. 

   
2.46 Especificaciones para el Componente Ambiental y SST: Es el documento contenido en 

el Apéndice E del Contrato. 
 

2.47 Especificaciones para el Componente Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos: 
Es el documento contenido en el Apéndice F del Contrato. 
 

2.48 Especificaciones Generales de Construcción: Es el documento contenido en el 
Apéndice B del Contrato. En dicho documento se citan ciertas normas y documentos 
aplicables a los procesos constructivos, normas y documentos que también serán 
obligatorios como parte de las Especificaciones Generales de Construcción. 
 

2.49 Especificaciones Particulares de Construcción: Es el documento contenido en el 
Apéndice A, del Contrato. 

 
2.50 Especificaciones Particulares de Obras para Redes: Es el documento contenido en el 

Apéndice C del Contrato. 
2.51 Estabilización de Taludes: Se refiere al diseño y/o construcción del conjunto de obras de 

contención, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras 
de protección requeridas para garantizar la estabilidad de taludes de corte, terraplén y 
laderas naturales. 

2.52 Estaciones: Son las estructuras utilizadas para permitir el ascenso y descenso de los 
pasajeros hacia y desde los buses del Sistema Transmilenio. 

2.53 Estación Férrea: Edificio diseñado para la llegada y salida de trenes, el que permite y 
regula el acceso de pasajeros y mercancías. 
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2.54 Espacio Público: Es el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, 
plazas, ciclorrutas, vías peatonales, andenes y alamedas. 

2.55 Etapa de Construcción: Se refiere a la segunda Etapa del Contrato durante la cual el 
Contratista se encargará de la construcción y completa adecuación del tramo comprendido 
entre para la operación del Sistema Transmilenio, incluyendo las zonas de espacio público, 
Calzadas de Transmilenio y Calzadas de Tráfico Mixto, Estaciones, Taquillas, Ciclo 
estaciones, Puentes Peatonales, Puentes Vehiculares para tráfico automotor, según 
corresponda,  así como el traslado, movimiento, construcción, renovación o rehabilitación 
de redes de servicios públicos y demás actividades contempladas en el presente Contrato 
y sus apéndices. Esta Etapa de Construcción se extiende desde el momento de la firma 
del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, hasta la suscripción del Acta de 
Finalización de la Etapa de Construcción en los términos del Contrato. 

Durante esta etapa, la obra parcialmente construida será puesta en servicio en los términos 
del contrato, de acuerdo con las Especificaciones para el Componente Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos, o de conformidad con lo que disponga el IDU y/o el Contratista, 
mediante la modificación de las Especificaciones para el Componente Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos. La puesta en servicio durante la Etapa de Construcción, no afectará 
ni liberará al Contratista de la completa terminación de las Obras de Construcción, en los 
plazos previstos en este Contrato. En ningún caso la puesta en servicio de la obra 
parcialmente construida se entenderá como el recibo parcial de dichas obras o de la 
terminación de la Etapa de Construcción y consecuentemente, no se dará inicio a la Etapa 
de Mantenimiento hasta tanto no se hubiera suscrito el Acta de Finalización de la Etapa de 
Construcción. 

2.56  Etapa de Preconstrucción: Se refiere a la primera etapa del Contrato durante la cual el 
Contratista deberá cumplir con las obligaciones señaladas en el Contrato como requisito 
indispensable para dar inicio a la Etapa de Construcción, salvo acuerdo en contrario.  

Adicionalmente, durante esta Etapa de Preconstrucción, el Contratista entregará los 
documentos y cumplirá las obligaciones previstas en otras cláusulas o documentos de este 
Contrato y sus apéndices.     

2.57 Eventos eximentes de Responsabilidad: Se entenderán de acuerdo con lo estipulado en 
el Contrato. 

2.58 Fecha de Iniciación de la Ejecución del Contrato o Fecha de Iniciación: Se entenderá 
como la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato, la cual procederá una vez 
cumplidos la totalidad de requisitos de perfeccionamiento, expedición del registro 
presupuestal, aprobación de la Garantía de Cumplimiento correspondiente y demás 
actividades previstas en el pliego para el inicio de ejecución del Contrato. 

El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES 
siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Los 
requisitos previos para la suscripción del acta de inicio, contemplados en el presente 
contrato, manuales, planes, guías y procedimientos del IDU, deberán surtirse dentro de este 
mismo término. 

2.59 Fecha Efectiva de Terminación del Contrato: Ocurrirá al vencimiento del mes  (Se 
incluirá el número de meses que incluye la etapa de preconstrucción , construcción y 
mantenimiento), contado desde la fecha del Acta de Iniciación o i) en caso de terminación 
anticipada, la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato corresponderá a la fecha en que 
se declare la terminación de este Contrato, ii) en caso de que se suspenda el plazo del 
Contrato en cualquier etapa, la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato ocurrirá cuando 
se venza el plazo adicionado por el período de suspensión si éste ocurriera después del 
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mes (Se incluirá el número de meses que incluye la etapa de preconstrucción , construcción 
y mantenimiento) contado a partir de la Fecha de Iniciación,  iii) cuando se amplíe el plazo 
de cualquiera etapa por mutuo acuerdo de las partes, la Fecha Efectiva de Terminación del 
Contrato ocurrirá el día en que venza la prórroga.   

2.60 Fondo de Compensaciones: Es un monto de dinero que hace parte del Valor Estimado 
del Contrato, el cual será utilizado para restablecer el equilibrio económico del contrato en 
atención a Mayores Cantidades de Obra para Redes, Mayores Cantidades de Obra para 
Adecuación de Desvíos, Mayores Cantidades para Obras Especiales, Compensación para 
Restablecer el Equilibrio Económico del Contrato por Eventos Eximentes de 
Responsabilidad y Ajustes por cambio de vigencia, en los precisos eventos en que así lo 
disponga el Contrato, así como para el pago de Ítems de Obra no Previstos y Amigable 
Componedor.  

2.61 Garantía Única de Cumplimiento o Garantía de Cumplimiento: Será la garantía a que 
se refiere en el Contrato. 

2.62 Hito o Hitos: Es un hecho contenido en el Cronograma de Obras que representa el alcance 
de una meta del Proyecto que debe haberse concluido en una fecha cierta, así como un 
porcentaje del valor de la Remuneración para Obras de Construcción. La verificación del 
cumplimiento de los Hitos será hecha por el Interventor en el Acta Mensual de Verificación 
correspondiente al mes en el cual ha debido verificarse el cumplimiento del Hito. 

Una vez suscrita el Acta Mensual de Verificación correspondiente a un Hito, el Contratista 
adquirirá el derecho a que le sea remunerado el porcentaje de la Remuneración para Obras 
de Construcción correspondiente a dicho Hito, sin perjuicio de la posibilidad de realizar los 
descuentos establecidos en el Contrato, así como los derivados de la amortización del 
anticipo. En todo caso, el cumplimiento de un Hito no implica de ninguna manera la entrega 
parcial de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, ni de ninguna de las 
labores y obras asociadas al objeto del presente Contrato. 

Finalmente, el cumplimiento de los Hitos contenidos en el Apéndice G será utilizado para 
efectos del control de las obligaciones del Contratista por parte del Interventor y del IDU y 
para efectos del cálculo de la liquidación del Contrato en caso de terminación anticipada 
del mismo durante la Etapa de Construcción, estrictamente en los términos del Contrato. 
Al igual que el Cronograma de Obras, el Contratista podrá adoptar, adaptar, modificar o 
reemplazar los Hitos propuestos en el Apéndice G, siempre y cuando sean previamente 
avalados por la Interventoría y aprobados por el IDU en los términos previstos en dicho 
Apéndice. El Contratista deberá entregar su programación de Hitos al mismo tiempo con el 
Cronograma de Obras y se le dará el mismo procedimiento de aprobación contenido en el 
Contrato. 

2.63 Intercambiador Vial / Intersección Vial: Dispositivos viales en los que dos o más 
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose 
cruces y cambios de trayectorias de los vehículos que por ellos circulan. 

2.64 Ítems de Obra para Adecuación de Desvíos: Es la denominación que se aplica a 
cualquiera de los grupos de prestaciones a cargo del Contratista, necesarios para ejecutar 
las Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos, a los cuales se refiere el capítulo 6 
del Apéndice A  de este Contrato, para los cuales se especifican precios por cada unidad 
de medida, Precios Unitarios para Adecuación de Desvíos, que corresponden a los 
presentados en la Oferta por el Contratista, y cuyas actividades y tipo de intervención serán 
definidas a partir del resultado que arroje la inspección visual y el diagnóstico para la 
intervención y priorización  de las Obras a realizar en las vías utilizadas  como desvíos, 
que presente el Contratista de Obra de qué trata el presente Contrato y el Capítulo 6 del 
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Apéndice A, una vez dicho diagnóstico sea aprobado por la interventoría y no objetado por 
el IDU  

Los Ítems de Obra para Adecuación de Desvíos servirán exclusivamente para: i) Determinar 
el valor de la Remuneración para las Obras de Adecuación de Desvíos, en los términos 
señalados en el Contrato y ii) el valor a ser reconocido al Contratista en el evento en que 
llegasen a existir Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos, en los 
términos del Contrato 

2.65 Ítems de Obra para Redes: Es la denominación que se aplica a cualquiera de los grupos 
de prestaciones a cargo del Contratista, necesarios para ejecutar las Cantidades de Obra 
para Redes y las Mayores Cantidades de Obra para Redes, cuando quiera que esa 
ejecución se haga necesaria por razones no imputables al Contratista, a los cuales se 
refiere el Apéndice C de este Contrato, y para los cuales se especifican precios por cada 
unidad de medida, Precios Unitarios para Redes que corresponden a los presentados en 
la Oferta por el Contratista.  

Los Ítems de Obra para Redes servirán exclusivamente para determinar i) el valor de la 
Remuneración de las Obras Para Redes a que tiene derecho el Contratista, en los términos 
del contrato y ii) el valor a ser reconocido al Contratista en el evento en que llegasen a existir 
Mayores Cantidades de Obra para Redes, en los términos del Contrato 

2.66 Ítems de Obra para Obras Especiales: Es la denominación que se aplica a cualquiera de 
las prestaciones a cargo del Contratista, necesarias para ejecutar las Cantidades de Obra 
para Obras Especiales y las Mayores Cantidades de Obra que se generen para tales obras 
especiales. 

Los Ítems de Obra para Obras Especiales servirán exclusivamente para determinar i) el 
valor de la Remuneración de las Obras estipuladas para dichas obras especiales en los 
términos del contrato y ii) el valor a ser reconocido al Contratista en el evento en que 
llegasen a existir Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, en los términos del 
Contrato. 

2.67 Ítems de Obra no Previstos: Entendiéndose que los ítems no previstos aplican 
únicamente para las actividades o ítems de Obras de Adecuación De Desvíos, Obras para 
Redes y obras Especiales, pagados a precios unitarios, los ítems no previstos se definen 
como aquellos que no están incluidos en las condiciones originales del contrato y por esta 
razón, no pueden ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, hacen parte 
inseparable de la obra contratada, o son necesarios para ejecutar esta obra o protegerla. 

2.68 Labores Ambientales y SST: Es la denominación que se aplica a cualquiera de los grupos 
de prestaciones a cargo del Contratista, a los cuales se refiere el Apéndice E del Contrato.  

La ejecución de las Labores Ambientales y SST por parte del Contratista dará lugar a la 
Remuneración Ambiental y SST, la cual será particular y diferente de la Remuneración 
para Obras de Construcción.  

Las condiciones de monto y plazo para el pago de la Remuneración Ambiental y SST se 
encuentran descritas en el Contrato.  

El Contratista deberá cumplir con la totalidad de las Labores Ambientales y SST que se 
señalan en el Apéndice E del Contrato, so pena de incurrir en un incumplimiento contractual 
generador de las consecuencias previstas en el Contrato.   
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Del debido cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones relacionadas con las 
Labores Ambientales y SST, dependerá el monto mensual de la Remuneración Ambiental 
y SST, tal como se describe en el Apéndice E y en el Contrato. 

2.69 Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica: Es la denominación que 
se aplica a cualquiera de los grupos de prestaciones a cargo del Contratista, a los cuales 
se refiere el Apéndice H del Contrato.  

La ejecución de las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica por parte 
del Contratista dará lugar a la Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica, la cual será particular y diferente de la Remuneración para 
Obras de Construcción.  

Las condiciones de monto y plazo para el pago de la Remuneración de Labores de Dialogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica se encuentran descritas en el Contrato.  

El Contratista deberá cumplir con la totalidad de las Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica que se señalan en el Apéndice H del Contrato, so pena de 
incurrir en un incumplimiento contractual generador de las consecuencias previstas en el 
Contrato.   

Del debido cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones relacionadas con las 
Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, dependerá el monto mensual 
de la Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, tal 
como se describe en el Apéndice H y en el Contrato. 

2.70 Luz: Es la distancia, en proyección horizontal que existe entre dos apoyos de una viga.  

2.71 Luz principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga más larga del puente, cuando 
éste tenga más de una. 

2.72 Mayores Cantidades de Obra para Redes: Se entenderán como la cantidad de unidades 
adicionales de cualquiera de los Ítem de Obra para Redes a que se refiere el Apéndice C 
y que se encuentran establecidos en el Presupuesto de la Licitación y que previa 
aprobación del Interventor y no objeción por parte del IDU, sea necesario ejecutar para el 
traslado, movimiento, construcción, renovación o rehabilitación de redes de servicios 
públicos, cuando dichas actividades no puedan entenderse incluidas dentro de la 
descripción de obras para redes de servicios públicos, contenido en el Apéndice C 
(Especificaciones Particulares de Obras para Redes) o cuando esas actividades superen 
el Valor Máximo de la Remuneración de las Obras Para Redes .  

En caso que fuera necesaria la ejecución de Mayores Cantidades de Obra para Redes y el 
IDU autorizara su ejecución, se ejecutarán con cargo a la Remuneración por Mayores 
Cantidades de Obra para Redes; el pago de las Mayores Cantidades de Obra para Redes 
que realice IDU al Contratista con cargo a la Remuneración por Mayores Cantidades de 
Obra para Redes será suficiente para que se entienda restablecido el equilibrio económico 
del Contrato para el Contratista.  

En ningún caso se reconocerá al Contratista las Mayores Cantidades de Obra para Redes, 
cuando se trate de obras imputables al Contratista, sin perjuicio de su obligación de 
ejecutarlas  

Se entenderá que las Mayores Cantidades de Obra para Redes son imputables al 
Contratista cuando ellas se hayan hecho necesarias, entre otras causas y sin limitarse a 
éstas, por errores en los estudios y/o diseños elaborados por el Contratista, indebida 
aplicación de procedimientos de construcción y/o de control de calidad, utilización de 
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materiales inadecuados cuando no cumplan con las Especificaciones Particulares de Obras 
para Redes, establecidas en el Apéndice C, las condiciones técnicas establecidas por el 
Contratista en sus estudios y/o diseños, o con las condiciones que, de acuerdo con el estado 
de la técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos similares, sean exigibles. En 
caso de desacuerdo entre las Partes sobre la imputabilidad de las Mayores Cantidades de 
Obra para Redes, la controversia será decidida de manera definitiva por el Amigable 
Componedor. 

El mecanismo de valoración de la remuneración a que tiene derecho el Contratista como 
consecuencia de la ejecución de Mayores Cantidades de Obra para Redes, así como los 
plazos y condiciones de pago de la misma, se encuentran descritos en el Contrato. 

2.73 Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos: Se entenderán como la 
cantidad de unidades adicionales de cualquiera de los Ítems de Obra para Adecuación de 
Desvíos y que previa aprobación del Interventor y no objeción por parte del IDU, sea necesario 
ejecutar cuando dichas actividades superen las establecidas en la inspección visual y el 
diagnóstico para la intervención y priorización  de las Obras a realizar en las vías utilizadas  
como desvíos, de que trata el presente Contrato y el Capítulo 6 del Apéndice A, una vez dicho 
diagnóstico sea aprobado por la interventoría y no objetado por el IDU o superen el Valor 
Máximo de la Remuneración para Obras de Adecuación de Desvíos.  

En caso que fuera necesaria la ejecución de Mayores Cantidades de Obra para Adecuación 
de Desvíos y el IDU autorizara su ejecución, se ejecutarán con cargo a la Remuneración 
por Mayores Cantidades de Adecuación de Desvíos; el pago de las Mayores Cantidades de 
Obra para Adecuación de Desvíos que realice el IDU al Contratista con cargo a la 
Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para para Adecuación de Desvíos será 
suficiente para que se entienda restablecido el equilibrio económico del Contrato para el 
Contratista.  

En ningún caso se reconocerá al Contratista las Mayores Cantidades de Obra para 
Adecuación de Desvíos, cuando se trate de obras imputables al Contratista, sin perjuicio de 
su obligación de ejecutarlas.  

Se entenderá que las Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos son 
imputables al Contratista cuando ellas se hayan hecho necesarias, entre otras causas y sin 
limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o diseños elaborados por el Contratista; 
indebida aplicación de procedimientos de construcción y/o de control de calidad; utilización 
de materiales inadecuados cuando no cumplan con las Especificaciones Particulares de 
Obras para Adecuación de Desvíos establecidas en el capítulo 6 del Apéndice A, las 
condiciones técnicas establecidas por el Contratista en sus estudios y/o diseños, las 
condiciones que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores prácticas usuales 
para proyectos similares sean exigibles así como cuando resulten de errores en el 
Diagnóstico de las vías a utilizar como desvíos de que trata el Capítulo 6 del Apéndice A 
efectuado por el Contratista.  

En caso de desacuerdo entre las Partes sobre la imputabilidad de las Mayores Cantidades 
de Obra para Adecuación de Desvíos, la controversia será decidida de manera definitiva 
por el Amigable Componedor.  

El mecanismo de valoración de la remuneración a que tiene derecho el Contratista como 
consecuencia de la ejecución de Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de 
Desvíos, así como los plazos y condiciones de pago de la misma, se encuentran descritos 
en el Contrato. 

2.74 Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales: Se entenderán como la cantidad 
de unidades adicionales de cualquiera de los Ítems de Obra para Obras Especiales y que previa 
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aprobación del Interventor y no objeción por parte del IDU, sea necesario ejecutar cuando 
dichas actividades superen las Cantidades De Obra Para Obras Especiales establecidas en la 
forma prevista en el numeral referente a Cantidades de Obra para Obras Especiales o superen 
el Valor Máximo de la Remuneración para Obras Especiales.  

En caso que fuera necesaria la ejecución de Mayores Cantidades de Obra para Obras 
Especiales y el IDU autorizara su ejecución, se ejecutarán con cargo a la Remuneración por 
Mayores Cantidades de Obras Especiales; el pago de las Mayores Cantidades de Obra 
para Obras Especiales que realice el IDU al Contratista con cargo a la Remuneración por 
Mayores Cantidades de Obras Especiales será suficiente para que se entienda restablecido 
el equilibrio económico del Contrato para el Contratista.  

En ningún caso se reconocerá al Contratista las Mayores Cantidades de Obras para Obras 
Especiales, cuando se trate de obras imputables al Contratista, sin perjuicio de su obligación 
de ejecutarlas.  

Se entenderá que las Mayores Cantidades de Obra para para Obras Especiales son 
imputables al Contratista cuando ellas se hayan hecho necesarias, entre otras causas y sin 
limitarse a éstas, por indebida aplicación de procedimientos de construcción y/o de control 
de calidad; utilización de materiales inadecuados.  

En caso de desacuerdo entre las Partes sobre la imputabilidad de las Mayores Cantidades 
de Obra para Obras Especiales, la controversia será decidida de manera definitiva por el 
Amigable Componedor.  

El mecanismo de valoración de la remuneración a que tiene derecho el Contratista como 
consecuencia de la ejecución de Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, así 
como los plazos y condiciones de pago de la misma, se encuentran descritos en el Contrato. 

2.75 Memoria Técnica: Es el documento que elaborará el Contratista en el cual se consignará 
toda la información necesaria para que el Interventor y el IDU evalúen que las Obras de 
Construcción y las Obras para Redes del Proyecto cumplen con los resultados exigidos en 
este Contrato, sus anexos y Apéndices, en especial con lo señalado en las 
Especificaciones Particulares de Construcción y en las Especificaciones Particulares de 
Obras para Redes. En la Memoria Técnica se anotará, por lo menos, la información a que 
hace referencia el Contrato 

2.76 Muelle Fluvial: Es la infraestructura levantada a orillas de un rio, que sirve para que las 
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga. 

2.77 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan 
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un río o en el mar. 

2.78 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un río o el mar, 
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar 
pasajeros y/o carga. 

2.79 Muelle Metálico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un río o el mar, que 
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros 
y/o carga. 

2.80 No Objeción: Concepto favorable que corresponde a la verificación del cumplimiento 
documental en la entrega de productos de consultoría con el acatamiento de los requisitos 
establecidos en las Guías que emite la entidad. Este concepto no sustituye, exime o 
concurre con la responsabilidad legal y obligaciones del consultor y de la interventoría 
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2.81 Obra Civil Hidráulica: Es una obra de ingeniería civil construida, en el cauce de ríos, 
caños, esteros, cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar con el objetivo de 
controlar el agua, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa. 

2.82 Obra Civil Marítima: Se entiende como obra marítima aquella obra civil hidráulica 
ejecutada en el lecho marino.  

2.83 Obra civil Fluvial: Se entiende como obra fluvial aquella obra civil hidráulica ejecutada en 
la sección hidráulica de un río. 

2.84 Obras de Adecuación de Desvíos: Serán aquellas requeridas para reparar, las vías 
utilizadas como desvíos durante la Etapa de Preconstrucción y la Etapa de Construcción 
del Contrato. Tales Obras de Adecuación de Desvíos corresponderán, exclusivamente, a 
las previstas en el capítulo 6 del Apéndice A de este Contrato y en el Diagnóstico de las 
vías a utilizar como desvíos de que trata el Capítulo 6 del Apéndice A efectuado por el 
Contratista una vez este sea aprobado por el Interventor y no objetado por el IDU.  

2.85 Obras de Construcción: Serán aquellas requeridas para la construcción y completa 
adecuación, para la operación del Sistema Transmilenio, del corredor vial establecido en 
el Apéndice A, incluyendo espacio público, Calzadas de Transmilenio y Calzadas de Tráfico 
Mixto, Estaciones, Taquillas, ciclo estaciones, Puentes Peatonales, Puentes Vehiculares 
para tráfico automotor, según corresponda, obras que se ejecutarán durante la Etapa de 
Construcción. En el concepto de Obras de Construcción no se incluyen las Obras de 
Adecuación de Desvíos ni las Obras para Redes. Las Obras de Construcción deberán 
cumplir puntualmente con los resultados exigidos en las Especificaciones Particulares de 
Construcción, sin perjuicio de cumplir también con las Especificaciones Generales de 
Construcción y en general con todo lo establecido en este Contrato y sus Apéndices. 

2.86 Obras Especiales: Corresponde a las siguientes obras: (i) Construcción empalmes con la 
infraestructura vial existente en las intersecciones con la Avenida Manuel Cepeda Vargas 
y Avenida Villavicencio. (ii) Hallazgos arqueológicos (iii) Empalme sector Quebrada 
Tibanica. 

El Contratista acepta con la suscripción del presente Contrato que la no realización de una 
o algunas de las Obras Especiales o la ejecución de las mismas con un alcance inferior al 
inicialmente contemplado no darán lugar a reconocimiento alguno a favor del Contratista. 

Como contraprestación a la ejecución de las Obras de Adecuación de Desvíos, el 
Contratista tendrá derecho a la Remuneración para las Obras de Adecuación de Desvíos 
en los términos y plazos señalados en el Contrato. 

2.87 Obras para Redes: Serán aquellas requeridas para el traslado, movimiento, construcción, 
renovación o rehabilitación de redes y/o accesorios de servicios públicos domiciliarios 
incluidas en el listado y descripción de obras contenido en el Apéndice C del Contrato. 
Tales Obras para Redes serán ejecutadas durante la Etapa de Construcción y darán lugar 
a la Remuneración de las Obras Para Redes en favor del Contratista. 

2.88 Obras y Labores de Mantenimiento: Corresponde a las actividades que deberá 
desarrollar el Contratista en la tercera etapa del Contrato, durante la cual el Contratista 
ejecutará, principalmente, todas las obligaciones previstas en las Especificaciones 
Particulares de Mantenimiento, y en especial las labores necesarias para mantener las 
obras construidas durante la Etapa de Construcción en el Estado de Condición que se 
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determina en las Especificaciones Particulares de Mantenimiento, Apéndice D del 
Contrato. 

2.89 Obra de Protección fluvial: Es una obra civil hidráulica construida con el objetivo de 
proteger o defender una orilla de un río contra la acción de la erosión por la acción de sus 
aguas con el propósito de estabilizarlas. 

2.90 Paso e Intersección a desnivel vehicular: Es la Infraestructura formada por el cruce de 
dos o más corredores en distinto nivel, con la finalidad de no interrumpir el flujo vehicular, 
salvando obstáculos naturales o artificiales. 

2.91 Pavimentos Asfálticos y/o Pavimentos de Concreto Hidráulico reforzado: Es la 
Estructura constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente 
compactados, que se construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas 
del tránsito durante un periodo de varios años, brindando una superficie de rodamiento 
uniforme, cómoda y segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo 
con el tráfico de vehículos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfáltico o 
en concreto hidráulico reforzado. 

2.92 Pistas de Aeropuertos: Es aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir 
la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad 
en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como 
Pistas de Aeropuertos, Calle de Rodaje o Pista de Taxeo; Plataforma o Rampa de 
Aeropuerto 

2.93 Plan de Manejo Ambiental: Es el documento que, producto de una evaluación ambiental, 
establece de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 
contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad 

2.94 Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos: Es el documento que debe 
elaborar e implementar el Contratista durante la ejecución del Contrato, para mitigar, 
controlar y minimizar el impacto que tenga el Proyecto sobre el tráfico. Dicho Plan de 
Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, deberá respetar puntualmente lo establecido 
en el Apéndice F de este Contrato, en el cual se incluyen las actividades y especificaciones, 
obligatorias para el Contratista, necesarias para el manejo del tráfico durante la ejecución 
del Contrato. 

2.95 Placa Huella: Es la estructura conformada por placas de concreto hidráulico reforzado 
separadas por franjas de concreto ciclópeo, confinadas por bordillos y/o cunetas 
construidas sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado. 

2.96 Plazas: Son plazoletas de menor extensión que generalmente ocupan media manzana. 

2.97 Plazoletas: Son áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y 
destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia.  

2.98 Pontones: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de una estructura de drenaje 
para el paso de vehículos, cuya luz medida paralela al eje de la carretera es menor o igual 
a diez metros (10m). 

2.99 Precios Unitarios para Adecuación de Desvíos: Corresponde a los precios ofertados 
por el Contratista, aplicables a las unidades de cada Ítem de Obra para Adecuación de 
Desvíos. Tales precios se encuentran discriminados en el Presupuesto de la Licitación y 
en la Oferta presentada por el Contratista. Tales Precios Unitarios para Adecuación de 
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Desvíos junto con las Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos serán la base para 
calcular el valor de la Remuneración para las Obras de Adecuación de Desvíos, en los 
términos del Contrato. 

Los Precios Unitarios para Adecuación de Desvíos servirán, exclusivamente, para i) la 
valoración de la Remuneración de las Obras para Adecuación de Desvíos y ii) la valoración 
de la Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos en los 
términos del Contrato. 

2.100 Precios Unitarios para Redes: Corresponde a los precios ofertados por el Contratista, 
aplicables a las unidades de cada Ítem de Obra para Redes. Tales precios se encuentran 
discriminados en el Presupuesto de la Licitación, y en la Oferta presentada por el 
Contratista.  

Los Precios Unitarios para Redes servirán, exclusivamente, para i) la valoración de la 
Remuneración de las Obras Para Redes y ii) la valoración de la Remuneración por Mayores 
Cantidades de Obra para Redes en los términos del Contrato 

2.101 Precios Unitarios para Obras Especiales: Corresponde a los precios definidos a partir 
del procedimiento establecido en la CLAUSULA referente a la forma de pago de las Obras 
especiales, aplicables a las unidades de cada Ítem de Obra para Obras Especiales. Tales 
Precios Unitarios para Obras Especiales junto con las Cantidades de Obra para Obras 
Especiales serán la base para calcular el valor de la Remuneración para las Obras 
Especiales, en los términos del Contrato. 

Los Precios Unitarios para Obras Especiales servirán, exclusivamente, para i) la valoración 
de la Remuneración de las Obras para Obras Especiales y ii) la valoración de la 
Remuneración por Mayores Cantidades de Obras Especiales en los términos del Contrato. 

2.102 Proyecto: Se entenderá como el conjunto de todas las actividades, obras, servicios, 
bienes, obligaciones y derechos necesarios para la ejecución de las Obras de 
Construcción, las Obras para Redes, las Obras de Adecuación de Desvíos, los 
Componentes de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, las Labores Ambientales y 
SST y Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, así como para las 
Obras y Labores de Mantenimiento, y en general, para la ejecución del presente Contrato. 

2.103 Proyectos de ampliación: es toda adición en área ya sea en forma horizontal o vertical. 
Se caracteriza porque se conserva el carácter y el uso de la infraestructura. 

2.104 Proyectos de construcción: Es toda construcción de una infraestructura, sea o no que el 
sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado. 

2.105 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en 
un espacio físico en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial 
disponible, no se trata de intervenciones sobre vías existentes. Como proyectos de 
construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o calzadas 
adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la 
intervención inicial deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se 
pretendan hacer valer como experiencia en el presente proceso. 

2.106 Proyectos de Construcción de Puentes: Son las obras derivadas de los diseños técnicos 
de ingeniería asociados a la construcción de una infraestructura de transporte que permita 
la continuación de la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, autobuses) en 
condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad 
y de comodidad, permitiendo pasar obstáculos, como ríos, quebradas, otras vías, 
carreteras, vías férreas, entre otros. 
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2.107 Proyectos de conservación y/o mantenimiento de Puentes: es toda obra efectuada 
tanto a la infraestructura como a la superestructura encaminada a preservar las 
condiciones físico mecánicas iniciales del puente. 

2.108 Proyectos de infraestructura vial: Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen 
un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma 
confortable y segura desde un punto a otro. 

2.109 Proyectos de mantenimiento y/o conservación y/o adecuación y/o rehabilitación de 
infraestructura aeroportuaria (lado tierra): Es el conjunto de todas las obras a ejecutar 
en una edificación, a intervalos variables, relativamente prolongados destinados 
primordialmente a recuperar deterioros. 

2.110 Proyectos de mantenimiento periódico y/o proyectos de conservación: Es el conjunto 
de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías 
en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o 
mantenimiento periódico, a intervalos variables, relativamente prolongados, destinados 
primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el 
tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de 
algunas obras de drenaje menores y de protección, faltantes en la vía. Las principales 
actividades son: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y 
reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y 
compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales; 
Reposición de pavimento en algunos sectores; Bacheo y/o Parcheo. Reconstrucción de 
obras de drenaje; Construcción de obras de protección y drenajes; Demarcación lineal; 
Señalización vertical. 

2.111 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; 
para lo cual, se hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, 
que permitan una adecuación de la obra a los niveles de servicio requeridos por las 
condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender como mínimo 
las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección 
de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para 
estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o 
hidráulico. 

2.112 Proyectos de mejoramiento y/o reforzamiento estructural de infraestructura 
aeroportuaria (lado tierra): Para el presente proceso se entiende por proyectos de 
mejoramiento y/o reforzamiento estructural, el conjunto de todas las obras a ejecutar en 
una edificación con el fin de garantizar que la misma tenga la capacidad de soportar las 
cargas que impongan su naturaleza y su uso para contrarrestar la vulnerabilidad de la 
estructura. 

2.113 Proyectos de rehabilitación: Son las actividades que tienen por objeto reconstruir o 
recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la obra de manera que 
se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Para este proceso deben 
comprender como mínimo las actividades de construcción de capas granulares para 
estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o 
hidráulico. No serán tenidas en cuenta las actividades de mantenimiento periódico ni de 
mantenimiento rutinario, tales como parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y 
limpieza.  

2.114 Proyectos de rehabilitación de puentes: Es toda obra efectuada, tanto a la 
infraestructura como a la superestructura, encaminada a recuperar y reestablecer las 
condiciones físico mecánicas iniciales del puente. 
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2.115 Proyectos de pavimentación: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la 
estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias 
capas granulares. (Subbases y/o bases). 

2.116 Puente en Concreto Hidráulico: Es toda estructura cuya losa o placa de circulación 
vehicular está soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidráulico. 

2.117 Puente Férreos: Es aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la 
continuación de la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, 
vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad 
en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, 
permitiendo pasar obstáculos, como ríos, quebradas, otras vías, carreteras, vías férreas, 
etc. 

2.118 Puente Metálico: Es toda estructura cuya losa o placa de circulación vehicular está 
soportada por elementos estructurales metálicos.  

2.119 Puente Metálico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple 
adición de componentes de acero modulares prefabricados para puentes, los puentes 
pueden adaptarse fácilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo 
diversas aplicaciones y usos. 

2.120 Puente Mixto: Es aquel que teniendo mínimo dos luces, una de ellas es metálica y la otra 
en concreto hidráulico. 

2.121 Puentes Peatonales: Es aquella infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir 
la continuación de la circulación de peatones (en algunos casos también bicicletas) en 
condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad 
y de comodidad, permitiendo pasar obstáculos, como ríos, quebradas, otras vías, 
carreteras, vías férreas, etc. 

2.122 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Es aquella infraestructura del transporte en 
concreto, acero o mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es 
permitir la continuación de la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, 
autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados 
de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstáculos, como ríos, quebradas, otras 
vías, carreteras, y vías férreas, que permite atravesar un accidente geográfico (río o 
depresión) o Paso a Desnivel para el paso de vehículos. 

2.123 Recuperación de Banca: identificados los agentes que contribuyen con la generación de 
eventos de inestabilidad de la banca, se acometen obras que propenden por la 
recuperación de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la 
transitabilidad y mitigar los efectos adversos que la materialización de la amenaza puede 
acarrear sobre esta estructura y/o los usuarios.  

2.124 Red Vial: Es el conjunto de vías terrestres vehiculares urbanas y rurales.  

2.125 Reforzamiento Estructural: es la adición de fuerza o capacidad de carga a un de 
elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como superestructura, sub 
estructura o fundación.  Los ejemplos incluyen la colocación de barras de refuerzo de metal 
debidamente ancladas al elemento existente  en la forma establecida en los estudios y 
diseños antes de verter el hormigón; o colocar las placas de refuerzo metálicos  en la 
intersección de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementación 
de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o utilización de aceros 
estructurales; o implementación de reforzamiento mediante tensiona miento exterior de los 
elementos  requeridos.  Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinación de varias 



ANEXO 3  
 

 
 

de las actividades mencionadas según lo establezcan los estudios y diseños para el 
reforzamiento estructural.  En ningún caso se tiene en cuenta el componente sísmico, ni 
un análisis geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidráulicos de la estructura; puesto 
que la actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y 
permitir aumentar la vida útil de la misma. Las actividades de reforzamiento se realizan 
para recuperar la capacidad por la acción de agentes externos a la estructura como 
ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso fortuito donde se 
presente una mayor acción de las cargas por vientos, mayor fuerza de la corriente, material 
de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de tierras no contempladas en los 
diseños iniciales.  Además de ataques por agentes químicos y/o la falta de mantenimiento 
de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la estabilidad de la 
estructura. 

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura. 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

2.126 Reforzamiento Estructural o Rehabilitación Estructural de puentes: Son los trabajos 
de reparación con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida útil 
e incluyen la intervención de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento 
abarca desde la rehabilitación del concreto degradado, la renovación de elementos, 
aumento de las secciones de los elementos, adición de refuerzo y postensionamientos 
externos. 

2.127 Remuneración Ambiental y SST: Será la remuneración máxima prevista en el Contrato, 
a la cual tiene derecho el Contratista por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
relacionadas con las Labores Ambientales y SST.  

Los montos y plazos en los cuales será cancelada la Remuneración Ambiental y SST, se 
encuentran descritos en el Contrato y por lo tanto, no existirá remuneración o 
reconocimiento adicional por parte del IDU por concepto de ejecución de obligaciones 
relacionadas con las Labores Ambientales y SST. 

2.128 Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica: Será 
la remuneración máxima prevista en el Contrato, a la cual tiene derecho el Contratista por 
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales relacionadas con las Labores de Dialogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica.  

Los montos y plazos en los cuales será cancelada la Remuneración de Labores de Dialogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica, se encuentran descritos en el Contrato y por lo 
tanto, no existirá remuneración o reconocimiento adicional por parte del IDU por concepto 
de ejecución de obligaciones relacionadas con las Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica.   

2.129 Remuneración por Adecuación de Desvíos: Será la remuneración prevista en el 
Contrato, a la cual tiene derecho el Contratista por la ejecución de las Obras de Adecuación 
de Desvíos.  

El valor de esta remuneración será el equivalente a la multiplicación de las Cantidades de 
Obra para Adecuación de Desvíos ejecutadas por el Contratista y que no resulten 
imputables a éste, por el valor de los Precios Unitarios para Adecuación de Desvíos 
señalados en el Presupuesto de la Licitación y en la Oferta presentada por el Contratista, 
hasta por el valor señalado en el Contrato.  

El plazo y condiciones en las cuales será cancelada la Remuneración por Adecuación de 
Desvíos se encuentran descritos en el Contrato. 
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2.130 Remuneración por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos: Será la remuneración 
máxima prevista en el Contrato, a la cual tiene derecho el Contratista por el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales relacionadas con el Componente de Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos.  

Los montos y plazos en los cuales será cancelada la Remuneración por Manejo de 
Tránsito, Señalización y Desvíos, se encuentran descritos en el Contrato y por lo tanto, no 
existirá remuneración o reconocimiento adicional por parte del IDU por concepto de 
ejecución de obligaciones relacionadas con el Componente de Manejo de Tránsito 
Señalización y Desvíos. 

2.131 Remuneración de Obras Especiales: Será la remuneración prevista en el Contrato, a la 
cual tiene derecho el Contratista por la ejecución de las Obras Especiales.  

El valor de esta remuneración será el equivalente a la multiplicación de las Cantidades de 
Obra para Obras Especiales ejecutadas por el Contratista y que no resulten imputables a 
éste, por el valor de los Precios Unitarios para Obras Especiales, hasta por el valor 
señalado en el Contrato.  

El plazo y condiciones en las cuales será cancelada la Remuneración de Obras Especiales 
se encuentran descritos en el Contrato 

2.132 Remuneración por Mantenimiento o Remuneración para Obras y Labores de 
Mantenimiento: Será la remuneración máxima prevista en el Contrato, a la cual tiene 
derecho el Contratista por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales de resultado 
relacionadas con las Obras y Labores de Mantenimiento.  

Los montos y plazos en los cuales será cancelada la Remuneración por Mantenimiento, se 
encuentran descritos en el Contrato y por lo tanto, no existirá remuneración o 
reconocimiento adicional por parte del IDU por concepto de ejecución de obligaciones 
relacionadas con las Obras y Labores de Mantenimiento. 

2.133 Remuneración Mayores Cantidades de Obras Especiales: Será la remuneración 
prevista en el Contrato, a la cual tiene derecho el Contratista por la ejecución de las 
Mayores Cantidades de Obras Especiales.  

El valor de esta remuneración será el equivalente a la multiplicación de las Mayores 
Cantidades de Obra para Obras Especiales ejecutadas por el Contratista y que no resulten 
imputables a éste, por el valor de los Precios Unitarios para Obras especiales.  

El plazo y las condiciones en los cuales será cancelada la Remuneración por Mayores 
Cantidades de Obras Especiales se encuentran descritos en el Contrato. En todo caso, la 
Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Obras especiales estará sujeta a la 
aprobación del Interventor y posterior no objeción del IDU, en los términos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU. 

2.134 Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Redes: Será la remuneración 
prevista en el Contrato, a la cual tiene derecho el Contratista por la ejecución de las 
Mayores Cantidades de Obras para Redes.  

El valor de esta remuneración será el equivalente a la multiplicación de las Mayores 
Cantidades de Obra para Redes ejecutadas por el Contratista y que no resulten imputables 
a éste, por el valor de los Precios Unitarios para Redes señalados en el Presupuesto de la 
Licitación y en la Oferta presentada por el Contratista.  
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El plazo y las condiciones en los cuales será cancelada la Remuneración por Mayores 
Cantidades de Obras para Redes se encuentran descritos en el Contrato. En todo caso, la 
Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Redes estará sujeta a la aprobación 
del Interventor y posterior no objeción del IDU, en los términos y condiciones establecidos 
en el presente Contrato y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del 
IDU. 

2.135 Remuneración por Mayores Cantidades de Adecuación de Desvíos: Será la 
remuneración prevista en el Contrato, a la cual tiene derecho el Contratista por la ejecución 
de las Mayores Cantidades de Obras para Adecuación de Desvíos.  

El valor de esta remuneración será el equivalente a la multiplicación de las Mayores 
Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos ejecutadas por el Contratista y que no 
resulten imputables a éste, por el valor de los Precios Unitarios para Adecuación de 
Desvíos señalados en el Presupuesto de la Licitación y en la Oferta presentada por el 
Contratista.  

El plazo y las condiciones en los cuales será cancelada la Remuneración por Mayores 
Cantidades de Obras para Adecuación de Desvíos se encuentran descritos en el Contrato. 
En todo caso, la Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de 
Desvíos estará sujeta a la aprobación del Interventor y posterior no objeción del IDU, en 
los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU 

2.136 Remuneración de las Obras Para Redes: Será la remuneración prevista en el Contrato, 
a la cual tiene derecho el Contratista por la ejecución de las Obras para Redes.  

El valor de esta remuneración será el equivalente a la multiplicación de las Cantidades de 
Obra para Redes ejecutadas por el Contratista y que no resulten imputables a éste, por el 
valor de los Precios Unitarios para Redes señaladas en el Presupuesto de la Licitación y 
en la Oferta presentada por el Contratista, sin perjuicio del reconocimiento de las 
eventuales Mayores Cantidades de Obras para Redes a que hubiere lugar, en los términos 
señalados en el Contrato.  

El plazo y las condiciones en los cuales será cancelada la Remuneración de las Obras 
Para Redes se encuentran descritos en el Contrato. 

2.137 Remuneración para Obras de Construcción: Será el valor global que remunera 
enteramente al Contratista por la ejecución de las obligaciones emanadas del presente 
Contrato, en los términos, condiciones y plazos contenidos en el mismo, así como por la 
asunción de los riesgos que, de acuerdo con las estipulaciones del presente Contrato y con 
la naturaleza de sus obligaciones le corresponde soportar.  

El valor de esta remuneración y el mecanismo de pago de la misma, será el que se describe 
en el Contrato.  

La ejecución de las obligaciones correspondientes al Componente de Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos, Labores Ambientales y SST, Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica, Obras para Redes, Obras de Adecuación de Desvíos, Obras 
Especiales así como las  actividades asociadas al Fondo de Compensaciones y 
Mantenimiento cuentan con una remuneración propia, e independiente de la Remuneración 
para Obras de Construcción, sin perjuicio de la estructura de la oferta presentada por el 
Contratista en la Licitación. 

2.138 Repotenciación estructural: Es el reforzamiento del conjunto de elementos estructurales 
de tal forma, que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos 
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constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue diseñada 
inicialmente.  En el caso específico de los puentes involucra la actualización de cargas por 
el nuevo camión de diseño según lo establecido en el Código Colombiano de diseño 
sísmico de puentes – sección A.3.4 CARGA VIVA. y/o la necesidad de adosar nuevos 
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliación del tablero y/o añadir pasos 
de tuberías y/o redes de servicios públicos o cualquier otro requerimiento de carga que no 
se encontraba previsto en el diseño inicial de la estructura.  Por ende, no involucra el 
componente sísmico. 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

2.139 Sardinel: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una vía. 

2.140 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio, edificios de servicio, 
mantenimiento y operación ferroviaria, dentro los que pueden estar, estación de pasajeros, 
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros. 

2.141 Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito. Dichas señales pueden 
ser señales verticales y señalización horizontal o demarcaciones. 

2.142 Señalización Vertical: Dispositivos físicos que indican la forma correcta como deben 
transitar los usuarios de las vías; se instalan para transmitir órdenes o instrucciones 
mediante palabras o símbolos.   

2.143 Separador: Franja de una vía dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de la misma, 
que separa y canaliza flujos de circulación. Pueden ser centrales y laterales o intermedios. 

2.144 Sistema Transmilenio: Es el conjunto de predios, bienes, equipos, señales, paraderos, 
Estaciones, instalaciones, patios y talleres, Puentes Peatonales, sistemas de operación y 
control, infraestructura y demás equipamiento vial que conforman el sistema de transporte 
terrestre automotor masivo de pasajeros bajo la modalidad de autobuses de la ciudad de 
Bogotá D.C. 

2.145 Subsistema Vial: Es uno de los subsistemas que compone el sistema de movilidad y que 
está a su vez conformado por los siguientes componentes: Malla vial arterial, malla vial 
intermedia, malla vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores 
de movilidad local, malla vial rural. 

2.146 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atención y mantenimiento de los 
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que están el material 
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecánicos. 

2.147 Tráfico o tránsito vehicular: Es el Volumen de vehículos que circulan por un punto 
específico de infraestructura de transporte periódicamente o en un periodo de tiempo 
determinado.  

2.148 Transmilenio: Es la sociedad pública por acciones para el Transporte del Tercer Milenio 
TRANSMILENIO S.A. creada mediante escritura pública No. 1.528 del 13 de octubre de 
1.999 otorgada en la Notaría 27 del Círculo de Bogotá D.C. y autorizada mediante el 
Acuerdo 004 del 04 de febrero de 1.999 del H. Concejo de Bogotá D.C. 

Para todos los efectos de este Contrato se entenderá que las obligaciones, riesgos y 
responsabilidades de TRANSMILENIO estarán circunscritas a lo establecido  en el 
convenio interadministrativo del 20 de Septiembre de 2001 celebrado entre el Instituto de 
Desarrollo Urbano —IDU- y la Sociedad para el Transporte del Tercer Milenio 
TRANSMILENIO S.A y en particular a efectuar los correspondientes pagos al Contratista a 
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manera de remuneración, de conformidad con lo establecido en el Contrato, previa solicitud 
expresa y escrita del IDU. 

En cualquier caso, en que el Contrato mencione una obligación de pagar alguna suma de 
dinero al Contratista, por cualquiera de los conceptos señalados en el Contrato, se 
entenderá que TRANSMILENIO será el encargado de hacer efectivo dicho pago siempre 
que medie solicitud expresa, previa y escrita del IDU. 

2.149 Valor Estimado del Contrato: El Valor Estimado del Contrato corresponde a sumas que 
se encuentran apropiadas para el efecto en el presupuesto de TRANSMILENIO, con 
vigencias futuras. 

2.150 Valor de compensaciones y ensayos de laboratorio: Se entenderán como el valor 
reembolsable que surja de las compensaciones SDA de acuerdo con los actos administrativos 
que sobre el particular expidan las entidades competentes, así como los Ensayos de 
Laboratorio – incluidos aquellos derivados de hallazgos arqueológicos - que requieran ser 
reembolsados de acuerdo con la ejecución del contrato y conforme lo previsto en el Contrato 

2.151 Vehículo: Es todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 
animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 

2.152 Vías: Es la zona de la vía destinada a la circulación de vehículos, se define como franja de 
uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y 
animales. 

2.153 Vías Férreas y/o Corredores Férreos: Son las infraestructuras del transporte, cuya 
finalidad es permitir la circulación de vehículos férreos exclusivamente (trenes, 
locomotoras, vagones) que circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones 
de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de 
comodidad. 

2.154 Vías Fluviales: Se entiende como vía fluvial los ríos, caños, esteros o cuerpos de agua de 
origen fluvial que se utilizan como medio de transporte de pasajeros /o carga. 

2.155 Vía Peatonal: Son áreas o zonas de la ciudad destinadas para el tránsito exclusivo de 
peatones donde está restringida la circulación de vehículos motorizados. 

2.156 Vías Rurales: Son las vías que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o campos, 
las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro rural de la población. 

2.157 Vías Urbanas: Son las calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, 
autopistas, troncales, variantes, o a la denominación establecida según la nomenclatura de 
la población correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perímetro 
urbano. 

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio 
Nacional, se consideran Vías Urbanas aquellas que sean certificadas por la entidad 
contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego 
de condiciones para la acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de 
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o más carriles 
vehiculares por calzada. 

2.158  Vías Veredales: Para el presente proceso se entiende por vías veredales las que permiten 
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perímetro 
rural de la población. 


