Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6896115
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/10/2024 7:49:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6896115
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE COROMORO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIETO DE LA VIA CINCELADA CHARALÁ EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE COROMORO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(18/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/02/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(27/12/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE COROMORO

COLOMBIA, Coromoro
Número de documento 890205058

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE COROMORO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RODOLFO SANCHEZ ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2024 8:01:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2024 8:07:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6896115_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15/10/2024 6:15:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15407761	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	627.259.158,00 COP	SURA	26/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6896115

Proveedor MUNICIPIO DE COROMORO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl. 37 #10-30

Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Bucaramanga

Dirección Cl. 37 #10-30

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VÍA CINCELADA-CHARALÁ	COLOMBIA > Santander > Coromoro

1 CO1.PCCNTR.6896115

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								3.136.295.791,65	3.136.295.791,65
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE COROMORO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIETO DE LA VIA CINCELADA CHARALÁ EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE COROMORO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,00	UN	3.136.295.791,65	3.136.295.791,65	3.136.295.791,65	3.136.295.791,65

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	6. Minuta.pdf	6. Minuta.pdf	(detalle)
	RUT municipio de Coromoro.pdf	RUT municipio de Coromoro.pdf	(detalle)
	RUT ALCALDE.pdf	RUT ALCALDE.pdf	(detalle)
	CEDULA ALCALDE.pdf	CEDULA ALCALDE.pdf	(detalle)
	1.1. Certificado de disponibilidad presupuestal.pdf	1.1. Certificado de disponibilidad presupuestal.pdf	(detalle)
	1.2. Certificación banco de proyectos.pdf	1.2. Certificación banco de proyectos.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JESICA JULIANA MENDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098733575	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ	11/10/2024 8:07:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	3.136.295.791,65
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	3.136.295.791,65

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023004680083	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	24002874	CDP	No se ha iniciado		3.077.143.194 COP	00-00-00-00-000-00000	-	Editar
☐	24002875	CDP	No se ha iniciado		59.152.596,65 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
☐	24002876	CDP	No se ha iniciado		1 COP	00-00-00-000-00000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
24009092	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.077.143.194 COP	3.077.143.194 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
24009093	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	59.152.596,65 COP	59.152.596,65 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
24009094	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1 COP	1 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.136.295.791,65 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 3.136.295.791,65 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -