obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-39	**Versión**	1

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL

[La entidad estatal deberá estructurar los formatos para la verificación de la capacidad residual utlizando los formatos y la metodología señalada en la "Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública" de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente]

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL
ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Contrato No.	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor del SMMLV Vigente 2023 ($1.160.000)	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	488,4	100%	$ 1.300.000,00	$ 634.881.000,00
2	149,7	100%	$ 1.300.000,00	$ 194.662.000,00
3	376,4	30%	$ 1.300.000,00	$ 146.792.100,00
4	505,0	30%	$ 1.300.000,00	$ 196.950.000,00
5	490,1	30%	$ 1.300.000,00	$ 191.123.400,00
6	403,2	70%	$ 1.300.000,00	$ 366.884.700,00
7	398,1	100%	$ 1.300.000,00	$ 517.530.000,00
8	775,1	50%	$ 1.300.000,00	$ 504.445.500,00
9	378,6	100%	$ 1.300.000,00	$ 492.154.000,00
10	214,1	100%	$ 1.300.000,00	$ 278.343.000,00
11	1619,5	50%	$ 1.300.000,00	$ 1.052.655.500,00
12	7631,2	32%	$ 1.300.000,00	$ 3.174.595.840,00
13	93,1	100%	$ 1.300.000,00	$ 120.978.000,00
14	93,8	100%	$ 1.300.000,00	$ 121.953.000,00
15	899,2	34%	$ 1.300.000,00	$ 397.437.560,00
16	1291,2	99%	$ 1.300.000,00	$ 1.661.800.140,00
17	57,6	100%	$ 1.300.000,00	$ 74.854.000,00
18	230,5	60%	$ 1.300.000,00	$ 179.805.600,00
19	52,3	100%	$ 1.300.000,00	$ 68.016.000,00
20	3577,1	25%	$ 1.300.000,00	$ 1.162.551.000,00
21	2325,3	15%	$ 1.300.000,00	$ 453.441.300,00
22	99,8	100%	$ 1.300.000,00	$ 129.701.000,00
23	53,0	100%	$ 1.300.000,00	$ 68.874.000,00
24	57,0	100%	$ 1.300.000,00	$ 74.035.000,00
25	41,8	100%	$ 1.300.000,00	$ 54.340.000,00
26	59,0	100%	$ 1.300.000,00	$ 76.635.000,00
27	98,3	100%	$ 1.300.000,00	$ 127.816.000,00
28	59,0	100%	$ 1.300.000,00	$ 76.700.000,00
29	85,0	100%	$ 1.300.000,00	$ 110.526.000,00
30	45,5	100%	$ 1.300.000,00	$ 59.150.000,00
31	84,5	100%	$ 1.300.000,00	$ 109.850.000,00
32	127,8	100%	$ 1.300.000,00	$ 166.114.000,00
33	275,0	100%	$ 1.300.000,00	$ 357.461.000,00
34	216,5	100%	$ 1.300.000,00	$ 281.450.000,00
35	174,8	100%	$ 1.300.000,00	$ 227.175.000,00
36	238,4	50%	$ 1.300.000,00	$ 154.966.500,00
37	246,5	90%	$ 1.300.000,00	$ 288.451.800,00
38	77,5	100%	$ 1.300.000,00	$ 100.698.000,00
39	2006,2	100%	$ 1.300.000,00	$ 2.608.006.000,00
40	663,9	100%	$ 1.300.000,00	$ 850.031.000,00
41	885,1	90%	$ 1.300.000,00	$ 1.035.613.800,00
42	1157,5	100%	$ 1.300.000,00	$ 1.504.737.000,00
43	754,1	100%	$ 1.300.000,00	$ 980.291.000,00
44	368,9	30%	$ 1.300.000,00	$ 143.851.500,00
45	436,1	30%	$ 1.300.000,00	$ 170.059.500,00
46	348,2	30%	$ 1.300.000,00	$ 135.798.200,00
47	387,8	30%	$ 1.300.000,00	$ 151.234.200,00
48	2234,6	45%	$ 1.300.000,00	$ 1.307.229.300,00
49	567,0	100%	$ 1.300.000,00	$ 737.074.000,00
50	218,0	100%	$ 1.300.000,00	$ 283.452.000,00
51	27,4	100%	$ 1.300.000,00	$ 35.633.000,00
52	11768,5	1%	$ 1.300.000,00	$ 153.251.020,00
53	6142,0	90%	$ 1.300.000,00	$ 7.186.081.500,00
54	1598,2	100%	$ 1.300.000,00	$ 2.077.673.000,00
55	3898,9	33%	$ 1.300.000,00	$ 1.672.615.230,00
56	2359,1	100%	$ 1.300.000,00	$ 3.066.869.000,00
57	70,4	100%	$ 1.300.000,00	$ 91.468.000,00
58	71,3	100%	$ 1.300.000,00	$ 92.638.000,00
59	247,7	30%	$ 1.300.000,00	$ 96.583.500,00
60	1473,4	20%	$ 1.300.000,00	$ 383.078.800,00
61	542,6	30%	$ 1.300.000,00	$ 211.606.200,00
62	456,7	100%	$ 1.300.000,00	$ 593.762.000,00
63	679,4	100%	$ 1.300.000,00	$ 883.194.000,00
64	80,6	100%	$ 1.300.000,00	$ 104.715.000,00

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL
ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Contrato No.	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor del SMMLV Vigente 2023 ($1.160.000)	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
65	25,53	100%	$ 1.300.000,00	$ 33.189.000,00
66	183,77	100%	$ 1.300.000,00	$ 238.901.000,00
67	360,35	100%	$ 1.300.000,00	$ 468.455.000,00
68	1707,59	100%	$ 1.300.000,00	$ 2.219.867.000,00
69	1262,43	100%	$ 1.300.000,00	$ 1.641.159.000,00
70	442,03	100%	$ 1.300.000,00	$ 574.639.000,00
71	601,51	100%	$ 1.300.000,00	$ 781.963.000,00
72	136,27	100%	$ 1.300.000,00	$ 177.151.000,00
73	424,55	100%	$ 1.300.000,00	$ 551.915.000,00
74	1052,75	100%	$ 1.300.000,00	$ 1.368.575.000,00
				$ -
TOTAL (EN PESOS COLOMBIANOS)			$	49.068.150.690,00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 07 días del mes de noviembre del 2024

Firma representante legal del Oferente

Nombre FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ

INTEGRANTE PERSONA NATURAL

Documento de Identidad: C.C. 76.310.257 de Popayan

INTEGRANTE CONSORCIO

Milta Marcela Omen Hoyos

Firma representante del auditor o revisor fiscal

Nombre: MILTA MARCELA OMEN HOYOS

Cargo: CONTADORA PUBLICA

Documento de identidad: C.C. 1.061.965.955

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL
CAPACIDAD TECNICA

NOMBRE DEL SOCIO Y/O PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, INGENIERÍA O GEOLOGÍA	PROFESIÓN	NO. MATRICULA PROFESIONAL	NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIGENCIA DEL CONTRATO
FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ	INGENIERO CIVIL	19202-79854 CAU	N/A SOCIO	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (07) dias del mes de noviembre del 2024

Firma representante legal del Oferente
Nombre: FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ
INTEGRANTE PERSONA NATURAL
Documento de Identidad: C.C. 76,310,257 de Popayan

Nombre: MILTA MARCELA OMEN HOYOS
Cargo: CONTADOR PUBLICO
Documento de identidad: C.C.1,061,985,955

FORMATO 5

CAPACIDAD RESIDUAL

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

CONTRATO No.	OBJETO	CONTRATANTE	PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	VALOR DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA Y ADICIONES)	FECHA DE INICIACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION %	MES EJECUTADOS DEL CONTRATO	DIAS POR EJECUTAR DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA SUJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION	CONTRATO SUSPENDIDO SI / NO	FECHA DE SUSPENSION
			(E)	(A)	DD-MM-AÑO	(C)	(DIAS	(D)	(A x C / 100) Pesos	(F = A - E) $ (F x C)	DIRO	DD/MM/AAA
4168-001-26 5 684 - 2023	"CONTINUAR CON LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE SANTIAGO DE CALI SEGUN FICHA BBIP-00403819"	SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6,000	$ 1.917.421.336,00	30/08/2023	30%	224	3110	$ 7.978.269,97	$ 50.823.48[illegible]44	SI	30/08/2023
OBRA 042 DE 2023 NACION	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO, INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS PAN GORGONA."	PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO	7.07	$ 3.439.843.184,00	31/08/2023	40%	211	110	$ 18.178.077,04	$ 5.411.089,04	NO	N.A
080-08-J-EMAVI-OPAIAL-2023	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE BIENESTAR Y AREAS DESCONCENTRADAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ."	EMAVI	6.0	$ 1.708.000.000,00	18/11/2023	50%	201	163	$ 8.023.070,03	$ 200.000.000,00	NO	N.A
4163-010-26-1-3005-2023	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADECUACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 15 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN EL BP 2020HYR, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO."	SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	7.07	$ 983.150.143,00	19/08/2023	53%	211	131	$ 7.753.302,29	$ 300.000,00	SI	17/08/2024
C0226200001	REALIZAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA, CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIO ECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL, RERENTE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE ALCALA VALLE	MUNICIPIO DE ALCALA	6,00	$ 2.999.971.836,00	5/09/2023	10%	175	510	$ 11.282.000,24	$ 41.999.994,00	SI	27/08/2024
0000 AÑO 2023	EJECUCION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE TORO	MUNICIPIO DE TORO	10,17	$ 4.270.748.833,00	30/08/2023	10%	81	672	$ 15.087.999,30	$ 121.781.465,80	SI	25/10/2023 TERMINO: 19/01/2024 - SUSPENSION DEFINITIVA
		SALDO TOTAL CONTRATOS EN EJECUCION (EN PESOS COLOMBIANOS)								$ 513.946.952,44		

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE ANEXO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

NOTA No 1	LA INFORMACIÓN A INCLUIR CORRESPONDE A LA OBRA Y NO PRESENTA NI LA UNIÓN TEMPORAL SUPERA EL 50% DE SUS RESPECTIVOS VALORES A SUSCRIPCIÓN DEL MISMO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 07 (07) días del mes de noviembre de 2023.

Firma representante legal del proponente
Nombre: FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ
INTEGRANTE: PERSONAL NATURAL
Documento de identidad: C.C. 76.310.257 DE Popayan

Milta Marcela Omen Hoyos

Firma representante del auditor o revisor fiscal
Nombre: MILTA MARCELA OMEN HOYOS
Cargo: CONTADOR
Documento de identidad: C.C. 1.061.666.555

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

INTEGRANTE CONSORCIO: FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE = CO x [(E + CT + CF) / 100] - SCE

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	PUNTAJE POR EXPERIENCIA	PUNTAJE POR CAPACIDAD TÉCNICA	PUNTAJE POR CAPACIDAD FINANCIERA	CO x [(E + CT + CF) / 100] A	SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN B	CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE C = A - B
$ 2.721.054.572,80	120	20	40	$ 4.897.898.231,04	$ 513.940.952,44	$ 4.383.957.278,60

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		
Información Proveniente del Estado de resultados	año	Capacidad de organización
Mayor Ingreso Operacional	2.021	$ 2.721.054.572,80
EXPERIENCIA		
Contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 "Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento" del Clasificador de Bienes y Servicios (Tomado del Formulario No. 2 - Anexo No. 1)		Número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación
Experiencia		71,77
CAPACIDAD TÉCNICA		
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción (Tomado del Formulario No. 2 - Anexo No. 2)		Número de profesionales
Capacidad Técnica; Número de Profesionales		1
CAPACIDAD FINANCIERA		
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP.		indicador
Índice de Liquidez		44,22
SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN - SCE		
Sumatoria de los valores de los saldos de los contratos en ejecución (Tomado del Formulario No. 2 - Anexo No. 3)		Valor Total de los saldos de los contratos en ejecución
Sumatoria de los saldos de los contratos en ejecución		$ 513.940.952,44
PRESUPUESTO OFICIAL		
Presupuesto oficial del presente proceso de contratacion		Valor total del presente proceso
presupuesto oficial		$ 683.705.643,00
Porcentaje de participacion		
Porcentaj de participacion en el presente proceso		porcentaje
porcentaje de participacion del proponente		100%

FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ
CC 76.310.207 DE Popayan
INTEGRANTE

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
C.C 1.061.985.955
CONTADORA PUBLICA
TP 239865-T