Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7072449
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(26/11/2024 2:17:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SG 100-11.11-022
Objeto del contrato	REPARACION DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EXISTENTE, SUMINISTRO DE NUEVAS FIGURAS, INSTALACION Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LOGRAR ESPACIOS PUBLICOS MAS ADECUADOS E INCLUSIVOS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/12/2024 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(6/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SAN LUIS

COLOMBIA, San Luis

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Logística y Montajes Servicios Integrales S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900698588

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Logística y Montajes Servicios Integrales S.A.S.	Bancolombia S.A.	Ahorros	23019736504

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Tatiana Rico Saenz* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2024 5:28:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2024 5:34:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7072449
Proveedor Logística y Montajes Servicios Integrales S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 18 N 17-08
Ubicación CO-ANT-05660 - San Luis
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Luis
Dirección CARRERA 18 N 17-08
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE SAN LUIS	COLOMBIA > Antioquia > San Luis

1 CO1.PCCNTR.7072449

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								36.229.538,00	36.227.299,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		39111826	REPARACION DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EXISTENTE, SUMINISTRO DE NUEVAS FIGURAS, INSTALACION Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA, CON EL FIN DE LOGRAR ESPACIOS PUBLICOS MAS ADECUADOS E INCLUSIVOS.	1,00	UN	36.229.538,00	36.227.299,00	36.229.538,00	36.227.299,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	CDP- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
☐	COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	(detalle)
☐	CRP-COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	CRP-COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
☐	DECRETO DE SUPERVISION.pdf	DECRETO DE SUPERVISION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CESAR ABAD BUITRAG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	703529977	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ALEXANDER E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037974399	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SORAIDA DE JESUS QU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43449866	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS	26/11/2024 5:34:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
Supervisor	CARLOS ALEXANDER BETANCUR CALLE	26/11/2024 5:34:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
Ordenador del pago	SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO	26/11/2024 5:34:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	3.027.761
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	3.027.761
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	3.027.761
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	33.199.538
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		36.227.299

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024056600008	2024	Validado
☐	2024056600029	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	857	CDP	No se ha iniciado		36.229.538 COP	00-00-00-000-000017	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐	1088	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	36.227.299 COP	36.227.299 COP		-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	36.227.299 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	36.227.299 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-