| Desglose PMT señalizacion Frente de Obra | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **TIEMPO** | **V. UNITARIO** | |
| Personal obra (Paleteros) | und | 4 | 9 | 2,405,000.00 | 86,580,000.00 |
| Señales reglamentarias | und | 5 | GL | 282,201.00 | 1,411,005.00 |
| Señales preventivas | und | 5 | GL | 282,201.00 | 1,411,005.00 |
| Señales informativas | und | 5 | GL | 282,201.00 | 1,411,005.00 |
| Paleta pare y siga | und | 4 | GL | 20,151.26 | 80,605.02 |
| Cerramiento perimetral x 2 metro (Tela verde, Guadua, Puntilla, Varillon, instalacion) | ml | 1544 | GL | 17,658.00 | 27,263,952.00 |
| Cinta de marcación (rollo 500 mts) | mt | 3 | GL | 47,633.00 | 142,899.00 |
| Avisos Informativos en pendon de 40x80 cm (Sendero peatonal -Excavacion profunda) | und | 8 | GL | 18,000.00 | 144,000.00 |

| | |
|---|---|
| Total | 118,444,471.02 |

**JUAN PABLO LIZARRALDE TRUJILLO**
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA**
**FRESNO TOLIMA**