DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL

Jenesano, 26 de Noviembre de 2024

Señores
SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Tunja

***Referencia**: SMC-GB-077-2024*

Respetados Señores:

Por medio de la presente, yo ADALBERTO CARO SARMIENTO identificado con C.c. N° 91.077.257 de San Gil, manifiesto que de resultar adjudicatario del contrato resultante del proceso en referencia el oferente ECOCIVIL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S, como representante legal de la empresa cuento con la idoneidad suficiente y la disponibilidad del 100% para ejercer como **INGENIERO RESIDENTE** de la obra a ejecutarse.

Atentamente,

Firma: _____

Nombre	ADALBERTO CARO SARMIENTO
Cedula	C.c. N° 91.077.257 de San Gil
Dirección de Notificación	Calle 8 N° 04 - 39, Jenesano - Boyacá
Teléfono o Celular	312 563 4027
Correo electrónico:	gerenciaecocivil.ic@gmail.com

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE ECOCIVIL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901761309-3 Y NO DEBE SER COPIADO, REPRODUCIDO Y/O CIRCULADO SIN AUTORIZACIÓN

Adalberto Caro Sarmiento
C.C. 91.077.257 San Gil
Estado civil: Casado
Edad: 45 Años
Diagonal 40 No 13 – 26 Apto 302 Bloque 3 Barrio La María.
Tunja – Boyacá.
Tel. celular 312- 5634027
e-mail: adalcaro@yahoo.com

H A B I L I D A D E S Y D E S T R E Z A S

Ingeniero Civil, especialista en estructuras, con más de 20 años de experiencia en la ingeniería civil, iniciando en el sector privado y posteriormente en el sector público, profesional de apoyo a la oficina de planeación en entidades territoriales, contratista de obras civiles, interventorías y consultorías, en proyectos relacionados para infraestructura para vivienda, polideportivos, muros de contención, placas huellas, alcantarillados, acueductos, ambientales y vías. Manejo de programas de diseño como AUTOCAD, ETABS Y SAP2000.

F O R M A C I O N P R O F E S I O N A L

ESTUDIOS DE POSGRADO: **Especialización en Estructuras**
Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC.
Diciembre 2012

ARTICULO DE GRADO: **Análisis de propiedades mecánicas en tubérculos y gramíneas como alternativa en la generación de plásticos para determinar su aplicación en campos de la ingeniería.**

ESTUDIOS DE PREGRADO: **Ingeniero Civil**
Universidad Católica de Colombia
M.P. No 2520211917CND
Mayo de 2005.

BACHILLER TECNICO INDUSTRIAL **Colegio Aquileo Parra**
Barichara (Santander)
Diciembre de 1997

Cursos:

Curso de Autocad
Sena (Centro de la construcción y la madera)
Sede Bogotá D.C

Curso de Fontanería y acueductos rurales
Sena Tibana año 2010

Curso de costos y presupuestos
Sena Nuevo Colon año 2013

Curso de planeación de proyectos programa Project
Sena Sogamoso
Nuevo colon (Boyacá) año 2013

Curso Excel avanzado
Sena Sogamoso
Nuevo colon (Boyacá) año 2013

Curso de Estructuras Metálicas (Enero 15 a Abril 15 del 2005)
Universidad Católica de Colombia

Curso de Pavimentos, Elaboración y diseño de tipos de Pavimentos programa DEPAV
(Enero 15 a Abril 15 del 2005)
Universidad Católica de Colombia

Seminario patología y evaluación de la durabilidad del concreto (Mayo 10 y 11 de 2004)
Universidad Católica de Colombia

Seminario ambiental el agua en la ingeniería civil (Noviembre 5 y 6 de 2004).
Universidad Católica de Colombia

E X P E R I E N C I A L A B O R A L

1. EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL EN EMPRESAS PRIVADAS

CONSORCIO CHOCO 2005
NIT: 900.022.990-6
Cargo: Ingeniero Residente en la construcción de 50 viviendas en la población de Bojayá (choco) funciones administrativas de campo, manejo de personal apoyando cada uno de los frentes de obra, solucionando imprevistos con calidad y eficacia.
Obra: Construcción de 50 viviendas en la Población de Bellavista, (Bojaya Choco.)
Agosto 29 de 2005 a Marzo 29 de 2006

CANALES – BAJANTES Y METALICAS CIA. LTDA
NIT: 830.133.527-7
Cargo: Ingeniero Residente en la obra de instalación de cubiertas, carpintería metálica y canales, para almacenes de cadena como Homecenter, éxito, Carrefour y para urbanizaciones de constructoras de vivienda.
Agosto 1 de 2006 a Mayo 1 de 2007.

HMV INGENIEROS LTDA
Cargo: Ing. Auxiliar (Encargado de labores de oficina y campo, relacionada con la estructura de vía, redes secas y húmedas revisando instalación de ductos, construcción de cámaras de acuerdo a planos y normas, revisión de hierros para estructuras en concreto reforzado como sumideros cámaras, puentes vehiculare y peatonales, cantidades de obra, revisión de precios unitarios, apoyo en campo a inspectores en cada uno de los frentes de obra dotándolos de información necesaria en cuanto a planos, normas y especificaciones.
Obra: Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental para la ampliación de la Autopista norte entre calles 180 y 192 y construcción de las obras complementarias del puente norte de la calle 183.
Obra: Contrato IDU 144 DE 2006
Desde Junio de 2007 a Diciembre de 2009.

ASOCIACIÓN PUPULAR DE VIVIENDA JENESANO SEMBRANDO VIVIENDA JENESANO CONVENIO No 000241 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE JENESANO.
Cargo: Director de obra
Obra: Construcción de 13 viviendas en el municipio de Jenesano.
Desde Febrero de 2010 a Octubre de 2010.

O.P.V SUEÑO REAL SOGAMOSO (ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA SUEÑO REAL SOGAMOSO) CONVENIO No 001823 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
Cargo: Director de obra
Obra: Construcción de 52 viviendas en el municipio de Sogamoso ubicado en la Transversal 20 No 20 -175
Desde Marzo del 2011 a Marzo 2012.

2. EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA Y PROFESIONAL EN CONTRATOS DE OBRA CIVIL CON ENTIDADES PUBLICAS

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Obra: Orden de trabajo No 057 para la Construcción tanque de almacenamiento agua potable, acueducto la esperanza en la vereda Foraquira del Municipio de Jenesano.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 18.865.184
Junio de 2010

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Obra: Orden de trabajo No 060 para la Rehabilitación de la cubierta del centro educativo Baganique Medio del Municipio de Jenesano.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 3.734.736.
Mayo de 2010

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Obra: Orden de trabajo No 068 para la Construcción portería auxiliar del colegio técnico comercial del Municipio de Jenesano.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 2.616.950.
Julio de 2010

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Obra: Orden de trabajo No 099 para la Construcción cuneta revestida y tanque colegio técnico comercial del Municipio de Jenesano.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 8.158.886
Agosto de 2010

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Obra: Orden de trabajo No 101 para la rehabilitación del centro educativo Baganique Alto del Municipio de Jenesano.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 11.212.244
Octubre de 2010

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Obra: Orden de trabajo No 141 para la Construcción de sistemas sépticos sector Rural del Municipio de Jenesano.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 14.400.000
Diciembre de 2010

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Obra: Contrato mínima cuantía MJ-MC-2012- 079 Mantenimiento escuela vereda de Foraquira Municipio de Jenesano.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 15.800.000
Diciembre de 2012

MUNICIPIO DE NUEVO COLON
NIT. 800033062-0
Obra: Contrato orden de trabajo No 017 de 2012 Construcción Reservorio granja Municipal.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 15.636.240
Diciembre 2012

MUNICIPIO DE NUEVO COLON
NIT. 800033062-0
Obra: Contrato orden de trabajo No 018 de 2012 Construcción de alcantarillado sanitario carrera 3 entre calle 6 y salida a carbonera del Municipio de Nuevo Colon.

Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 15.726.406
Diciembre 2012

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL JENESANO
NIT. 800125306-8
Obra: Mantenimiento Institución Educativa 20 de julio (Suministro e instalación de accesorios para arreglos hidráulicos, eléctricos, sanitarios, inmobiliarios y construcción de nueva plazoleta.)
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 4.347.120
Junio de 2010.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL JENESANO
NIT. 800125306-8
Obra: Mantenimiento suministro de materiales andén.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 3.094.800
Septiembre de 2010.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL JENESANO
NIT. 800125306-8
Obra: Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de las sedes rurales; Baganique Alto, Centro y Bajo.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 10.000.000
Abril de 2011.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL JENESANO
NIT. 800125306-8
Obra: Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de las sedes rurales; Piranguata, Paeces Bajo y Rodriguez.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 10.000.000
Abril de 2011.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL JENESANO
NIT. 800125306-8
Obra: Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de las sedes rurales; Cardonal
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 2.000.000
Abril de 2011.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL JENESANO
NIT. 800125306-8
Obra: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS COSTADO SUR DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO, LOSAS EN CONCRETO ENTRADA PRINCIPAL, BLOQUE RESTAURANTE Y AGUAS SERVIDAS RESTAURANTE.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 11.998.972
Abril de 2015.

CONSORCIO PH ZANJA
NIT:900921975-2
Cargo: Director de obra / Representante legal consorcio.
Obra: Construcción de placa huella vereda zanja Municipio de Tibana
Valor obra: 550.000.000
Enero 15 a mayo 15 de 2016.

CONSORCIO SIRCAS
NIT: 901169260-3
Cargo: Director de obra / Representante legal consorcio.
Obra: CONTRATO DE OBRA MC-005-2018 para la construcción placa huella vereda supaneca sector sircas del municipio de Tibaná – Boyacá.
Valor obra: 295.358.995
Septiembre de 2018

CALING LTDA
Nit: 900173496-6
Cargo: Residente de obra.
Obra: CONTRATO No MS-LP-001-2017 OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SOMONDOCO ESPACIOS DE SANA CONVIVENCIA PARA VOLVER A CRECER. MUNICIPIO DE SOMONDOCO – BOYACA.
Junio 12 a Noviembre 02 de 2017.

CALING LTDA
Nit: 900173496-6
Cargo: Residente de obra.
Obra: CONTRATO No 130-06-01-008 DE 2019 OBJETO: CONSTRUCCION DE ZONAS DEPORTIVAS DE INTEGRACION COMUNITARIA LA VEREDA SIATA Y CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CANCHA MULTIPLE VEREDA EL HATO DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA – BOYACA.
Octubre 23 de 2019 a Febrero 02 de 2020.

CALING LTDA
Nit: 900173496-6
Cargo: Residente de obra.
Obra: CONTRATO No LP-004-2019 OBJETO: CONSTRUCCION DE CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA SUTA ARRIBA MUNICIPIO DE TIBANA, BOYACÁ.
Febrero 03 al 24 de septiembre de 2020.

CALING LTDA
Nit: 900173496-6
Cargo: Residente de obra.
Obra: CONTRATO No LP-MT-002-CO-007-2021 OBJETO: CONSTRUCCION DE CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ MUNICIPIO DE TIBANA, BOYACÁ.
Julio 14 de 2022 al 13 de marzo de 2023.

MUNICIPIO DE TIBANA
NIT. 891800860-3
Obra: Contrato IMC -039-CO-2020 Mantenimiento infraestructura del terminal de transportes y otras edificaciones del orden municipal del municipio de Tibana.
Cargo: Contratista.
Estado: Liquidado **Valor**: 35.360.196
Enero 2021

MUNICIPIO DE TIBANA
NIT. 891800860-3
Obra: CONTRATO IPMC-MT-009-CO-002-2021 Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de la institución educativa Andrés Romero del municipio de Tibana.
Cargo: Contratista.
Estado: Liquidado **Valor**: 24.000.000
Marzo 2021

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Obra: CONTRATO C-MJ-MC-077-2021 para el mantenimiento y mejoramiento del hogar de bienestar del adulto mayor y centro de vida el buen concejo de Jenesano – Boyacá.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 24.950.000
Diciembre 2021

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Obra: CONTRATO C-MJ-MC-083-2022 para la realización de mantenimiento y arreglos locativos menores en algunas sedes de la institución educativa técnico comercial de Jenesano, departamento de Boyacá.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 15.999.634,17
Diciembre 2022

MUNICIPIO DE TIBANA
NIT. 891800860-3
Obra: Contrato MT-MIN-104-2022 para el EMPALME ESTRUCTURA NUEVA “CUBIERTA” Y ESTRUCTURA EXISTENTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE TIBANA.
Cargo: Contratista. **Estado:** Liquidado **Valor**: 27.529.966
Diciembre 2022

MUNICIPIO DE TIBANA
NIT. 891800860-3
Obra: Contrato MT-MIN-113-2022 para el CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS METÁLICAS PARA LA CANCHA MULTIPLE EN LA INTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ

Cargo: Contratista. **Estado:** Liquidado **Valor**: 20.661.317
Diciembre 2022.

3. **EXPERIENCIA EN CONTRATOS DE CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS CON ENTIDADES PUBLICAS.**

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Consultoría: Contrato Prestación de servicios profesionales No 019 de 2011 Objeto: Contratar los servicios de un consultor con experiencia para que realice elaboración del proyecto para el mantenimiento del centro educativo de la vereda de Paeces Bajo con destino a Ecopetrol del Municipio de Jenesano.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 14.900.000
Febrero de 2011

MUNICIPIO DE NUEVO COLON
NIT. 800033062-0
Consultoría: Contrato Apoyo a la gestión No 077 Garantizar la asesoría para la elaboración del proyecto de vivienda rural para familias de escasos recursos en el Municipio de Nuevo Colon Departamento de Boyacá.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 15.000.000.

MUNICIPIO DE NUEVO COLON
NIT. 800033062-0
Consultoría: contrato No 002 de 2014- Interventoría técnica y financiera a los estudios y diseños para la construcción del centro de integración ciudadana, CIC tipología 2 para el Municipio e Nuevo Colon – Boyacá.
Cargo: Interventor
Estado: Liquidado **Valor**: 9.210.000
Abril 2014

MUNICIPIO DE NUEVO COLON
NIT. 800033062-0
Consultoría: Invitación publica IP-001-2013 Objeto: INTERVENTORIA TECNICA PARA EL CONTRATO DENOMINADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LA PLANTA MECANICOBIOLOGICA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y EL DESARROLLO DEL MODELO DE PRODUCCION DE ABONOS 100% ORGANICOS A BASE DE LA TEGNOLOGIA DE MICROORGANISMOS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACA.
Cargo: Interventor **Estado:** Liquidado **Valor**: 24.400.000
Agosto 2013

CONSORCIO WW
NIT:
Cargo: Ingeniero Residente.

Obra: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 103 VIVIENDAS EN EL ÁREA DE RURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON – BOYACÁ
Febrero 06 de 2014 a Abril 21 de 2015.

CONSORCIO ECOCALING
NIT:900882155-1
Cargo: Director de obra / Representante legal consorcio.
Obra: Consultoría No 007 de 2015 para la elaboración de estudios y diseños para el proyecto de construcción de puente vehicular sobre el rio Moniquirá sector la roca en el municipio de Moniquirá – Boyacá
Valor obra: 60.592.320
Agosto 2015

CONSORCIO ESTUDIOS TIBANA
NIT: 901039286-7
Cargo: Director de obra / Representante legal consorcio.
Obra: Consultoría 009-2016 para Estudios y diseños de la red de acueducto existente y proyectado, estudios de suelos y levantamientos topográficos (georreferenciados a coordenadas magna sirgas) para proyectos viabilizados por el municipio de Tibaná, departamento de Boyacá. (Re potencialización acueducto Municipal, polideportivo vereda Gambita, malecón salida Tibaná y variantes viales.)
Valor obra: 64.496.000
Octubre de 2017.

ALCALDIA DE JENESANO
NIT 891801376-4
Cargo: Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión C-MJ-CD-012
Consultoría: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para acompañar, fortalecer y operativizar las actividades propias de la oficina asesora de planeación del Municipio de Jenesano, especialmente en el apoyo técnico en procesos administrativos sancionatorios y asuntos urbanístico, e igualmente en el soporte y control que se realice en materia de supervisión de contratos y visitas técnicas a cargo de las directivas de planeación e infraestructura.
Febrero 29 de 2016 a 03 de marzo de 2017.

ALCALDIA DE JENESANO
NIT 891801376-4
Cargo: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión MJ-SP-2016-25
Consultoría: Prestar los servicios profesionales tendientes a ejercer la supervisión del convenio 440 del 22 de junio de 2015y de los contratos que de estos se deriven (Estación de policía de Jenesano- Boyacá)
Febrero 15 a 15 de septiembre de 2018.

MUNICIPIO DE TUTAZA

NIT. 800099635-4
Consultoría: Consultoría MT-MIC-023-2018 para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de placa huella en las veredas de cartavita sector minas, carrizal sector la meseta – la areneras, llano del Carmen sector junin del municipio de Tutaza – Boyacá.
Cargo: Consultor
Estado: Liquidado **Valor**: 18.200.000
Junio 2018

MUNICIPIO DE TUTAZA
NIT. 800099635-4
Consultoría: Consultoría MT-MIC-004-2019 para la elaboración de estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la vía entrada principal sector piedra de Bolívar del municipio de Tutaza – Boyacá.
Cargo: Consultor
Estado: Liquidado **Valor**: 32.080.000
Mayo 2019

MUNICIPIO DE TIBANA
NIT. 891800860-3
Consultoría: contrato IMC-040-2018 Cargue de la información vigencia 2017 en los aplicativos SIEE Y SECEP del municipio de Tibaná – Boyacá.
Cargo: Consultor
Estado: Liquidado **Valor**: 13.000.000
Julio 2018

MUNICIPIO DE TIBANA
NIT. 891800860-3
Consultoría: Consultoría IMC-071-2018 para la elaborar técnicos para la construcción de placa huella sector hato grande y los estudios técnicos para la construcción de cubierta del campo deportivo de quichatoque y suta arriba.
Cargo: Consultor
Estado: Liquidado **Valor**: 31.500.000
Febrero 2019
MUNICIPIO DE TIBANA
NIT. 891800860-3
Consultoría: Contrato OPS-044-2019 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a gestión para el reporte de la información SIEE Y SECEP de la vigencia 2018 en los aplicativos de SIEE Y SECEP del municipio de Tibaná – Boyacá.
Cargo: Consultor
Estado: Liquidado **Valor**: 14.000.000
Junio 2019

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4

Consultoría: Consultoría MJ-MC-038-2020 para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de cubiertas en los campos deportivos de las escuelas de paeces alto y dulceyes del municipio Jenesano – Boyacá.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 24.400.000
Noviembre 2020

MUNICIPIO DE JENESANO BOYACA
NIT. 891.801.376-4
Consultoría: CONTRATO C-MJ-MC-081-2022 para la realización de levantamientos topográficos para el saneamiento de predios de propiedad del municipio de Jenesano, cartografía digital y elaboración de mapas con destino a la secretaria de planeación del municipio de Jenesano.
Cargo: Contratista **Estado:** Liquidado **Valor**: 27.652.547
Diciembre 2022

4. **REPRESENTANTE LEGALY SOCIO EN LAS SIGUIENTES EMPRESAS;**

CORPORACION SOCIAL ECOCIVIL EN LIQUIDACION
NIT. 900589662-9
Cargo: Representante Legal y Socio
Dirección: CALLE 8 No 4-39 Jenesano – Boyacá.

GRUPO ECOCIVL INGENIERIA S.A.S
NIT. 900563649-1
Cargo: Representante Legal y Socio.
Dirección: CALLE 8 No 4-39 Jenesano – Boyacá.
ACTUAL

ECOCIVIL INGENIERIA Y CONSULTORIA
NIT. 901761309-3
Cargo: Representante Legal y Socio
Dirección: CALLE 8 No 4-39 Jenesano – Boyacá.
ACTUAL

REFERENCIAS LABORALES

Ing. Guillermo Tovar.
Cel. 312-5463414

Ing. Ferney Vega
Cel: 312-5239312


Ing. Edder Jiménez
Cel: 311-2157752

REFERENCIAS PERSONALES

Ing. Jhon Alvarez
Tel: 2607375 Cel: 312-5824381

Ing. Hugo Alexander Reyes P.
Cel: 3118093257

Luz Marina Balaguera R.
Cel. 32084228678



Adalberto Caro Sarmiento.
C.C 91077257 San Gil.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.077.257

CARO SARMIENTO

APELLIDOS

ADALBERTO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1979

JENESANO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

10-JUN-1997 SAN GIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00173904-M-0091077257-20090830 0015557378A 1 1510104028

Powered by CamScanner

LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE DUITAMA DA FE QUE ESTA REPRODUCCION COINCIDE CON UN DOCUMENTO ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.

13 JUL 2010

Libia Paulina Gómez Alvarez
NOTARIA

Universidad Católica de Colombia

Personería Jurídica No. 2271 de Julio 7 de 1970 - Ministerio de Justicia

Considerando que:

Adalberto Caro Sarmiento

C.C. 91.077.257 de San Gil (Santander)

Aprobó los estudios de pregrado programados por la Universidad y cumplió con los requisitos exigidos por la Ley y los reglamentos, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de lo expuesto se expide el presente diploma, en Bogotá, D.C. a los 8 días del mes de abril del año dos mil cinco (2005)

Rector

Secretario General

Decano

Anotado al Folio No. 978 IC Libro 2 del 8 de abril de 2005

24324

Powered by CamScanner




REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
25202119171CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 19/05/2005

ADALBERTO
CARO SARMIENTO
C.C. 91077257
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO



02/2005-27469

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitido al COPNIA

Cra. 7 No. 64 - 19 Tel. 2498911 Bogotá D. C.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Adalberto Caro Sarmiento

C. C. Nº 91.077.257 de San Gil (Santander)

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Especialista en Estructuras

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 13 días del mes de diciembre de 2012

Admisiones y Control de Registro Académico
Diploma No. 77545
Libro de Registro No. 47
Folio No. 517
Fecha 13-12-2012

Rector


Secretario General

Decano

Coordinador

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACA
NIT. N° 891801376

CERTIFICA:

QUE EL INGENIERO ADALBERTO CARO SARMIENTO SUSCRIBIO UN CONTRATO CON EL MUNICIPIO DE JENESANO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

NO. CONTRATO: 099/10
OBJETO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN CUNETA REVESTIDA Y TANQUE COLEGIO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE JENESANO – BOYACÁ.
VALOR TOTAL CONTRATADO. $8.158.886.
VALOR TOTAL FACTURADO: $ 8.158.886
FECHA DE INICIO: 8 de septiembre de 2010.
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 de septiembre de 2010

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA (S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES):

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD

Jenesano, 03 de Febrero de 2011

ING. BERNARDO ANDRES PULIDO GARCÍA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y O P.
C.C N° 74.417.259 de Nuevo Colon.

NOTA: La actividad siempre será para Constructores 1, Consultores 2 y Proveedores 3 y la especialidad corresponde a las tablas de los articulos 41, 42 y 43 del Decreto 4881 de 2008. No se requiere calificar el grupo.

NORMATIVIDAD
Decreto 4881, articulo 39 numeral 1, modificado por el Decreto 836 de 2009

Escaneado con CamScanner

Jenesano, 06 de julio de 2010

EL SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE JENESANO

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley 388 de julio de 1997, Le[illegible] del 13 de junio de 2003, el decreto 564 de 2006 y decreto 4397 de 2006 y [illegible] disposiciones concordantes.

CERTIFICA:

Que una vez revisado el archivo municipal correspondiente al año 20[illegible] encontró que el Ing. **ADALBERTO CARO SARMIENTO** con cedula de ciudad[illegible] N° 91.077.257 de San Gil, se le adjudico la convocatoria 060 de 2010 y ejec[illegible] contrato a cabalidad con las siguientes caracteristicas:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE JENESANO (BOYACA)
CONTRATISTA	ADALBERTO CARO SARMIENTO
OBJETO	REHABILITACIÓN CUBIERTA CENTRO EDUCATI[illegible] BAGANIQUE MEDIO DEL MUNICIPIO DE JENESANO
VALOR	$ 3.734.736.°° M/cte.
PLAZO	5 Dias
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO DE 2009
FECHA DE RECIBO	10 DE MAYO de 2010
FECHA LIQUIDACION	10 DE MAYO DE 2010

Se expide la siguiente certificación en Jenesano (Boyacá), a los 6 dias de [illegible] julio de 2010, atendiendo a la solicitud del interesado.

BERNARDO ANDRES PUYIDO GARCIA
Secretario de Planeación y Obras Públicas.

Escaneado con CamScanner

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO MÍNIMA CUANTÍA No. MJ-Mc-2012-080

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE JENESANO (BOYACA)
CONTRATISTA	ADALBERTO CARO SARMIENTO
OBJETO	MANTENIMIENTO ESCUELA VERERA FORAQUIRA MUNICIPIO DE JENESANO.
VALOR	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($15.800.000,00)
PLAZO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA INICIO	07 DE DICIEMBRE DE 2012.
VALOR PRESENTE ACTA	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($15.800.000,00)
FECHA RECIBO	21 DE DICIEMBRE DE 2012
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE DICIEMBRE DE 2012

En Jenesano a los veintiocho (28) dias del mes de Diciembre de 2012, se reunieron los señores: JOSE GILBERTO CARO DUITAMA, Alcalde Municipal, Contratante ADALBERTO CARO SARMIENTO, Contratista, JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA, Jefe Oficina Asesora de Planeación del Municipio e Interventor, con el objeto de suscribir la presente acta y realizar su liquidación.

BALANCE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$15.800.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	$15.800.000,00	
SUMAS IGUALES	$15.800.000,00	$15.800.000,00

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($15.800.000,00)

Se constata que el contratista a cumplido a cabalidad con el objeto del contrato SEGÚN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron.

ADALBERTO CARO SARMIENTO
Contratista

JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

JOSE GILBERTO CARO DUITAMA
Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

17

CONTRATO IPMC – MT-039-CO-2020

ACTA DE LIQUIDACION

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO IMC-039-CO-2020
OBJETO	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL DE TRANSPORTE Y OTRAS EDIFICACIONES DEL ORDEN MUNICIPAL MUNICIPIO TIBANA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIBANA
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA
CEDULA DE CIUDADANIA	No. 74.339.296 DE TIBANA
CONTRATISTA	ADALBERTO CARO SARMIENTO
CEDULA DE CIUDADANIA	91.077.257 San Gil
SUPERVISOR	ORLANDO ARIAS CHINOME Secretario de Planeación e Infraestructura
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE ($23.578.400)
ADICIÓN	ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN IL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIES PESOS ($ 11.781.796)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CONETO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($35.360.196)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2020100031 de fecha 15 de octubre de 2020
RUBRO PRESUPUESTAL	23060501 Proyecto: mejoramiento y mantenimiento bienes públicos municipales, alcaldía municipal, reubicación plaza de ferias y parques General Santander, plazas municipales SGP OTROS resto libre inversión.
PLAZO Y VIGENCIA INICIAL	30 dias calendario
PLAZO ADICIONAL	30 dias calendario
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	01 de noviembre de 2020
FECHA DE INICIO	01 de noviembre de 2020
FECHA ADICIONAL	30 de noviembre de 2020
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CONETO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($35.360.196)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0

En Tibana, a los cinco (05) días del mes enero de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en el Despacho del Alcalde, el señor GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA- Alcalde Municipal, ING.

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	ORLANDO ARIAS CHINOME	ORLANDO ARIAS CHINOME	Gustavo Alexander García Parra
Cargo:	Secretario de Planeación	Secretario de Planeación	Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

ORLANDO ARIAS CHINOME Secretario de Planeación e Infraestructura, en su calidad de supervisor y el contratista ADALBERTO CARO SARMIENTO, con el fin de liquidar el contrato de la referencia cuyo objeto es: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL DE TRANSPORTE Y OTRAS EDIFICACIONES DEL ORDEN MUNICIPAL MUNICIPIO TIBANA. de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Entre las partes se celebró un Contrato por un valor inicial de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE ($23.578.400) mas ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIES PESOS ($ 11.781.796) y en tiempo treinta (30) dias mas 20 dias.

Que el contratista prestó a satisfacción el objeto del Contrato en el municipio de Tibana- Boyacá, desde el 01 de noviembre hasta el 05 de enero de 2021, por un valor de *TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CONETO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($35.360.196)* NO quedando saldo a favor del Municipio de TIBANA. De acuerdo al siguiente por menor:

VALOR DEL CONTRATO:	*$23.578.400*	
VA.LOR ADICIONAL	*$11.781.796*	
VALOR CANCELADO PAGOS (INFORME 1-9)		
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		$35.360.196
SUMAS IGUALES:	$35.360.196	$35.360.196

SEGUNDA: LIQUIDACION: Cumplido plenamente el objeto contractual del CONTRATO -039-CO-2020., las partes acuerdan liquidar el mencionado Contrato.

TERCERA: PAZ Y SALVO: Las partes manifiestan su conformidad con el contenido de la presente Acta y por tanto se declaran a paz y salvo de las obligaciones derivadas del CONTRATO del cual se ha hecho referencia, sin perjuicio de las obligaciones que puedan quedar pendientes.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por los que en ella intervinieron.

GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA
Alcalde Municipal

ADALBERTO CARO SARMIENTO
Contratista

JOSE ORLANDO ARIAS CHINOME
Supervisor

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	ORLANDO ARIAS CHINOME	ORLANDO ARIAS CHINOME	Gustavo Alexander García Parra
Cargo:	Secretario de Planeación	Secretario de Planeación	Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA No: C-MJ-MC-077-2021

En el Municipio de Jenesano Boyacá, se reunieron el Ing. **FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA,** en calidad de supervisor (a) del contrato No. **C-MJ-MC-077-2021,** de fecha 03 de Noviembre de 2021 y el (la) ingeniero **ADALBERTO CARO SARMIENTO** identificado con C.C. 91.077.257 expedida en San Gil como contratista, con el fin de suscribir **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del contrato de la referencia. , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1) El Municipio de Jenesano, Boyacá celebró el contrato **No. C-MJ-MC-077-2021,** cuya información general es la siguiente:

CONTRATO No.	C-MJ-MC-077-2021
FECHA	03 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE JENESANO BOYACÁ
NIT. CONTRATANTE	891.801.376-4
CONTRATISTA	ADALBERTO CARO SARMIENTO
NIT O C.C.	C.C. 91.077.257 EXPEDIDA EN SAN GIL
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Y CENTRO VIDA EL BUEN CONSEJO DE JENESANO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PLAZO	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($24.950.000.OO) M/CTE
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA ACTA DE RECIBIDO FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2021

2) GENERALIDADES:
De acuerdo a actividades revisadas por la Supervisión del presente contrato, se registra que a partir del 16 de Noviembre y hasta el 15 de Diciembre 2021 el contratista desarrolló las actividades objeto del contrato.

Que a la fecha 15 de Diciembre de 2021, el contratista ha cumplido con el desarrollo de actividades objeto del contrato, las cuales se especifican en el informe presentado por el contratista y en el informe elaborado por la supervisión del contrato.

Por lo anterior, es procedente realizar el **PAGO FINAL,** por un valor de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($24.950.000.oo) M/CTE;** valor al que ascienden los servicios ejecutados a la fecha del Acta Final, la cual afectará al Rubro:

RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción / Propios Libre D. - Vig. Anterior / INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN / INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Atencion integral de poblacion en situacion permanente de despro / Atención integral al adulto mayor / Centros de pro	$24.950.000,oo
	Total a pagar	$24.950.000,oo

	Proyecto	Revisó	Aprobo
Nombre:	FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA	FREDDY VILLAREAL RAMÍREZ PÉREZ	NUBIA JACQUELINE CARO PEREZ
Cargo :	Oficina Asesora de Planeación	Asesor Externo	Alcaldesa Municipal
Firma:			

Escaneado con CamScanner

3) ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

BALANCE FINANCIERO					
BALANCE GENERAL		**PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA**			
Concepto	**Valor**	**Pago No.**	**Egreso No.**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial (1)	$24.950.000,oo				
Vr. Adiciones (2)	$0,oo				
Valor Total (1) + (2)	$24.950.000,oo				
Vr. Pagado a la fecha (3)	$0,oo				
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$24.950.000,oo**				
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	$24.950.000,oo				
Vr. Saldo a la fecha (Vr. Total – Vr. Ejecutado a la fecha)	$0,oo				
				Vr. Pagado a la fecha (3)	$0,oo

El recibo y liquidación del contrato ejecutado, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Con la firma de esta acta, las partes de declaran a paz y salvo y se procede a liquidar el contrato **C-MJ-MC-077-2021**

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de Jenesano a los veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2021.

FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA
Jefe Oficina de Planeación
Supervisor

ADALBERTO CARO SARMIENTO
C.C. 91.077.257 expedida en San Gil
Contratista

Vo.Bo. **Dra. NUBIA JACQUELINE CARO PEREZ**
Alcaldesa Municipal

	Proyecto	Revisó	Aprobo
Nombre:	FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA	FREDDY VILLAREAL RAMÍREZ PÉREZ	NUBIA JACQUELINE CARO PEREZ,
Cargo :	Oficina Asesora de Planeación	Asesor Externo	Alcaldesa Municipal
Firma:			

Escaneado con CamScanner

20 f 19

CONTRATO MT-MIN-104-2022
ACTA DE LIQUIDACION

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO **MT-MIN-104-2022**
OBJETO	EMPALME ESTRUCTURA NUEVA "CUBIERTA" Y ESTRUCTURA EXISTENTE INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE TIBANA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIBANA
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA
NIT:	891800860-3
CEDULA DE CIUDADANIA	74'339.296 DE TIBANA
CONTRATISTA	ADALBERTO CARO SARMIENTO
NIT	91077257-8
REPRESENTANTE LEGAL	ADALBERTO CARO SARMIENTO
CEDULA DE CIUDADANIA	91077257 EXPEDIDA EN SAN GIL
SUPERVISOR	Oficina planeación
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($27.529.966,00)
ADICIÓN	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($27.529.966,00)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nº 2022110027 fecha 23/11/2022
RUBRO PRESUPUESTAL	*código: 2.3.2.01.01.001.02.07* Edificios educativas/SGP EDUCACION PRESTACION DEL SERV/EDUCACION EDUCACION/ calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial preescolar, básica y media/infraestructura educativa mantenida/administración central/SGP EDUCACION PRESTACION DEL SERV
PLAZO Y VIGENCIA INICIAL	15 días
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	1 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	13 de diciembre de 2022
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($27.529.966,00)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	JOSE O. ARIAS CH	WILDER CEPEDA MORENO	Gustavo Alexander García Parra
Cargo:	Secretario Planeacion	Secretario General	Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

TIBANÁ	Alcaldía Municipal de Tibaná NIT: 891800860-3 Administración 2020-2023 Secretaria de Planeación e Infraestructura	Sistema Integrado de Gestion Proceso: Bienes y Servicios PA-ABS-F-05 Versión: 02 Formato: ACTAS

En Tibana, a los tres (03) días del mes febrero de dos mil veintitres (2023), se reunieron en el Despacho del Alcalde, el doctor GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA- Alcalde Municipal, JOSE O. ARIAS CH. Secretaria Planeación, en su calidad de supervisor y el contratista ADALBERTO CARO SARMIENTO, con el fin de liquidar el contrato de la referencia cuyo objeto es EMPALME ESTRUCTURA NUEVA "CUBIERTA" Y ESTRUCTURA EXISTENTE INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE TIBANA, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Entre las partes se celebró un Contrato por un valor inicial de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($27.529.966) NO se realizó un adicional ni en tiempo ni en valor.

Que el contratista prestó a satisfacción el objeto del Contrato en el municipio de Tibana- Boyacá, desde el 13 de diciembre hasta el 03 de febrero de 2023, por un valor de *VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($27.529.966,00)*. NO quedando saldo a favor del Municipio de TIBANA. De acuerdo al siguiente por menor:

VALOR DEL CONTRATO:	*$27.529.966*	
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		*$27.529.966*
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		*$0*
SUMAS IGUALES:	*$27.529.966*	*$27.529.966*

SEGUNDA: LIQUIDACION: Cumplido plenamente el objeto contractual del CONTRATO MT-MIN-104-2022., las partes acuerdan liquidar el mencionado Contrato.

TERCERA: PAZ Y SALVO: Las partes manifiestan su conformidad con el contenido de la presente Acta y por tanto se declaran a paz y salvo de las obligaciones derivadas del CONTRATO del cual se ha hecho referencia, sin perjuicio de las obligaciones que puedan quedar pendientes.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por los que en ella intervinieron.

GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA
Alcalde Municipal

ADALBERTO CARO SARMIENTO
Contratista

JOSE O. ARIAS CH
Supervisor

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	JOSE O. ARIAS CH	WILDER CEPEDA MORENO	Gustavo Alexander García Parra
Cargo:	Secretario Planeacion	Secretario General	Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

23

21

CONTRATO MT-MIN-113-2022
ACTA DE LIQUIDACION

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO **MT-MIN-113-2022**
OBJETO	CONSTRUCCION DE GRADERIAS METALICAS PARA CANCHA MULTIPLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIBANA
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA
NIT:	891800860-3
CEDULA DE CIUDADANIA	74'339.296 DE TIBANA
CONTRATISTA	ADALBERTO CARO SARMIENTO
NIT	91077257-8
REPRESENTANTE LEGAL	ADALBERTO CARO SARMIENTO
CEDULA DE CIUDADANIA	91077257 EXPEDIDA EN SAN GIL
SUPERVISOR	Oficina planeación
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($16.957.390)
ADICIÓN	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($16.957.390)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N.º 2022120015 fecha 16/12/2022
RUBRO PRESUPUESTAL	*Códigos 2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios educativos/ICLD-ingresos corrientes de Li/ EDUCACION EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, preescolar básica y media/ infraestructura educativa mantenida/ Administración central /ICLD-ingresos corrientes de Li 2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios educativas/SGP EDUCACION PRESTACION DEL SERV/EDUCACION EDUCACION/ calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial preescolar, básica y media/infraestructura educativa mantenida/administración central/SGP EDUCACION PRESTACION DEL SERV.. 2.3.2.01.01.001.03.18 Construcciones deportivas al aire libre/ICLD-ingresos corrientes de L/DEPORTE Y RECREACION/DEPORTE Y RECREACION fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar en A DEPORTE Y RECREACION fomento a la recreación/ ICLD .Ingresos corrientes de Li 2.3.2.01.01.001.02.07 Edificios educativos/SGP EDUCACION CALIDA DOCE DOCEA/EDUCACION CALIDAD DCEA/EDUCACION/ calidad cobertura y fortalecimiento educación inicial pre escolar, básica y media /infraestructura educativa mantenida/Administración central/SGP EDUCACION CALIDAD DOCE DOCEA*
PLAZO Y VIGENCIA INICIAL	8 días
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	26 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	6 de enero de 2023
ADICIONAL EN TIEMPO	12 de enero de 2023
TIEMPO ADICIONADO	15 días
PLAZO TOTAL	23 días
FECHA ADICIONAL EN VALOR	23 de enero de 2023
VALOR ADICIONADO	TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	JOSE O. ARIAS CH	WILDER CEPEDA MORENO	Gustavo Alexander García Parra
Cargo:	Secretario Planeacion	Secretario General	Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

	Y OCHO CTVOS M/CTE ($3.703.927,48),
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTOS M/CTE ($20.661.317,48)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0

En Tibana, a los tres (03) días del mes febrero de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en el Despacho del Alcalde, el doctor GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA- Alcalde Municipal, JOSE O. ARIAS CH. Secretaria Planeación, en su calidad de supervisor y el contratista ADALBERTO CARO SARMIENTO, con el fin de liquidar el contrato de la referencia cuyo objeto es CONSTRUCCION DE GRADERIAS METALICAS PARA CANCHA MULTIPLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Entre las partes se celebró un Contrato por un valor inicial de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($16.957.390) se realizó un adicional por un valor de $3.703.927,48 para un valor total de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTOS M/CTE ($20.661.317,48) y en tiempo de 15 días para un total de 23 días.

Que el contratista prestó a satisfacción el objeto del Contrato en el municipio de Tibana- Boyacá, desde el 5 de enero hasta el 03 de febrero de 2023, por un valor de *VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTOS M/CTE ($20.661.317,48)* NO quedando saldo a favor del Municipio de TIBANA. De acuerdo al siguiente por menor:

VALOR DEL CONTRATO:	*$16.957.390*	
ADICIONAL EN VALOR	*$3.703.927.48*	
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		*$20.661.317.48*
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		*$0*
SUMAS IGUALES:	*$20.661.317.48*	*$20.661.317.48*

SEGUNDA: LIQUIDACION: Cumplido plenamente el objeto contractual del CONTRATO MT-MIN-113-2022., las partes acuerdan liquidar el mencionado Contrato.

TERCERA: PAZ Y SALVO: Las partes manifiestan su conformidad con el contenido de la presente Acta y por tanto se declaran a paz y salvo de las obligaciones derivadas del CONTRATO del cual se ha hecho referencia, sin perjuicio de las obligaciones que puedan quedar pendientes.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por los que en ella intervinieron.

GUSTAVO ALEXANDER GARCIA PARRA
Alcalde Municipal

ADALBERTO CARO SARMIENTO
Contratista

JOSE O. ARIAS CH
Supervisor

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	JOSE O. ARIAS CH	WILDER CEPEDA MORENO	Gustavo Alexander García Parra
Cargo:	Secretario Planeacion	Secretario General	Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA
C-MJ-MC-083-2022

En el Municipio de Jenesano Boyacá, se reunieron, el Ing. **FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA** en calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios N° **C-MJ-MC-083-2022**, de fecha 13 de diciembre de 2022 y el señor **ADALBERTO CARO SARMIENTO** identificado con C.C. No. 91.077.257 de San Gil, como contratista, con el fin de suscribir **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1) El Municipio de Jenesano Boyacá, celebró el contrato de mínima cuantía N° **C-MJ-MC-083-2022**, cuya información general es la siguiente:

FECHA PRESENTE ACTA	01 DE MARZO DE 2023
FECHA DEL CONTRATO	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE JENESANO NIT No. 891801376-4 NANCY FABIOLA SANABRIA TORRES Directora Técnica de Compras Públicas y Abastecimiento Estratégico
CONTRATISTA	*ADALBERTO CARO SARMIENTO*, C.C. No. 91.077.257 expedida en San Gil.
OBJETO	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS MENORES EN ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DE JENESANO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS, CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($14.975.175,80).
VALOR CONTRATO INICIONAL 01	UN MILLÓN, VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 37/1.00 PESOS M/CTE ($1.024.458,37).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 17/100 PESOS M/CTE ($15.999.634,17).
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de Diciembre de 2022
VALORES PAGADOS	$0,oo
VALOR PAGAR ESTA ACTA	$15.999.634,17
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,oo

2) **GENERALIDADES:**

De acuerdo a actividades revisadas por la Supervisión del presente contrato, se registra que a partir del 15 de Diciembre de 2022 y hasta el 29 de diciembre de 2022 el contratista desarrolló las actividades objeto del contrato, avance de las cuales ha sido verificado en el lugar de ejecución.

Que a la fecha 01 de Marzo de 2023, el contratista ha cumplido con el desarrollo de actividades objeto del contrato, las cuales se especifican en el informe presentado por el contratista y el informe elaborado por la supervisión del contrato.

Que teniendo en cuenta lo anterior, es procedente realizar la liquidación del contrato N° **C-MJ-MC-083-2022** y autorizar la realización del pago de los servicios prestados por el contratista por el periodo de tiempo comprendido del quince (15) al veintinueve (29) de diciembre de 2022, los cuales ascienden a un valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 17/100 PESOS M/CTE **($15.999.634,17)** y afectan el rubro:

RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.005.03	Mantenimiento Infraestructura Educativa / SGP-EDUCACION-CALIDAD MATRICU / EDUCACIÓN / Calidad, cobertura y	$14.975.175,80

	Proyecto	Revisó	Aprobo
Nombre:	MIRYAM LORENA PARRA OJEDA	FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA	NANCY FABIOLA SANABRIA TORRES
Cargo :	Contratista de Apoyo	Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Directora Técnica de Compras Públicas y Abastecimiento Estratégico
Firma:			

Escaneado con CamScanner

	fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media / Intersubsectorial educación / EDUCACION Calidad, cobertura y fortalecimiento	
2.3.2.02.02.005.03	Mantenimiento Infraestructura Educativa / SGP-EDUCACION-CALIDAD MATRICU / EDUCACIÓN / Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media / Intersubsectorial educación / EDUCACION Calidad, cobertura y fortalecimiento	$1.024.458,37
	Total a pagar	$15.999.634,17

3) ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

BALANCE FINANCIERO					
BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA			
Concepto	Valor	Pago No.	Egreso No.	Fecha	Valor
Valor inicial (1)	$14.975.175,80				
Vr. Adiciones (2)	$1.024.458,37				
Valor Total (1) + (2)	$15.999.634,17				
Vr. Pagado a la fecha (3)	$0,oo				
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	$15.999.634,17				
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	$15.999.634,17				
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,oo				
				Vr. Pagado a la fecha (3)	$0,oo

El recibo y liquidación de la prestación de servicios realizada, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Con la firma de esta acta, las partes se declaran a paz y salvo y se procede a liquidar el **C-MJ-MC-083-2022.**

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de Jenesano el primer (01) día del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA
Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
Supervisor

ADALBERTO CARO SARMIENTO
Contratista

Vo.Bo. **Dra. NANCY FABIOLA SANABRIA TORRES**
Directora Técnica de Compras Públicas y Abastecimiento Estratégico

	Proyecto	Revisó	Aprobo
Nombre:	MIRYAM LORENA PARRA OJEDA	FREDY HERNANDO MEDINA MEDINA	NANCY FABIOLA SANABRIA TORRES
Cargo:	Contratista de Apoyo	Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Directora Técnica de Compras Públicas y Abastecimiento Estratégico
Firma:			

Escaneado con CamScanner