Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7056113
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 4:39:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPSP-10-400-15.8-091-2024
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA, FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACION COMO PRESTADOR DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL A LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TAMBO ASOTAM
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	38 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901725594

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	108900362733

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS SAS SECANTE*
Fecha de aprobación: *22/11/2024 4:56:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ*
Fecha de aprobación: *27/11/2024 8:05:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7056113
Proveedor INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONSTANCIA.pdf	CONSTANCIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS.pdf	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVOCATORIA VEEDURIA.pdf	CONVOCATORIA VEEDURIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	PETICION DISPONIBILIDAD Y CDP.pdf	PETICION DISPONIBILIDAD Y CDP.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 7 # 5-42
Ubicación CO-RIS-66687 - Santuario
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Santuario
Dirección CALLE 7 # 5-42
Código postal 663001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 # 5-42	COLOMBIA > Risaralda > Santuario

1 CO1.PCCNTR.7056113

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
16.660.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	83101505	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA, FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACION COMO PRESTADOR DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL A LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TAMBO ASOTAM	1,00	UN	16.660.000,00	16.660.000,00	16.660.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(22/11/2024 4:56:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
☐	DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MIGUEL ANTONIO BED(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18532639	Guardar y notificar
Supervisor	MANUELA GIRALDO GC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088333321	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ORLANDO GALVIS BRI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10135105	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ	27/11/2024 8:05:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ
Supervisor	MANUELA GIRALDO GONZALEZ	27/11/2024 8:05:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ
Ordenador del pago	ORLANDO GALVIS BRITTO	27/11/2024 8:05:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	16.660.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	16.660.000
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y	☐Sí ☑No *	

Gobernaciones)		
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	16.660.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024666870016	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00569	CDP	No se ha iniciado		16.660.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-