
 
SECRETARÍA GENERAL 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 
Página 1 de 5 

 
 

 
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024 

 
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA 
CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA 
CARACOLÍ”. 

 

PROPONENTE 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Y ORGANIZACIONAL 
CAPACIDAD RESIDUAL 

1. CONSORCIO CMX 
ATLÁNTICO  
CONGLOMERADO 
TÉCNICO 
COLOMBIANO S.A.S – 
45%- 
MEYAN S.A. EN 
REORGANIZACIÓN 
45% 
XIMA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORÍAS 
S.A.S..– 10% 

HÁBIL 
 
 

 
REQUERIDO 

 
Revisada la propuesta la Entidad 
encuentra que el proponente NO 
CUMPLE, toda vez que: 
  

- El integrante 
CONGLOMERADO TÉCNICO 
COLOMBIANO S.A.S aporta 
certificado de antecedentes 
disciplinarios del contador que 
firma los estados financieros 
vencido  

- El integrante MEYAN S.A. EN 
REORGANIZACIÓN aporta 
certificado de antecedentes 
disciplinarios del contador y 
revisor fiscal vencidos 

2. CONSORCIO SAN 
MARCELO 010 
HARINSA NAVASFALT 
INFRAESTRUCTURA 
S.A.S 10% 
VNF SAS 40% 
HORACIO VEGA 
CARDENAS 10% 
INGENIERIA, 
TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA S.A.S 
40% 

 
 
 
 
 
 
 

HÁBIL 
 

REQUERIDO 
 
Revisada la propuesta la Entidad 
encuentra que el proponente NO 
CUMPLE, toda vez que: 
  

- El estado financiero y el 
dictamen aportado por el 
integrante HARINSA 
NAVASFALT 
INFRAESTRUCTURA S.A.S    
para acreditar la capacidad de 
organización (CO) no se 
encuentra suscrito de acuerdo 
a lo establecido en el pliego de 
condiciones Y de conformidad 
con el artículo 38 de la Ley 222 
de 1995 (por el contador 
público y revisor fiscal o 
contador externo),  
adicionalmente, se solicita 
aclarar si quien suscribe el 
formato de saldos de los 
contratos en ejecución es un 
contador público 
independiente, de acuerdo con 
lo estipulado en el pliego de 
condiciones. 

 
 

3. CONSORCIO 
CALZADA VÍA 
CARACOLÍ 2024 
CONSTRUCTORA F.G. 
S.A.S 50% 
EMR S.A.S. ZOMAC 
40% 
CONINCA INGENIERIA 
S.A.S 10% 

 
 
 
 
 
 

HÁBIL 
 

REQUERIDO 
 

Revisada la propuesta la Entidad 
encuentra que el proponente NO 
CUMPLE, toda vez que: 

 
- El dictamen aportado por el 

integrante CONINCA 
INGENIERIA S.A.S no 
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corresponde al año reportado 
como el mayor ingreso 
operacional, no aporta los 
documentos del contador 
público que suscribe el estado 
de resultados y no se puede 
evidenciar en el formato de 
capacidad técnica la profesión 
del personal que relaciona 

- El integrante 
CONSTRUCTORA F.G. S.A.S 
aporta dos formatos 5c –(SCE) 
en lo que se evidencia una 
diferencia del valor total, por lo 
que se requiere para que 
dentro del término del traslado 
allegue el documento definitivo. 

-  
- El integrante EMR S.A.S. 

ZOMAC aporta certificado de 
antecedentes disciplinarios de 
los contadores públicos que 
suscriben el estado de 
resultados vencidos y 
adicionalmente el formato de 
saldo de contratos en ejecución 
no se encuentra suscrito por el 
revisor fiscal o contador 
independiente  como lo estipula 
el pliego de condiciones 

-  
 

4. CONSORCIO SET 
2024 
COINCO DE 
COLOMBIA S.A.S – 
55% 
DONADO ARCE & 
COMPAÑÍA S.A.S.– 
25% 
COMPAÑÍA DE 
TRABAJOS DE 
INGENIERÍA S.A.S 10% 
INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
SAN FRANCISCO 
S.A.S 10% 
 

 

 
 
 

 
HÁBIL 

 
 

 

REQUERIDO 
 
Revisada la propuesta la Entidad 
encuentra que el proponente NO 
CUMPLE, toda vez que: 
  

- El integrante  INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAN 
FRANCISCO S.A.S  no aporta 
el formato de saldo de 
contratos en ejecución suscrito 
por el revisor fiscal o contador 
independiente como lo estipula 
el pliego de condiciones  

 
5. CONSORCIO VIAL 

LA CORDIALIDAD 
10 
MAVICON 
CONSTRUCCION E 
INGENIERIA S.A.S – 
20% 
CRISTHIAN CAMILO 
MORENO HERRERA – 
70% 
GRUPO QUIMBAYA 
INGENIEROS S.A.S – 
10%  

 
 
 
 
 
 

HÁBIL 
 

 
NO CUMPLE 

 
Revisada la propuesta la Entidad 
encuentra que el proponente NO 
CUMPLE, toda vez que:  
 

- No cumple con la capacidad 
residual exigida para el 
presente proceso (ver anexo) 

 
 

 
6. CONSORCIO VIAS 

ATL CARACOLI 
MOSEL S.A.S – 60% 
GCCI GRANDES 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES 
IBEROAMERICA S.A.S 
– 30% 
AVANTIZ S.A.S – 10% 

 

 
 
 
 

HÁBIL 
 

REQUERIDO 
 
Revisada la propuesta la Entidad 
encuentra que el proponente NO 
CUMPLE, toda vez que: 
  

- El integrante   GCCI 
GRANDES 
CONSTRUCCIONES CIVILES 
IBEROAMERICA S.A.S no 
aporta el formato de saldo de 
contratos en ejecución suscrito 

http://www.atlantico.gov.co/


 
SECRETARÍA GENERAL 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 
Página 3 de 5 

 
 

por el revisor fiscal o contador 
independiente como lo estipula 
el pliego de condiciones 

7. CONSORCIO 
CONSTRUHAIFA 
 
CONSTRUCSION S.A.S  
80% 
HAIFA HYDRAULIC 
SOLUTIONS S.A.S   
10% 
CONSTRUCTURA 
ARENAS S.A.S  10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁBIL 
 

 

 
 
 

REQUERIDO 
 
Revisada la propuesta la entidad 
encuentra que el proponente  NO 
CUMPLE, toda vez que:  

 
- El integrante CONTRCSION 

S.A.S aporta certificado de 
antecedentes disciplinarios del 
revisor fiscal  que suscribe el 
estado financiero con que 
acredita el mayor ingreso 
operacional vencido 

-  
- El integrante  HAIFA 

HYDRAULIC SOLUTIONS 
S.A.S no aporta el certificado 
de antecedentes disciplinarios 
del contador que suscribe el 
estado financiero con que 
acredita el mayor ingreso 
operacional  

 

8. CONSORCIO VIAL 
TIT 
 
TEKTO INGENIERIA 
SAS 10% 
INCON SAS 45% 
VERNIER 
INFRAESTRUCTURAS 
SAS 45% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁBIL 
 

 
REQUERIDO 

 
Revisada la propuesta la entidad 
encuentra que el proponente NO 
CUMPLE, toda vez que:  
 

- El integrante TEKTO 
INGENIERÍA SAS  aporta 
certificado de antecedentes 
disciplinarios del revisor fiscal y 
contador público que suscribe 
el estado financiero con que 
acredita el mayor ingreso 
operacional vencidos 

- El integrante  VERNEIER 
INFRAESTRUCTURAS SAS 
presenta el estado de 
resultados integral para 
acreditar mayor ingreso 
operacional sin la firma del 
revisor fiscal y/o la firma de un 
contador externo y 
adicionalmente  no aporta el 
formato de saldo de contratos 
en ejecución suscrito por el 
revisor fiscal o contador 
independiente como lo estipula 
el pliego de condiciones  

 
 

9. CONSORCIO VIAL 
RUTA 90-M 

 
PAVIMENTAR S.A 50% 
MEGAPROYECTO VIAL 
SIGLO XXI S.A.S 40% 
HR CONSTRUCTORA 
S.A.S 10% 

 

 
 
 

HÁBIL 
 
 

 
 
 

CUMPLE 
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10. CONSORCIO SAN 
CHARBEL 
CARACOLÍ 2024
  
GESCH S.A.S – 50% 
LIBERTY S.A.S – 20% 
FUNDACIÓN OCEANIA 
2030 – 20% 
TERRABLANCA S.A.S 
– 10% 

 
 
 

HÁBIL 
 

 

 
 

REQUERIDO 
 
Revisada la propuesta la entidad 
encuentra que el proponente  NO 
CUMPLE, toda vez que:  
 

- El integrante GESCH S.A.S no 
aporta estado de resultados 
para acreditar la capacidad de 
organización suscrito de 
acuerdo a lo establecido en el 
pliego de condiciones Y de 
conformidad con el artículo 38 
de la Ley 222 de 1995 (por el 
contador público y revisor fiscal 
o contador externo), 
adicionalmente y 
adicionalmente no aporta el 
formato de saldo de contratos 
en ejecución suscrito por el 
revisor fiscal o contador 
independiente como lo estipula 
el pliego de condiciones 

- El integrante INGENIERIA Y 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION S.A.S. 
SIGLA INPRODCO S.A.S S no 
aporta documentación del 
revisor fiscal designado y que 
suscribe el dictamen del estado 
de resultados con el que se 
acredita el mayor ingreso 
operacional  

 
 

11.  UNION 
TEMPORAL 
MEGAVIA 
ATLANTICO 2024
  
A.E. INGENIEROS 
CIVILES S.A.S – 40% 
INGENIERIA Y 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION S.A.S 
– 40%  
SOLUTEC 
INGENIEROA S.A.S– 
10% 
OBRAS DEL NORTE 
S.A.S – 10% 

 
 
 

HÁBIL 
 

 

 
CUMPLE 

 

12. CONSORCIO 
GRAN VÍA 
CARACOLÍ  
PAVIMENTOS 
ANDINOS S.A.S – 50% 
COMANCO S.A.S – 
20% 
PETROLABIN S.A.S  – 
20% 
JMD INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.S  – 
10% 

 
 
 

HÁBIL 
 

 

 
 
 

REQUERIDO 
 
Revisada la propuesta la entidad 
encuentra que el proponente NO 
CUMPLE, toda vez que:  

 
El integrante  COMANCO S.A.S. no 
aporta el dictamen de los estados 
financieros con que acredita el mayor 
ingreso operacional 
 
 

 
13. CONSORCIO 

MEJORAMIENTO 
ATLÁNTICO PAL 

 

 
 
 
 
 

 
REQUERIDO 

 
Revisada la propuesta la Entidad 
encuentra que el proponente NO 
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(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
YESID JABBA PELAEZ  
Evaluador financiero 
Secretaria General 
Departamento del Atlántico.  
 

GRESCIA TORREGROZA CAMARGO 
Evaluador financiero 
Secretaria General 
Departamento del Atlántico.  
 
 

 
 
 
ALIRIO RODRIGUEZ ISIDRO 
Evaluador financiero 
Secretaria General 
Departamento del Atlántico.  
 

 
 
 
MILDRETH PACHECO DEL RIO 
Evaluador financiero 
Secretaria General 
Departamento del Atlántico.  
 

 
 
DICMAR RUEDA VARGAS 
Evaluador financiero 
Secretaria General 
Departamento del Atlántico.  
.  
 

 

 

P&P INGENIERÍA Y 
PROYECTOS S.A.S - 
55% 
ALVARO HERNANDO 
CALDERON TORO – 
10% 
LEAD – UP S.A.S – 
25% 
REDES VIALES Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S – 10%  

 

 
 
 

 
HÁBIL 

 
 

CUMPLE toda vez que; 
 

- El integrante LEAD – UP S.A.S 
no aporta  no aporta el 
dictamen de los estados 
financieros con que acredita el 
mayor ingreso operacional y 
adicionalmente el formado de 
saldos de contratos en 
ejecución aportado no refleja el 
valor total de los contratos en 
ejecución  

 

 
14. UNION 

TEMPORAL 
GRAN CARACOLI 
JACUR S.A.S. – 50%  
PUENTES Y  
TORONES S.A.S. – 
40%  
S & T INGENIERIA Y  
CONSULTORIA  
S.A.S.- 10%  

 
 
 
 
 
 

HÁBIL 
 

 
REQUERIDO 

 
Revisada la propuesta la Entidad 
encuentra que los proponentes:  
 

- PUENTES Y TORONES S.A.S. 
NO ANEXO los certificados del 
contador y revisor fiscal que 
suscriben los estados 
financieros para acreditar el 
mayor ingreso operacional  

 
- S & T INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA S.A.S. NO 
ANEXO el certificado de 
antecedentes del contador que 
suscribe el estado financiero 
para acreditar el mayor ingreso 
operacional  
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No. PROPUESTA: 1 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE
CONGLOMERADO TÉCNICO 

COLOMBIANO S.A.S
MEYAN S.A. EN 

REORGANIZACIÓN
XIMA CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORÍAS S.A.S.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

45,00% 45,00% 10,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 26/09/24 23/09/24 26/09/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 12/04/24 24/04/24 25/04/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 43.560.370.320,00 $ 194.455.176.068,00 $ 4.293.901.817,00 $ 242.309.448.205,00
 ACTIVO TOTAL $ 63.106.102.564,00 $ 242.018.620.842,00 $ 5.758.823.161,00 $ 310.883.546.567,00
 PASIVO CORRIENTE $ 19.531.241.896,00 $ 59.659.740.194,00 $ 1.225.750.146,00 $ 80.416.732.236,00
 PASIVO TOTAL $ 36.759.981.995,00 $ 152.832.369.119,00 $ 5.105.824.936,00 $ 194.698.176.050,00
 PATRIMONIO $ 26.346.120.569,00 $ 89.186.251.723,00 $ 652.998.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.185.370.517,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 5.294.155.106,00 $ 4.995.153.428,00 $ 163.080.777,00 $ 10.452.389.311,00

 GASTOS DE INTERESES $ 1.560.562.786,00 $ 288.146.203,00 $ 1.061.420,00 $ 1.849.770.409,00

LIQUIDEZ 2,23 3,25 3,50   3,01 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,58 0,63 0,88   0,63 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

3,39 17,33 153,64   5,65 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $            24.029.128.424,00  $         134.795.435.874,00  $               3.068.151.671,00  $                                                     -    $                                                     -    $                  161.892.715.969 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,20 0,05 0,24   0,09 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,08 0,02 0,02   0,03 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO CMX ATLÁNTICO

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                            145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

CUMPLE 

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO



No. PROPUESTA: 2 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE
HARINSA NAVASFALT 

INFRAESTRUCTURA S.A.S
VNF SAS HORACIO VEGA CARDENAS

INGENIERIA, TRANSPORTE 
Y MAQUINARIA S.A.S

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

10,00% 40,00% 10,00% 40,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 19/09/24 12/09/24 12/09/24 4/10/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 25/04/24 19/03/24 20/03/24 5/03/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 1.388.250.367,00 $ 14.407.458.533,00 $ 12.118.626.000,00 $ 42.756.745.000,00 $ 70.671.079.900,00
 ACTIVO TOTAL $ 1.388.250.367,00 $ 18.313.724.595,00 $ 13.160.359.000,00 $ 103.490.753.000,00 $ 136.353.086.962,00
 PASIVO CORRIENTE $ 827.527.808,00 $ 889.276.369,00 $ 545.585.000,00 $ 10.938.483.000,00 $ 13.200.872.177,00
 PASIVO TOTAL $ 827.527.808,00 $ 5.969.892.224,00 $ 3.807.978.000,00 $ 63.707.596.000,00 $ 74.312.994.032,00
 PATRIMONIO $ 560.722.559,00 $ 12.343.832.371,00 $ 9.352.381.000,00 $ 39.783.157.000,00 $ 0,00 $ 62.040.092.930,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 92.891.321,00 $ 3.961.638.742,00 $ 1.078.086.000,00 $ 24.900.202.000,00 $ 30.032.818.063,00

 GASTOS DE INTERESES $ 0,00 $ 37.947.122,00 $ 1.154.000,00 $ 8.423.841.000,00 $ 8.462.942.122,00

LIQUIDEZ 1,67 16,20 22,21 3,90  5,35 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,59 0,32 0,28 0,61  0,55 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

0,00 104,39 934,21 2,95  3,55 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $                   560.722.559,00  $            13.518.182.164,00  $            11.573.041.000,00  $            31.818.262.000,00  $                                                     -    $                     57.470.207.723 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,16 0,32 0,11 0,62  0,48 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,06 0,21 0,08 0,24  0,22 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SAN MARCELO 010

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                            145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE



No. PROPUESTA: 3 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE
CONSTRUCTORA F.G.

S.A.S
EMR S.A.S. ZOMAC

CONINCA INGENIERIA
S.A.S

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 26/09/24 1/10/24 19/09/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 11/04/24 19/04/24 27/06/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 60.128.819.341,00 $ 985.979.218,00 $ 3.615.453.475,00 $ 64.730.252.034,00
 ACTIVO TOTAL $ 64.851.136.875,00 $ 985.979.218,00 $ 3.615.453.475,00 $ 69.452.569.568,00
 PASIVO CORRIENTE $ 10.158.864.681,00 $ 780.757.543,00 $ 180.350.000,00 $ 11.119.972.224,00
 PASIVO TOTAL $ 26.752.466.089,00 $ 780.757.543,00 $ 180.350.000,00 $ 27.713.573.632,00
 PATRIMONIO $ 38.098.670.786,00 $ 205.221.675,00 $ 3.435.103.475,00 $ 0,00 $ 41.738.995.936,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 5.881.061.255,00 $ 5.221.675,00 $ 410.643.828,00 $ 6.296.926.758,00

 GASTOS DE INTERESES $ 2.198.229.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.198.229.028,00

LIQUIDEZ 5,91 1,26 20,04   5,82 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,41 0,79 0,04   0,40 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

2,67 0,00 0,00  2,86 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $            49.969.954.660,00  $                   205.221.675,00  $               3.435.103.475,00  $                                                     -    $                                                     -    $                     53.610.279.810 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,15 0,02 0,11   0,15 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,09 0,00 0,11   0,09 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO CALZADA VÍA CARACOLÍ 2024

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                            145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE



No. PROPUESTA: 4 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE
COINCO DE COLOMBIA 

S.A.S 
DONADO ARCE & 
COMPAÑÍA S.A.S

COMPAÑÍA DE TRABAJOS 
DE INGENIERIA S.A.S

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAN 

FRANCISCO S.A.S
PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

55,00% 25,00% 10,00% 10,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 1/10/24 24/09/24 24/09/24 1/10/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 27/03/24 27/05/24 14/03/24 8/03/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 4.562.955.349,00 $ 43.241.807.040,00 $ 11.029.950.275,00 $ 96.341.679,00 $ 58.931.054.343,00
 ACTIVO TOTAL $ 5.304.091.078,00 $ 45.360.555.100,00 $ 11.370.952.181,00 $ 1.065.721.956,00 $ 63.101.320.315,00
 PASIVO CORRIENTE $ 556.919.462,00 $ 7.940.998.724,00 $ 4.342.957.420,00 $ 23.295.000,00 $ 12.864.170.606,00
 PASIVO TOTAL $ 1.851.442.249,00 $ 16.134.667.617,00 $ 4.342.957.420,00 $ 23.295.000,00 $ 22.352.362.286,00
 PATRIMONIO $ 3.452.648.829,00 $ 29.225.887.483,00 $ 7.027.994.761,00 $ 1.042.426.956,00 $ 0,00 $ 40.748.958.029,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 956.692.739,00 $ 5.814.216.943,00 $ 4.490.663.749,00 $ 65.271.956,00 $ 11.326.845.387,00

 GASTOS DE INTERESES $ 35.915.739,00 $ 344.681.115,00 $ 219.702.809,00 $ 323.000,00 $ 600.622.663,00

LIQUIDEZ 8,19 5,44 2,53 4,13  4,58 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,34 0,35 0,38 0,02  0,35 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

26,63 16,86 20,43 202,08  18,86 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $               4.006.035.887,00  $            35.300.808.316,00  $               6.686.992.855,00  $                      73.046.679,00  $                                                     -    $                     46.066.883.737 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,27 0,19 0,63 0,06  0,28 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,18 0,12 0,39 0,06  0,18 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE 

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: COINCO SET 2024

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                            145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 5 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE
MAVICON CONSTRUCCION 

E INGENIERIA S.A.S 
CRISTHIAN CAMILO 
MORENO HERRERA 

GRUPO QUIMBAYA 
INGENIEROS S.A.S

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

20,00% 70,00% 10,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 25/09/24 19/09/24 19/09/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 21/03/24 6/04/24 23/05/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 53.771.893.184,00 $ 3.801.036.382,00 $ 379.776.596,00 $ 57.952.706.162,00
 ACTIVO TOTAL $ 54.012.048.794,00 $ 8.091.780.306,00 $ 379.776.596,00 $ 62.483.605.696,00
 PASIVO CORRIENTE $ 5.500.196.445,00 $ 65.382.220,00 $ 115.547.014,00 $ 5.681.125.679,00
 PASIVO TOTAL $ 10.784.937.400,00 $ 3.880.101.288,00 $ 208.370.219,00 $ 14.873.408.907,00
 PATRIMONIO $ 43.227.111.394,00 $ 4.211.679.018,00 $ 171.406.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.610.196.789,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 9.607.159.934,00 $ 304.362.203,00 $ 72.505.829,00 $ 9.984.027.966,00

 GASTOS DE INTERESES $ 6.431.824,00 $ 54.700,00 $ 309,00 $ 6.486.833,00

LIQUIDEZ 9,77 58,13 3,28   10,20 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,19 0,47 0,54   0,24 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

1.493,69 5.564,20 234.646,69   1.539,12 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $            48.271.696.739,00  $               3.735.654.162,00  $                   264.229.582,00  $                                                     -    $                                                     -    $                     52.271.580.483 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,22 0,07 0,42   0,21 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,17 0,03 0,19   0,16 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE 

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO VIAL LA CORDIALIDAD 10

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                            145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 6 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE MOSEL S.A.S
GCCI GRANDES 

CONSTRUCCIONES CIVILES 
IBEROAMERICA S.A.S

AVANTIZ S.A.S

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

60,00% 30,00% 10,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 26/09/24 30/09/24 1/10/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 22/04/24 2/09/24 4/09/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 18.999.884.171,00 $ 2.222.034.146,00 $ 50.878.537.061,00 $ 72.100.455.378,00
 ACTIVO TOTAL $ 21.051.802.097,00 $ 2.228.235.016,00 $ 51.052.028.561,00 $ 74.332.065.674,00
 PASIVO CORRIENTE $ 1.172.931.612,00 $ 48.248.217,00 $ 4.353.624.296,00 $ 5.574.804.125,00
 PASIVO TOTAL $ 5.377.429.103,00 $ 48.248.217,00 $ 4.353.624.296,00 $ 9.779.301.616,00
 PATRIMONIO $ 15.674.372.994,00 $ 2.179.986.799,00 $ 46.698.404.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.552.764.058,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 2.120.408.725,00 $ 282.303.704,00 $ 10.022.846.215,00 $ 12.425.558.644,00

 GASTOS DE INTERESES $ 70.672.513,00 $ 152.458,00 $ 17.210.541,00 $ 88.035.512,00

LIQUIDEZ 16,19 46,05 11,68   12,93 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,25 0,02 0,08   0,13 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

30,00 1.851,68 582,36   141,14 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $            17.826.952.559,00  $               2.173.785.929,00  $            46.524.912.765,00  $                                                     -    $                                                     -    $                     66.525.651.253 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,13 0,12 0,21   0,19 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,10 0,12 0,19   0,17 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE 

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO VIAS ATL CARACOLI 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                            145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 7 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE CONSTRUCSION S.A.S
HAIFA HYDRAULIC 

SOLUTIONS S.A.S 
CONSTRUCTURA ARENAS 

S.A.S
PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

80% 10% 10% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 7/10/24 7/10/24 7/10/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 2/05/24 5/04/24 4/09/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 17.986.453.728,00 $ 7.981.606.830,00 $ 51.827.218.213,00 $ 77.795.278.771,00
 ACTIVO TOTAL 26.808.868.780,00 $ 8.677.638.503,00 $ 52.106.108.713,00 $ 87.592.615.996,00
 PASIVO CORRIENTE $ 7.288.204.913,00 $ 1.234.339.201,00 $ 4.285.154.795,00 $ 12.807.698.909,00
 PASIVO TOTAL $ 12.989.934.383,00 $ 4.330.723.368,00 $ 4.285.154.795,00 $ 21.605.812.546,00
 PATRIMONIO $ 13.818.934.397,00 $ 4.346.915.135,00 $ 47.820.953.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.986.803.450,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 6.205.994.093,00 $ 183.131.674,00 $ 9.972.188.391,00 $ 16.361.314.158,00

 GASTOS DE INTERESES $ 1.603.202.303,00 $ 1.967.019,00 $ 22.012.541,00 $ 1.627.181.863,00

LIQUIDEZ 2,46 6,46 12,09   6,07 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,48 0,49 0,08   0,25 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

3,87 93,10 453,02   10,06 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $            10.698.248.815,00  $               6.747.267.629,00  $            47.542.063.418,00  $                                                     -    $                                                     -    $                     64.987.579.862 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,44 0,04 0,20   0,25 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,23 0,02 0,19   0,19 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO CONSTRUHAIFA

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                            145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 8 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE TEKTO INGENIERIA SAS INCON SAS
VERNIER 

INFRAESTRUCTURAS SAS
PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

10% 45% 45% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP  01/10/2024 1/10/24 4/10/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 27/03/24 31/05/24 1/04/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 5.110.814.446,00 $ 38.950.907.143,00 $ 6.751.737.398,00 $ 50.813.458.987,00
 ACTIVO TOTAL $ 5.110.814.446,00 $ 41.511.467.143,00 $ 6.853.468.742,00 $ 53.475.750.331,00
 PASIVO CORRIENTE $ 2.076.808.190,00 $ 717.523.098,00 $ 43.135.492,00 $ 2.837.466.780,00
 PASIVO TOTAL $ 2.496.212.084,00 $ 717.523.098,00 $ 104.933.654,00 $ 3.318.668.836,00
 PATRIMONIO $ 2.614.602.362,00 $ 40.793.944.045,00 $ 6.748.535.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.157.081.495,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 724.213.035,00 $ 4.150.071.561,00 $ 578.346.224,00 $ 5.452.630.820,00

 GASTOS DE INTERESES $ 19.729.321,00 $ 7.329.241,00 $ 5.196.892,00 $ 32.255.454,00

LIQUIDEZ 2,46 54,28 156,52   17,91 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,48 0,01 0,01   0,06 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

36,70 566,23 111,28   169,05 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $               3.034.006.256,00  $            38.233.384.045,00  $               6.708.601.906,00  $                                                     -    $                                                     -    $                     47.975.992.207 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,27 0,10 0,08   0,11 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,14 0,09 0,08   0,10 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO VIAL TIT

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                            145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 9 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE PAVIMENTAR S.A
MEGAPROYECTO VIAL 

SIGLO XXI S.A.S
HR CONSTRUCTORA S.A.S

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

50% 40% 10% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP  17/09/2024 12/09/24 12/09/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 27/03/24 11/04/24 2/04/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 46.895.266.000,00 $ 46.039.746.506,00 $ 14.042.427.401,00 $ 106.977.439.907,00
 ACTIVO TOTAL $ 117.960.744.000,00 $ 52.074.274.295,00 $ 14.846.710.161,00 $ 184.881.728.456,00
 PASIVO CORRIENTE $ 19.765.198.000,00 $ 23.714.122.875,00 $ 6.576.731.176,00 $ 50.056.052.051,00
 PASIVO TOTAL $ 76.753.346.000,00 $ 25.960.490.048,00 $ 7.459.461.493,00 $ 110.173.297.541,00
 PATRIMONIO $ 41.207.398.000,00 $ 26.113.784.247,00 $ 7.387.248.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.708.430.915,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL $ 7.131.930.000,00

$ 5.698.958.758,00 $ 1.652.710.073,00 $ 14.483.598.831,00

 GASTOS DE INTERESES $ 798.817.000,00 $ 1.407.439.881,00 $ 169.783.908,00 $ 2.376.040.789,00

LIQUIDEZ 2,37 1,94 2,13   2,14 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,65 0,49 0,50   0,60 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

8,92 4,04 9,73   6,10 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $            27.130.068.000,00  $            22.325.623.631,00  $               7.465.696.225,00  $                                                     -    $                                                     -    $                     56.921.387.856 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,17 0,21 0,22   0,19 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,06 0,10 0,11   0,08 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO VIAL RUTA 90-M

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                            145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 10 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE GESCH S.A.S LIBERTY S.A.S
FUNDACIÓN OCEANIA 

2030
TERRABLANCA S.A.S

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

50,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 20/09/24 12/09/24 4/10/24 3/10/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 17/04/24 19/03/24 18/03/24 5/04/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 580.417.374,00 $ 50.080.621.629,00 $ 26.733.548.195,00 $ 10.021.013.416,00 $ 87.415.600.614,00
 ACTIVO TOTAL $ 589.611.839,00 $ 58.036.135.131,00 $ 27.048.715.495,00 $ 10.021.013.416,00 $ 95.695.475.881,00
 PASIVO CORRIENTE $ 261.622.966,00 $ 16.877.287.208,00 $ 3.499.837.398,00 $ 793.562.608,00 $ 21.432.310.180,00
 PASIVO TOTAL $ 261.622.966,00 $ 16.877.287.208,00 $ 3.499.837.398,00 $ 793.562.608,00 $ 21.432.310.180,00
 PATRIMONIO $ 327.988.873,00 $ 41.158.847.923,00 $ 23.548.878.097,00 $ 9.227.450.808,00 $ 0,00 $ 74.263.165.701,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 43.059.805,00 $ 33.661.106.317,00 $ 8.451.535.816,00 $ 1.903.073.199,00 $ 44.058.775.137,00

 GASTOS DE INTERESES $ 0,00 $ 8.950.250,00 $ 11.063.421,00 $ 0,00 $ 20.013.671,00

LIQUIDEZ 2,21 2,96 7,63 12,62  4,08 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,44 0,29 0,12 0,07  0,22 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

0,00 3.760,91 763,91 0,00  2.201,43 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $       318.794.408,00  $        33.203.334.421,00  $          23.233.710.797,00  $         9.227.450.808,00  $                                                     -    $                     65.983.290.434 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,13 0,81 0,35 0,20  0,59 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,07 0,58 0,31 0,18  0,46 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SAN CHARBEL CARACOLÍ 2024

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                        145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 11 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE
A.E. INGENIEROS

CIVILES S.A.S.

INGENIERIA Y
PROYECTOS DE

CONSTRUCCION
S.A.S. SIGLA INPRODCO 

S.A.S

SOLUTEC INGENIERIA
S.A.S.

OBRAS DEL NORTE
SAS

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 3/10/24 19/09/24 3/10/24 11/09/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 3/04/24 19/04/24 5/04/24 1/04/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 47.347.923.321,00 $ 12.688.128.944,00 $ 52.275.790.784,00 $ 814.247.912,00 $ 113.126.090.961,00
 ACTIVO TOTAL $ 59.080.324.716,00 $ 21.808.926.527,00 $ 62.128.443.339,00 $ 3.053.244.812,00 $ 146.070.939.394,00
 PASIVO CORRIENTE $ 22.801.819.524,00 $ 10.233.061.062,00 $ 17.578.265.153,00 $ 271.522.622,00 $ 50.884.668.361,00
 PASIVO TOTAL $ 32.998.729.704,00 $ 15.564.299.274,00 $ 37.213.406.580,00 $ 572.349.322,00 $ 86.348.784.880,00
 PATRIMONIO $ 26.081.595.012,00 $ 6.244.627.253,00 $ 24.915.036.759,00 $ 2.480.895.490,00 $ 0,00 $ 59.722.154.514,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 8.192.869.071,00 $ 1.305.131.745,00 $ 14.844.452.874,00 $ 2.362.014.214,00 $ 26.704.467.904,00

 GASTOS DE INTERESES $ 2.584.136.929,00 $ 1.063.172.518,00 $ 3.732.671.852,00 $ 14.108.653,00 $ 7.394.089.952,00

LIQUIDEZ 2,07 1,23 2,97 2,99  2,22 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,55 0,71 0,59 0,18  0,59 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

3,17 1,22 3,97 167,41  3,61 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $        24.546.103.797,00  $        2.455.067.882,00  $         34.697.525.631,00  $            542.725.290,00  $                                                     -    $                     62.241.422.600 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,31 0,20 0,59 0,95  0,45 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,13 0,05 0,23 0,77  0,18 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: UNION TEMPORAL MEGAVIA ATLANTICO 2024

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                       145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 12 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE
PAVIMENTOS ANDINOS 

S.A
COMANCO S.A.S. PETROLABIN S.A.S.

JMD INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

50,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 17/09/24 20/09/24 7/10/24 1/10/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 19/04/24 16/04/24 4/04/24 8/04/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 44.143.619.187,00 $ 8.223.853.714,00 $ 40.381.007.107,00 $ 7.559.846.232,00 $ 100.308.326.240,00
 ACTIVO TOTAL $ 64.280.641.634,00 $ 8.519.738.378,00 $ 86.641.585.553,00 $ 13.769.778.284,00 $ 173.211.743.849,00
 PASIVO CORRIENTE $ 13.619.314.672,00 $ 627.407.354,00 $ 7.107.108.462,00 $ 1.645.044.029,00 $ 22.998.874.517,00
 PASIVO TOTAL $ 26.618.080.091,00 $ 4.435.178.405,00 $ 33.698.180.787,00 $ 7.775.483.972,00 $ 72.526.923.255,00
 PATRIMONIO $ 37.662.561.543,00 $ 4.084.559.973,00 $ 52.943.404.766,00 $ 5.994.294.312,00 $ 0,00 $ 100.684.820.594,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 3.833.842.196,00 $ 320.626.353,00 $ 5.812.337.657,00 $ 719.530.269,00 $ 10.686.336.475,00

 GASTOS DE INTERESES $ 1.735.841.070,00 $ 39.085.788,00 $ 2.230.953.148,00 $ 46.495.502,00 $ 4.052.375.508,00

LIQUIDEZ 3,24 13,10 5,68 4,59  4,36 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,41 0,52 0,38 0,56  0,42 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

2,20 8,20 2,60 15,47  2,64 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $        30.524.304.515,00  $        7.596.446.360,00  $        33.273.898.645,00  $         5.914.802.203,00  $                                                     -    $                     77.309.451.723 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,10 0,07 0,10 0,12  0,11 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,05 0,03 0,06 0,05  0,06 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GRAN VÍA CARACOLÍ

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                        145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 13 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE P&P INGENIERIA
ALVARO HERNANDO 

CALDERON TORO 
LEAD – UP S.A.S 

REDES VIALES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

55,00% 10,00% 25,00% 10,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 19/09/24 20/09/24 16/09/24 25/09/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 23/04/24 23/04/24 29/04/24 14/03/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 1.416.773.242,00 $ 8.688.823.808,00 $ 1.287.575.916,00 $ 45.804.957.956,00 $ 57.198.130.922,00
 ACTIVO TOTAL $ 1.441.012.242,00 $ 10.581.567.380,00 $ 1.287.575.916,00 $ 45.856.457.956,00 $ 59.166.613.494,00
 PASIVO CORRIENTE $ 30.913.467,00 $ 2.287.533.812,00 $ 79.623.507,00 $ 7.812.731.270,00 $ 10.210.802.056,00
 PASIVO TOTAL $ 30.913.467,00 $ 7.319.056.636,00 $ 885.179.173,00 $ 7.812.731.270,00 $ 16.047.880.546,00
 PATRIMONIO $ 1.410.098.775,00 $ 3.262.510.744,00 $ 402.396.743,00 $ 38.043.726.686,00 $ 0,00 $ 43.118.732.948,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 68.202.620,00 $ 228.293.131,00 $ 506.758.717,00 $ 16.711.963.215,00 $ 17.515.217.683,00

 GASTOS DE INTERESES $ 1.788.038,00 $ 48.336.571,00 $ 0,00 $ 24.628.707,00 $ 74.753.316,00

LIQUIDEZ 45,83 3,79 16,17 5,86  5,60 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,02 0,69 0,68 0,17  0,27 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

38,14 4,72 0,00 678,55  234,31 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $               1.385.859.775,00  $               6.401.289.996,00  $               1.207.952.409,00  $            37.992.226.686,00  $                                                             -    $                     46.987.328.866 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,04 0,06 1,25 0,43  0,41 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,04 0,02 0,39 0,36  0,30 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO ATLANTICO PAL

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                                 145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 14 MIPYME (SI/NO) SI FECHA DE CIERRE: 8/10/24
SMMLV (2024): $ 1.300.000,00 $ 112.096,63

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE JACUR S.A.S. 
PUENTES Y 

TORONES S.A.S.

S & T INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 

S.A.S. 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
(%)

50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

FECHA DE EXPEDICION DE RUP 7/10/24 7/10/24 7/10/24
VIGENTE (SI / NO) SI SI SI
FECHA DE RENOVACION 26/03/24 22/05/24 15/05/24
EN FIRME (SI / NO) SI SI SI

 ACTIVO CORRIENTE $ 48.306.696.716,00 $ 31.679.918.945,00 $ 8.209.312.253,00 $ 88.195.927.914,00
 ACTIVO TOTAL $ 155.993.512.936,00 $ 40.364.309.684,00 $ 23.453.898.002,00 $ 219.811.720.622,00
 PASIVO CORRIENTE $ 8.592.962.570,00 $ 9.112.536.204,00 $ 5.716.961.884,00 $ 23.422.460.658,00
 PASIVO TOTAL $ 95.213.248.462,00 $ 25.503.350.943,00 $ 15.885.323.562,00 $ 136.601.922.967,00
 PATRIMONIO $ 60.780.264.474,00 $ 14.860.958.741,00 $ 7.568.574.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.209.797.655,00
 UTILIDAD / PERDIDA 
OPERACIONAL 

$ 7.318.684.702,00 $ 1.643.476.453,00 $ 1.645.546.310,00 $ 10.607.707.465,00

 GASTOS DE INTERESES $ 5.105.958.486,00 $ 1.502.938.703,00 $ 275.311.914,00 $ 6.884.209.103,00

LIQUIDEZ 5,62 3,47 1,43   3,77 ≥ 1,11 CUMPLE
ENDEUDAMIENTO 0,61 0,63 0,67   0,62 ≤ 0,75 CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES

1,43 1,09 5,97   1,54 ≥ 0,00 CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO  $            39.713.734.146,00  $            22.567.382.741,00  $               2.492.350.369,00  $                                                     -    $                                                     -    $                     64.773.467.256 ≥ 30% P.O.  $           43.717.686.907 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO

0,12 0,11 0,21   0,13 ≥ 0,00 CUMPLE

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 0,04 0,04 0,07   0,05 ≥ 0,00 CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLIEGO

CUMPLE

3.7.CAPITAL DE TRABAJO PLIEGO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2024
OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”.

EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
NOMBRE DEL OFERENTE:  UNION TEMPORAL GRAN CARACOLI

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE):  $                                                                                            145.725.623.023,14 PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):

PROPONENTE PLURAL 
(CUANDO APLIQUE)

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.6.CAPACIDAD FINANCIERA PLIEGO



No. PROPUESTA: 1 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                 145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                   29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE CONGLOMERADO TÉCNICO 
COLOMBIANO S.A.S

MEYAN S.A. EN 
REORGANIZACIÓN

XIMA CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORÍAS S.A.S.

% DE PARTICIPACION 45,00% 45,00% 10,00% 100,00%
A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2019 2023 2022
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                   48.017.342.505,00  $                 164.244.597.167,00  $                      4.646.580.091,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $                 494.844.161.760,00  $             2.683.380.871.626,00  $                      1.831.973.000,00 
FACTOR E 7,55 40,92 0,13

PUNTOS EXPERIENCIA - E 100 120 60
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 2,23 3,25 3,50

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

12 13 1

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 40 40 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                   12.870.328.707,16  $                 114.783.256.039,51  $                      2.104.409.910,40 

TOTAL PUNTOS FACTORES 180 200 120

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                   73.560.887.801,84  $                 213.705.938.294,49  $                      3.471.486.198,80 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

290.738.312.295
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO CMX ATLÁNTICO

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 2 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                 145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                   29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE HARINSA NAVASFALT 
INFRAESTRUCTURA S.A.S VNF SAS HORACIO VEGA CARDENAS INGENIERIA, TRANSPORTE Y 

MAQUINARIA S.A.S
% DE PARTICIPACION 10,00% 40,00% 10,00% 40,00% 100,00%

A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2023 2023 2023 2023
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                      1.579.625.766,25  $                   38.464.713.978,00  $                   18.186.674.000,00  $                 179.661.063.000,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $                 961.327.692.883,54  $                 141.594.856.825,70  $                 452.765.287.644,80  $                 419.930.823.286,00 
FACTOR E 65,97 2,43 31,07 7,20

PUNTOS EXPERIENCIA - E 120 60 120 100
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 1,67 16,20 22,21 3,90

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

1 2 1 7

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 20 20 20 30
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                      5.808.367.911,20  $                   15.574.577.961,87  $                      7.879.013.804,45  $                   67.820.984.861,62 

TOTAL PUNTOS FACTORES 180 120 180 170

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE -$                     2.965.041.531,95  $                   30.583.078.811,73  $                   24.856.999.395,55  $                 237.602.822.238,38 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 290.077.858.914
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SAN MARCELO 010

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 3 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                 145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                   29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5
NOMBRE INTEGRANTE CONSTRUCTORA F.G. S.A.S EMR S.A.S. ZOMAC CONINCA INGENIERIA S.A.S
% DE PARTICIPACION 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2019 2023 2022
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                   70.943.398.897,00  $                         220.802.460,00  $                   12.799.261.385,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $                 942.532.518.590,00  $                 455.309.406.514,33  $                   41.996.906.091,99 
FACTOR E 12,94 7,81 2,88

PUNTOS EXPERIENCIA - E 120 100 60
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 5,91 1,26 20,04

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 35 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

8 1 5

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 30 20 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                   30.244.533.361,14  $                      1.041.858.130,71  $                         122.438.876,17 

TOTAL PUNTOS FACTORES 190 155 120

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                 104.547.924.543,16 -$                         699.614.317,71  $                   15.236.674.785,83 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 119.084.985.011
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO CALZADA VÍA CARACOLÍ 2024

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 4 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                 145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                   29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE COINCO DE COLOMBIA S.A.S DONADO ARCE & COMPAÑÍA 
S.A.S

COMPAÑÍA DE TRABAJOS DE 
INGENIERIA S.A.S

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAN 

FRANCISCO S.A.S
% DE PARTICIPACION 55,00% 25,00% 10,00% 10,00% 100,00%

A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2021 2023 2023 2023
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                   11.684.860.633,00  $                   75.404.418.231,45  $                   49.495.149.471,00  $                      1.286.329.396,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $                   61.001.724.550,00  $                 683.314.060.737,10  $                 117.300.694.420,00  $                 141.081.341.700,00 
FACTOR E 0,76 18,76 8,05 9,68

PUNTOS EXPERIENCIA - E 60 120 100 100
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 8,19 5,44 2,53 4,13

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

3 4 5 1

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 20 20 20 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                      8.686.709.761,56  $                   28.243.679.875,48  $                   40.907.693.009,55  $                   21.425.685.915,23 

TOTAL PUNTOS FACTORES 120 180 160 160

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                      5.335.122.998,04  $                 107.484.272.941,13  $                   38.284.546.144,05 -$                   19.367.558.881,63 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

131.736.383.202
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SET 2024

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 5 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                 145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                   29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE MAVICON CONSTRUCCION E 
INGENIERIA S.A.S 

CRISTHIAN CAMILO MORENO 
HERRERA 

GRUPO QUIMBAYA 
INGENIEROS S.A.S

% DE PARTICIPACION 20,00% 70,00% 10,00% 100,00%
A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2019 2022 2022
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                   68.687.516.667,00  $                      6.542.588.653,00  $                      1.406.600.890,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $                   24.572.268.500,00  $                 138.518.448.022,50  $                 810.218.126.885,70 
FACTOR E 0,84 1,36 55,60

PUNTOS EXPERIENCIA - E 60 60 120
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 9,77 58,13 3,28

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

1 1 4

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 20 20 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                   52.224.985.379,83  $                      7.516.915.295,38  $                                                    -   

TOTAL PUNTOS FACTORES 120 120 180

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                   30.200.034.620,57  $                         334.191.088,22  $                      2.531.881.602,00 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

33.066.107.311
 NO CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO VIAL LA CORDIALIDAD 10

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 6 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                 145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                   29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE MOSEL S.A.S
GCCI GRANDES 

CONSTRUCCIONES CIVILES 
IBEROAMERICA S.A.S

AVANTIZ S.A.S

% DE PARTICIPACION 60,00% 30,00% 10,00% 100,00%
A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2022 2023 2022
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                   27.285.392.682,00  $                      1.252.405.124,00  $                   42.566.849.617,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $                 529.291.758.783,50  $                 160.179.243.900,00  $                   33.037.485.000,00 
FACTOR E 6,05 3,66 2,27

PUNTOS EXPERIENCIA - E 100 80 60
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 16,19 46,05 11,68

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

5 1 1

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 20 20 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                      6.633.241.641,56  $                                                    -    $                                                    -   

TOTAL PUNTOS FACTORES 160 140 120

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                   37.023.386.649,64  $                      1.753.367.173,60  $                   51.080.219.540,40 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 89.856.973.364
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO VIAS ATL CARACOLI 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 7 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                           145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                              29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE CONSTRUCSION S.A.S
HAIFA HYDRAULIC 

SOLUTIONS S.A.S 
CONSTRUCTURA ARENAS 

S.A.S
% DE PARTICIPACION 80% 10% 10% 100,00%

A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2023 2022 2022
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                                    75.043.620.349  $                         817.681.960,00  $                   44.435.512.487,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $                                 151.196.408.220  $                 877.653.608.000,00  $                   27.550.523.000,00 
FACTOR E 1,30 60,23 1,89

PUNTOS EXPERIENCIA - E 60 120 60
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 2,46 6,46 12,09

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

11 1 1

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 40 20 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                              48.528.788.259,91  $                      1.877.539.519,82  $                                                    -   

TOTAL PUNTOS FACTORES 140 180 120

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                              56.532.280.228,69 -$                         405.711.991,82  $                   53.322.614.984,40 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 109.449.183.221
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                                                 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO CONSTRUHAIFA

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 8 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                          145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                            29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE TEKTO INGENIERIA SAS INCON SAS
VERNIER 

INFRAESTRUCTURAS SAS
% DE PARTICIPACION 10% 45% 45% 100,00%

A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2023 2021 2023
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                               7.801.163.737,00  $                         75.795.211.387,00  $                      1.276.317.361,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $                          117.249.371.850,00  $                      916.961.065.800,00  $             8.021.990.949.830,00 
FACTOR E 8,05 13,98 122,33

PUNTOS EXPERIENCIA - E 100 120 120
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 2,46 54,28 156,52

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

1 1 1

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 20 20 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                                  246.750.839,77  $                         34.770.006.478,25  $                   13.696.461.206,38 

TOTAL PUNTOS FACTORES 160 180 180

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                            12.235.111.139,43  $                      101.661.374.018,35 -$                   11.399.089.956,58 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 102.497.395.201
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                                                                 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO VIAL TIT

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 9 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                 145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                   29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE PAVIMENTAR S.A
MEGAPROYECTO VIAL 

SIGLO XXI S.A.S
HR CONSTRUCTORA S.A.S

% DE PARTICIPACION 50% 40% 10% 100,00%
A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2022 2023 2022
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                 132.786.240.000,00  $                 158.390.160.961,75  $                   19.899.255.857,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $             1.362.542.454.731,90  $                 656.458.667.689,22  $                 413.597.993.120,00 
FACTOR E 18,70 11,26 28,38

PUNTOS EXPERIENCIA - E 120 120 120
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 2,37 1,94 2,13

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

13 11 1

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 40 40 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                   26.575.563.735,92  $                   83.949.781.284,98  $                   17.757.167.606,72 

TOTAL PUNTOS FACTORES 200 200 180

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                 238.996.916.264,08  $                 232.830.540.638,52  $                   18.061.492.935,88 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 489.888.949.838
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO VIAL RUTA 90-M

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 10 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $              145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5
NOMBRE INTEGRANTE GESCH S.A.S LIBERTY S.A.S FUNDACIÓN OCEANIA 2030 TERRABLANCA S.A.S
% DE PARTICIPACION 50,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP 
debe presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida 
o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado 
por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en 
caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen 
u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 
1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores 
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2023 2023 2020 2023
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS)  $                      607.903.159,00  $         47.598.660.210,00  $                   48.687.516.667,00  $                   32.733.901.674,00 

B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $          1.123.052.567.000,00  $         19.867.324.750,00  $                 159.893.334.900,00  $                 388.889.139.600,00 
FACTOR E 15,41 0,68 5,49 26,69

PUNTOS EXPERIENCIA - E 120 60 80 120
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 2,21 2,96 7,63 12,62

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN

NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA 
RELACIÓN LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

1 1 1 3

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 20 20 20 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad 
residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal 
si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su 
auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos 
en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, 
año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto 
con el porcentaje de participación del integrante que presenta 
el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de 
ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                10.537.326.327,00  $         21.674.077.979,00  $                   60.589.230.312,00  $                   13.686.038.156,93 

TOTAL PUNTOS FACTORES 180 120 140 180

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE -$                  9.443.100.640,80  $         35.444.314.273,00  $                      7.573.293.021,80  $                   45.234.984.856,27 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 78.809.491.510
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SAN CHARBEL CARACOLÍ 2024

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 11 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $              145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE A.E. INGENIEROS
CIVILES S.A.S.

INGENIERIA Y
PROYECTOS DE
CONSTRUCCION

S.A.S. SIGLA
INPRODCO S.A.S

SOLUTEC INGENIERIA
S.A.S.

OBRAS DEL NORTE
SAS

% DE PARTICIPACION 40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 100,00%
A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a 
tener RUP debe presentar los siguientes documentos:
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o 
pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el 
mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, debidamente firmado por el representante legal y 
el contador bajo cuya responsabilidad se han 
preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no 
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 
público independiente, acompañados de su dictamen u 
opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 
de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2023 2021 2023 2023
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS)  $                57.835.249.978,00  $            16.122.185.606,00  $                   77.918.890.613,00  $                      4.519.512.372,00 

B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $              749.256.313.809,00  $         104.804.547.250,00  $                 150.893.339.759,50  $             1.360.363.307.837,30 
FACTOR E 12,85 1,80 10,35 93,35

PUNTOS EXPERIENCIA - E 120 60 120 120
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 2,07 1,23 2,97 2,99

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 35 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA 
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y GEOLOGÍA 
VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN LABORAL O 
CONTRACTUAL VIGENTE

6 1 13 3

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 30 20 40 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN
El proponente debe presentar el Formato 5 – 
Capacidad residual suscrito por su representante legal 
y su revisor fiscal si el proponente está obligado a 
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el 
cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) 
el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; 
iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, 
año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión 
temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el 
contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                   8.467.659.177,22  $              3.376.591.574,00  $                   78.419.490.531,89  $                      5.954.360.525,86 

TOTAL PUNTOS FACTORES 190 115 200 180

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $              101.419.315.780,98  $            15.163.921.872,90  $                   77.418.290.694,11  $                      2.180.761.743,74 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 196.182.290.092
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: UNIÓN TEMPORAL MEGAVIA ATLANTICO 2024

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 12 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $              145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE PAVIMENTOS ANDINOS S.A COMANCO S.A.S. PETROLABIN S.A.S. JMD INGENIERÍA DE 
PROYECTOS S.A.S. 

% DE PARTICIPACION 50,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP 
debe presentar los siguientes documentos:
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida 
o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado 
por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en 
caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen 
u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 
1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores 
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2022 2020 2022 2021
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS)  $              106.004.699.957,00  $                16.036.093.966,00  $                   43.092.888.226,00  $                      9.214.767.792,00 

B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $              781.099.291.395,80  $              138.516.765.033,00  $             1.040.325.784.290,00  $                   43.783.378.080,00 
FACTOR E 10,72 4,75 35,69 3,00

PUNTOS EXPERIENCIA - E 120 80 120 80
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 3,24 13,10 5,68 4,59

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN

NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA 
RELACIÓN LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

13 2 8 7

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 40 20 30 30
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad 
residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal 
si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su 
auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos 
en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, 
año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto 
con el porcentaje de participación del integrante que presenta 
el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de 
ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $              156.559.097.142,57  $                20.141.467.221,52  $                      4.565.448.292,29  $                      1.347.140.335,97 

TOTAL PUNTOS FACTORES 200 140 190 150

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                55.450.302.771,43  $                   2.309.064.330,88  $                   77.311.039.337,11  $                   12.475.011.352,03 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 147.545.417.791
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO GRAN VIA CARACOLI

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 13 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                 145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                   29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE
P&P INGENIERIA Y 
PROYECTOS S.A.S

ALVARO HERNANDO 
CALDERON TORO 

LEAD – UP S.A.S 
REDES VIALES Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S
% DE PARTICIPACION 55,00% 10,00% 25,00% 10,00% 100,00%

A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2021 2019 2023 2023
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                      8.018.894.052,00  $                   27.229.925.825,00  $                      3.934.614.529,00  $                   34.223.643.926,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $                   31.042.035.310,00  $                   95.541.569.500,00  $                 315.422.809.000,00  $                         207.648.800,00 
FACTOR E 0,39 6,56 8,66 0,01

PUNTOS EXPERIENCIA - E 60 100 100 60
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 45,83 3,79 16,17 5,86

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 40 40
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

2 1 1 1

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 20 20 20 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                      1.977.124.146,13  $                      6.612.386.199,00  $                      5.489.393.525,00 

TOTAL PUNTOS FACTORES 120 160 160 120

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                      7.645.548.716,27  $                   36.955.495.121,00  $                      6.295.383.246,40  $                   35.578.979.186,20 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 86.475.406.270
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO ATLANTICO PAL

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):



No. PROPUESTA: 14 FECHA DE CIERRE: 8/10/24

 $                 145.725.623.023,14 SMMLV (2024):  $                              1.300.000,00 112.096,63
 $                   29.145.124.604,63 

No. INTEGRANTE 1 2 3 4 5

NOMBRE INTEGRANTE JACUR S.A.S. 
PUENTES Y 

TORONES S.A.S.

S & T INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 

S.A.S. 
% DE PARTICIPACION 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO): OBSERVACIÓN
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por 
contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA

AÑO DEL MAYOR INGRESO OPERACIONAL 2019 2023 2023
CO (MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)  $                 231.242.758.248,82  $                   56.343.382.349,00  $                   15.439.097.583,00 
B. EXPERIENCIA (E): OBSERVACIÓN
VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN PESOS (COP)  $             1.032.678.114.390,00  $                 868.317.754.070,00  $                   91.535.924.350,00 
FACTOR E 14,17 14,90 6,28

PUNTOS EXPERIENCIA - E 120 120 100
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF): OBSERVACIÓN
INDICE DE LIQUIDEZ: (TOMADA DEL RUP) 5,62 3,47 1,43

PUNTOS CAPACIDAD FINANCIERA - CF 40 40 35
D. CAPACIDAD TECNICA (CT): OBSERVACIÓN
NÚMERO DE SOCIOS Y PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS MEDIANTE UNA RELACIÓN 
LABORAL O CONTRACTUAL VIGENTE

11 23 4

PUNTOS CAPACIDAD TECNICA - CT 40 40 20
E. SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE): OBSERVACIÓN

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión.

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION - SCE:  $                   78.497.826.598,46  $                   21.752.013.398,66  $                      1.767.381.091,12 

TOTAL PUNTOS FACTORES 200 200 155

CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE  $                 383.987.689.899,18  $                   90.934.751.299,34  $                   22.163.220.162,53 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
CUMPLE / NO CUMPLE

$ 497.085.661.361
 CUMPLE 

ANTICIPO: RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 58.290.249.209,26$                                                                                        
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP):

PROPONENTE PLURAL (CUANDO 
APLIQUE)

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL OFERENTE:  UNION TEMPORAL GRAN CARACOLI

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE): PRESUPUESTO OFICIAL (SMMLV):


