Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7069017
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(25/11/2024 5:41:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CGR_NSN_MC_005_2024
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA POWERLINK 32KVA MODELO PL1G Y EL SISTEMA DE BOMBEO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	14 horas para terminar *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(12/12/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días para terminar *(13/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/06/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CGR- GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUPUATRANSSAS

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901530461

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUPUATRANS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAMES DEAN MENDOZA VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2024 3:12:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edinson Jimmy Cárdenas Daza* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2024 4:07:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7069017_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	7 días para terminar *(5/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 14 horas para terminar *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 12/06/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde) 14 horas para terminar *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 12/06/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(26/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(26/11/2024 3:31:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15722750	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.108.442,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	12/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15714435	Seriedad de la oferta	-	1.406.044,50 COP	-	15/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7069017
Proveedor SUPUATRANS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP 169924 MANT PLANTA NORTE SANTANDER.pdf	CDP 169924 MANT PLANTA NORTE SANTANDER.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS DEL SECTOR 2024.pdf	ESTUDIOS PREVIOS DEL SECTOR 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	INVITACIÓN PÚBLICA CGR.pdf	INVITACIÓN PÚBLICA CGR.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO DE MERCADO 2024.xlsx	ESTUDIO DE MERCADO 2024.xlsx	Descargar Detalle
☐	ADENDA N°1 CRONOGRAMA.pdf	ADENDA N°1 CRONOGRAMA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida 11E No. 8A-07 Barrio Colsag
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Avenida 11E No. 8A-07 Barrio Colsag
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV 11E # 8A-07 BARRIO COLSAG	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.7069017

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.060.445,00	14.056.280,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	70171704	Planta eléctrica y sistema de bombeo VALOR TOTAL DE LA OFERTA SE DEBE DILIGENCIAR ESTA PREGUNTA CON EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluido	1,00	UN	14.060.445,00	14.056.280,00	14.060.445,00	14.056.280,00

1	72101507	gravámenes y descuentos de ley, es decir, el valor debe corresponder a la suma de todos los ítems	1,00	VG	0,00	0,00	0,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 005-2024.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 005-2024.pdf	(detalle)
DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.pdf	(detalle)
CDP 169924 MANT PLANTA NORTE SANTANDER.pdf	CDP 169924 MANT PLANTA NORTE SANTANDER.pdf	(detalle)
RP 426524 MANT PLANTA NTE SANTANDER.pdf	RP 426524 MANT PLANTA NTE SANTANDER.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Edinson Jimmy Cárdena	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88227921	Guardar y notificar
Supervisor	Sergio Enrique Sanchez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13484815	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Edinson Jimmy Cárdena	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88227921	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Edinson Jimmy Cárdenas Daza	1 día de tiempo transcurrido *(26/11/2024 4:07:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edinson Jimmy Cárdenas Daza
Supervisor	Sergio Enrique Sanchez Díaz	1 día de tiempo transcurrido *(26/11/2024 4:07:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edinson Jimmy Cárdenas Daza
Ordenador del Gasto	Edinson Jimmy Cárdenas Daza	1 día de tiempo transcurrido *(26/11/2024 4:07:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edinson Jimmy Cárdenas Daza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	14.056.280
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		14.056.280

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 26-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	169924	CDP	Con Compromiso	14.060.445 COP	14.060.445 COP	26-01-01	-	Editar

Saldo de CDP: 14.060.445 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 14.060.445 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 26/11/2024 2:08 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	426524	Presupuestal (CDP)	26/11/2024 12:00 AM	Generado	14.056.280 COP	14.056.280 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 14.056.280 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 14.056.280 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 26/11/2024 2:09 PM