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EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio 
 
 

CLIENTE 
 

COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
(SGR) 

 
 

OBJETO 
 

ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DE 
MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS FIJADOS EN EL ACUERDO ÚNICO No. 045 DE 
2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

CONVOCATORIA MERITORIA 
CME -016-2020 

 

INFORME DE RECOMENDACIÓN 

GRUPO 4 

1. VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA  
 

De conformidad con lo estipulado en el Presupuesto Oficial Estimado POE del documento de Reglas de Participación y documento de 
Estudio Previo, el valor establecido para cada solución integral viable incluido IVA para el GRUPO 4 corresponde a TRECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($357.028,34) M/L de la siguiente forma:  

GRUPO 

 
V/Unitario solución 

integral viable 
Incluido IVA 

No. Potenciales 
Beneficiarios. 

 

POE POR GRUPO 

 

 

4 

 

 

$357,028.34  
 

 

3,852  
 

 
$1.375.273.165,68  

 

 

Aunado a lo anterior y de acuerdo con la Nota del numeral 5 del documento de Estudio Previo, La oferta económica corresponde al 
valor unitario para cada uno de los grupos. 

Así las cosas, conforme a lo establecido en las Reglas de Participación y demás documentos del presente proceso, se realizó la 
VERIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA para el GRUPO 4 el día 3 de julio de 2020, verificando lo indicado en el numeral 7.6 
de las Reglas de Participación. 

Se procedió a la revisión de la oferta económica publicada en SECOP ll del Oferente que ocupó el primer lugar con el mayor puntaje 
para el GRUPO 4, establecido en el ALCANCE AL INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUA-
CIÓN TÉCNICO publicado el 2 de julio de 2020 en SECOP ll, el oferente que ocupo el primer lugar es; ARDCO CONSTRUCCIONES 
S.A.S. NIT. 844.000.433-8 REPRESENTANTE LEGAL: NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA C.C. 51.930.331, Esta revisión 
no dio lugar a solicitar ajustes de acuerdo con lo siguiente:  
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OFERTA ECONÓMICA  

 

 

 

2. CONCLUSIÓN 
 

De conformidad con lo expuesto, el Comité Evaluador del proceso de CONVOCATORIA MERITORIA CME 016-2020 cuyo objeto 
consiste en contratar la: ESTRUCTURACION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS EN VIVIENDA RU-
RAL DISPERSA DE MUNICIPIOS PDET, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS FIJADOS EN EL ACUERDO 
ÚNICO No. 045 DE 2017 MODIFICADO POR EL ACUERDO 52 DE 2018 EXPEDIDO POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE”, recomienda a la Ordenadora del Gasto de ENTerritorio o su 
delegado, aceptar la oferta presentada por el oferente; ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 844.000.433-8 REPRESENTANTE 
LEGAL: NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA C.C. 51.930.331 para el GRUPO 4, por el valor correspondiente hasta por MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.375.273.165.68) M/L, incluidos, todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebra-
ción, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los costos de recolección 
de información en campo, costo integral de la estructuración del proyecto en el marco del acuerdo Único 045 de 2018 del Sistema 
General de Regalías, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos sala-
riales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo del Contratista; desplazamiento, 
transporte y toda clase de equipos necesarios, ensayos geotécnicos, georreferenciación, encuestas para recolección de información 
social-técnica-predial-ambiental; al igual que honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; compu-
tadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 
las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba 
incurrir el Contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. 

                 357.028,34   

Orden 

No.
OFERENTE

Vr. OFERTA 

ECONOMICA

Vr. OFERTA 

CORREGIDO
OBSERVACION

1

ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 

844.000.433-8

REPRESENTANTE LEGAL: NANCY LUCERO 

FONSECA BUSTACARA C.C. 51.930.331

357.028,34                357.028,34           NINGUNA

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:
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El plazo previsto para la ejecución del contrato será como se describe a continuación, contados a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio, previa aprobación de las garantías y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.  

El plazo máximo previsto para la ejecución de la consultoría será hasta el 30 de diciembre de 2020 o como se indica a continuación, 
lo que primero ocurra:  

 

Grupo No. Plazo de ejecución 

4. Putumayo y Na-
riño  

Cuatro (4) meses  
 

 

El plazo de ejecución se contará a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 

El Contratista tendrá en cuenta los siguientes plazos por grupo, en su metodología y plan de trabajo: 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los tres días (3) días del mes de julio de 2020.  

 

COMITÉ EVALUADOR 

                                                                                                          
 
WALTER RAÚL PARADA BARAJAS            ALEJANDRO SEBASTIAN PEÑA MORA   
Profesional Grupo Procesos de Selección                 Profesional Grupo Procesos de Selección 
Técnico Comité Evaluador                              Financiero Comité Evaluador        
 
 
 
 
 
XAVIER ANDRES MEDINA MARTINEZ   
Profesional Grupo Procesos de Selección 
Jurídico Comité Evaluador    




