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' INFORME DE EVALUACION FINANCIERA

1. Objeto:

“OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA”

2. Resultados de la evaluacion financiera

Tabla:

NOVIEMBRE DE 2024

Resolucién 1298 de 2024

Proceso SAMC 006-2024

g()BR/\S DF ADECUACION PARA [ A INSTAIACION DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
;M[ GACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

Presupuesto Oficial (Pesos) $ 68,449,323.00
Plazo de ejecucion del contrato 1 MES
1
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
A&G S.AS.
| CONCLUSION ] HABILITADO

! INDICADOR [ conpicion VALOR 31/12/2023 | OBSERVACION
h T

ICAPACIDAD FINANCIERA 2.2.1 Capacidad Financiera

H1QUIDEZ mayor o igual 9.17 74.87 Cumple
HENDEUDAMIENTO menor g igual 47% 6% Cumple
;R/\ZON DE COBERTURA DE INTERESES  |mayor o igual 7.59 14.12 Cumple
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 2.3 Capacidad Organizacional

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO mayor o igual 15% 15% Cumple
RENTABILIDAD DEL ACTIVO mayor o igual 12% 14% Cumple
CAPITAL DE TRABAIO 3.7. Capital de trabajo

Igual o M [

Caprtal de trabajo (AC - PC >~ PO) guatoMavoral | gg 149,323 || 2,561,523,239 Cumple
| Presupuesto
i Oficial
i

OTRAS OBSERVACIONES

VIGENCIA DEL RUP. Expedido dentro de los 30 ILLEGADA: 77.2‘0/11/2024 11:45 A_M Cumple
dias antes del cierre del proceso; Actualizado, !

renovado y en firme a |a fecha de presentacion  |ryp: 07/11/2024 - 15:21:36 Cumpie
de la oferta.

FECHA DEL CIERRE DEL PROCESO: 21/11/2024 [ 100000 (o mup- 14/05/2024 12:00 AM Cumple
7:00:00 AM




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE REEGHE |
%&:;;»a savde CUNDINAMARCA [T i 102 :
INFORME DE EVALUACION FINANCIERA  yecgn | pag 2402 |

na vez terminsda o vesficacion financiera de la oferta recibitia, s= icin 4 vue 3 proponente
INGENIERIA Y COMSTRUCCIONES ARG S.A.8., identificado con NIT 930 480.705-7, se
encuentra HABILITADD, motive por el cual, el componente financiero de! comite avaluador sugiere
continuar con el nroceso SAMC 006 2024,

En constancia se firma por quienes intervienen a los 21 dias del mes de noviembre de 2024,
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