Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7070905
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 7:16:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	024-2024
Objeto del contrato	LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y ADECUACIÓN ZONA INFANTIL EN LA IEM GUALMATÁN SEDE PRINCIPAL- MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	31 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días para terminar *(2/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUALMATAN

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MYRIAM CHAVES

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 27087025

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MYRIAM CHAVES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIRIAN MERCEDES CHAVES ACOSTA* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2024 7:44:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NAYIBE MABEL PAREDES ARTURO* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2024 9:03:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7070905_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta etapas	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas para terminar *(28/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 hora de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15719101	Seriedad de la oferta	-	9.308.409,55 COP	-	25/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	40	28.574.060,16	-
☐ Pago 002	40	28.574.060,16	-
☐ Pago 003	20	14.287.030,08	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7070905

Proveedor MYRIAM CHAVES

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CORREGIMIENTO DE GUALMATAN

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Pasto

Dirección CORREGIMIENTO DE GUALMATAN

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CORREGIMIENTO DE GUALMATAN	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.7070905

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							71.603.150,40	71.435.150,40
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	PRELIMINARES - Localización y replanteo pagado por ML	21,00	ML	900,00	900,00	18.900,00	18.900,00
		PRELIMINARES - Excavación sin retiro,						

2	72101500	profundidad de 0.1-2.9 m, pagado en m3	108,00	M3	16.500,00	16.500,00	1.782.000,00	1.782.000,00
3	72101500	PRELIMINARES- Demolición de concreto estructural, pagado por m3	1,50	M3	155.000,00	155.000,00	232.500,00	232.500,00
4	72101500	PRELIMINARES- Mano de obra para retiro de material sobrante, pagado por m3	63,00	M3	6.500,00	6.500,00	409.500,00	409.500,00
5	72101500	PRELIMINARES- Desalojo de material sobrante incluye escombrera	63,00	M3	24.500,00	24.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00
6	72101500	BASE Y ESTRUCTURA - Relleno con material mejorado (cemento, recbo bien gradado y triturado) dosificación 1:6:16 compactado en capas de 30 cms, pagado en m3.	33,00	M3	78.500,00	78.500,00	2.590.500,00	2.590.500,00
7	72101500	BASE Y ESTRUCTURA - Placa en concreto, espesor 10 cm, resistencia 21MPA, con malla electrosoldada 4mm, pagado en m2	126,00	M2	85.000,00	85.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00
8	72101500	BASE Y ESTRUCTURA- Cimintación tipo solado en concreto de resistencia 2000 psi, pagado en m3	2,10	M3	480.000,00	480.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
9	72101500	BASE Y ESTRUCTURA- Concreto Clase G ciclópeo de proporción 60% de concreto resistencia 175 kg/cm2, y 40% piedra, pagado en m3 (INVIAS 630.7-1996)	56,00	M3	528.000,00	525.000,00	29.568.000,00	29.400.000,00
10	72101500	BASE Y ESTRUCTURA- Acero de refuerzo de resistencia 60000 psi pagado en Kg	850,00	KG	8.500,00	8.500,00	7.225.000,00	7.225.000,00
11	72101500	MURO SOBRE LA CORONA DEL MURO DE CONTENCION - Cimentación tipo viga de amrre, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en m3, Seción 0,25x0,25	1,30	M3	890.000,00	890.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00
12	72101500	MURO SOBRE LA CORONA DEL MURO DE CONTENCION - Columna en concreto de resistencia 3000 pis, pagada en m3	0,80	M3	712.188,00	712.188,00	569.750,40	569.750,40
13	72101500	MURO SOBRE LA CORONA DEL MURO DE CONTENCIÓN - Viga aérea tipo alfagía, en concreto de resistencia 3000 psi, pagada en ml, sección 0.1x0,25 mts	21,00	ML	55.000,00	55.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
14	72101500	MURO SOBRE LA CORONA DEL MURO DE CONTENCION - Muro en ladrillo común sencillo	48,00	M2	87.000,00	87.000,00	4.176.000,00	4.176.000,00
15	72101500	MURO SOBRE LA CORONA DEL MURO DE CONTENCION - Pañete exterior allanada proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5. cm pagado en m2	100,00	M2	21.500,00	21.500,00	2.150.000,00	2.150.000,00
16	72101500	MURO SOBRE LA CORONA DEL MURO DE CONTENCION - Vinilo tipo 1 a dos manos	100,00	M2	11.250,00	11.250,00	1.125.000,00	1.125.000,00
17	72101500	ADECUACION ZONA INFANTIL - Cuneta de 55 cms, E = 0,1, Concreto 21 MPA	5,10	ML	65.000,00	65.000,00	331.500,00	331.500,00
18	72101500	ADECUACIÓN ZONA INFANTIL - Grama Sintentica E: 10mm, incluye espuma de base y anclajes	107,00	M2	48.500,00	48.500,00	5.189.500,00	5.189.500,00
19	72101500	PRELIMINARES - Demolición de mampostería pagado por m3	7,00	M3	94.500,00	94.500,00	661.500,00	661.500,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 hora de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE OBRA No. 024-2024.pdf	CONTRATO DE OBRA No. 024-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NAYIBE MABEL PARED	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59.820.903	Guardar y notificar
Supervisor	NAYIBE MABEL PARED	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59.820.903	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NAYIBE MABEL PARED	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59.820.903	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NAYIBE MABEL PAREDES ARTURO	28/11/2024 9:55:43 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NAYIBE MABEL PAREDES ARTURO
Ordenador del pago	NAYIBE MABEL PAREDES ARTURO	1 día de tiempo transcurrido *(27/11/2024 9:03:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NAYIBE MABEL PAREDES ARTURO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	71.435.150,4
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	71.435.150,4

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000029	CDP	No se ha iniciado		93.084.095,52 COP	00-00-02-024-000029	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000029	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	92.865.695,52 COP	92.865.695,52 COP	218.400 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 92.865.695,52 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 92.865.695,52 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -