
1 CONSORCIO DORADO LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS 1.117.491.406 CUMPLE

2 GOURIYU SISTEMS SAS GLORIA ESTHER GOURIYU 10.135.629 NO CUMPLE

3 SUBE INGENIERIA S.A.S CHELEN DAYANA TORRES FONTALVO 79.671.481 CUMPLE

4 CONSORCIO MANTENIMIENTOS USPEC-2024 HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA 79.308.914 CUMPLE

5 INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION S.A.S. ANA LUCIA TORRES ZAMBRANO. 65.829.167 NO CUMPLE

JUAN PABLO CASTRO CEDIEL

Contratista DIGECO

Evaluador Financiero

CAPACIDAD RESIDUALNOMBRE REPRESENTANTE LEGAL # DOCUMENTO

CONSOLIDADO EVALUACIÓN CAPASIDAD RESIDUAL - USPEC-LP-039-2024

OBSERVACIONES: se presenta la ultima evaluación de capacidad residual la cual es la definitiva y no es subsanable.

No. NOMBRE OFERENTE

OBJETO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CALDERAS, REDES DE VAPOR Y 

LAVANDERÍAS UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC



USPEC-LP-039-2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CALDERAS, REDES DE VAPOR Y LAVANDERÍAS UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

USPEC-LP-039-2024

25/10/2024

3.488.652.267,00$    

30%

3 MESES

2.683,58                    
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VYT CONSTRUCCIONES 60,00% SI $ 1.979.433.917 3,43 1 $ 6.999.726.500 1

MARVALL COMERCIALIZADORA 40,00% SI $ 5.709.955.000 3,21 4 $ 10.733.037.250 2

100,00%
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1 DE 1 1.206.043.239,23                                   25/10/2024 2,50                          SI 50,00% NO

1 DE 2 1.088.216.455,00                                   6/07/2023 11,73                        NO 100,00% SI 19/07/2024

2 DE 2 1.482.380.749,00                                   25/10/2024 4,00                          SI 50,00% NO

VALOR SMMLV
 PORCENTAJE 

PARTICIPACION 
TOTAL VALOR SMMLV

 PORCENTAJE 

PARTICIPACION 
TOTAL

1 486,76 100,00% 486,76 1 4,72 100,00% 4,72
2 473,29 100,00% 473,29 2 102,47 100,00% 102,47
3 770,47 100,00% 770,47 3 1540,2 100,00% 1540,20
4 1513,14 100,00% 1513,14 4 600,4 100,00% 600,40
5 30,27 100,00% 30,27 5 304,48 100,00% 304,48
6 1095,24 100,00% 1095,24 6 641,87 100,00% 641,87
7 397,8 5,00% 19,89 7 159,23 100,00% 159,23
8 1990,69 50,00% 995,35 8 18,23 100,00% 18,23

9 440,27 100,00% 440,27
∑ 5384,41 10 1350,9 100,00% 1350,90

11 7,3 100,00% 7,30
SMMLV/24 $ 1.300.000,00 12 4,9 100,00% 4,90

13 173,06 100,00% 173,06
$ 6.999.726.500,00 14 598,77 100,00% 598,77

15 90,66 10,00% 9,07
16 114,17 100,00% 114,17
17 453,48 100,00% 453,48
18 172,34 100,00% 172,34
19 181,55 100,00% 181,55
20 788,08 100,00% 788,08
21 1180,95 20,00% 236,19
22 1070,93 5,00% 53,55
23 49,07 100,00% 49,07
24 251,89 100,00% 251,89

∑ 8256,18

SMMLV/24 $ 1.300.000,00

$ 10.733.037.250,00

Valor en SMMLV:

VYT CONSTRUCCIONES MARVALL COMERCIALIZADORA

PROPONENTE No. 

1 CONSORCIO DORADO

HABILITADO

Proceso

Cierre:

Valor en $:

Anticipo:

Tiempo de Ejecucion (meses):



USPEC-LP-039-2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CALDERAS, REDES DE VAPOR Y LAVANDERÍAS UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

USPEC-LP-039-2024

25/10/2024

3.488.652.267,00$    

30%

3 MESES

2.683,58                    
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2 GOURIYU SISTEMS SAS 100,00% SI $ 2.886.350.000 107,14 6 $ 63.209.146.000 0

El oferente anexo otro formato de nombre "MEJOR AÑO 

FISCAL CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL" el 

cual no cumple con las especificaciones exigidas, así mismo 

no anexo el "FORMATO CERTIFICACIÓN MEJOR INGRESO 

OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS" (Establecido por 

la entidad) el cual  debe ser firmados por el representante 

legal, el contador y revisor fiscal si está obligado a tenerlo o el 

auditor o contador independiente (externo) sino está obligado 

a tener Revisor Fiscal como se indica en el numeral 1 del 

numeral 3.1.3.3. Capacidad de Organización del Anexo 3.

100,00%
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VALOR SMMLV
 PORCENTAJE 

PARTICIPACION 
TOTAL

21 119,51 100,00% 119,51
54 4850 100,00% 4850,00
55 5.153,91 100,00% 5153,91
56 3.652,00 100,00% 3652,00
57 3982 100,00% 3982,00
58 5892 100,00% 5892,00
59 4562 100,00% 4562,00
60 4.562,00 100,00% 4562,00
61 3.900,00 100,00% 3900,00
62 2850 100,00% 2850,00
63 4.300,00 100,00% 4300,00
66 4.799,00 100,00% 4799,00

∑ 48622,42

SMMLV/24 $ 1.300.000,00

$ 63.209.146.000,00

Valor en SMMLV:

Proceso

Cierre:

Valor en $:

Anticipo:

Tiempo de Ejecucion (meses):

GOURIYU SISTEMS SAS

NO HABILITADO

PROPONENTE No. 

GOURIYU SISTEMS SAS

EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL NO SE REALIZA, TODA VEZ QUE EL PROPONENTE NO ACLARO LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN ESTA EVALUACION.



USPEC-LP-039-2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CALDERAS, REDES DE VAPOR Y LAVANDERÍAS UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

USPEC-LP-039-2024

25/10/2024

3.488.652.267,00$    

30%

3 MESES

2.683,58                    

3
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3 SUBE INGENIERIA S.A.S 100,00% NO 2.615.318.015,00 28,78 4 60.550.581.000,00     0

100,00%
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1 DE 4 40.829.259.607,00                                5/02/2021 34,57                       SI 33,00% NO N/A

2 DE 4 58.612.637.845,00                                23/05/2022 31,00                       SI 80,00% NO N/A

3 DE 4 1.911.285.728,00                                  20/09/2023 9,00                         NO 100,00% SI 5/05/2024

4 DE 4 2.730.885.396,00                                  1/04/2024 6,00                         NO 100,00% NO N/A

VALOR SMMLV
 PORCENTAJE 

PARTICIPACION 
TOTAL

1               3142,43 100% 3142,43
2               3.002,50 100% 3002,50
3               2.510,44 100% 2510,44
4               2.526,74 100% 2526,74
6               2.355,34 100% 2355,34

17             1.981,60 100% 1981,60
18             1.864,97 100% 1864,97
19             1.646,97 100% 1646,97
60             2.355,34 100% 2355,34
61             2.385,83 100% 2385,83
63             3.073,24 100% 3073,24
64             3.085,31 100% 3085,31
65             2.979,02 100% 2979,02
66             3.001,81 100% 3001,81
67             2.241,77 100% 2241,77
68             2.246,66 100% 2246,66
69             2.147,40 100% 2147,40
70             2.153,10 100% 2153,10
71             428,89 100% 428,89
72             515,14 100% 515,14
73             692,29 100% 692,29
74             240,58 100% 240,58

∑ 46.577,37                                              

SMMLV/24 1.300.000,00                                         

60.550.581.000,00                                

Valor en SMMLV:

Proceso

Cierre:

Valor en $:

Anticipo:

Tiempo de Ejecucion (meses):

SUBE INGENIERIA S.A.S

HABILITADO

PROPONENTE No. 

SUBE INGENIERIA S.A.S



USPEC-LP-039-2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CALDERAS, REDES DE VAPOR Y LAVANDERÍAS UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

USPEC-LP-039-2024

25/10/2024

3.488.652.267,00$     

30%

3 MESES

2.683,58                     
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MIA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 90,00% SI $ 43.469.250.743 12,24 6 $ 321.834.725.550 12

CONSTRUARQUITECTUR A Y 

URBANISMO S.A.S
10,00% SI $ 638.183.982 15,06 1 $ 6.115.018.000 3

100,00%
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1 DE 12 $ 21.123.978.741,00 10/07/2022 27,71 SI 30,00% NO

2 DE 12 $ 15.159.569.948,00 23/05/2023 18,58 SI 30,00% NO

3 DE 12 $ 24.888.169.269,00 21/06/2023 21,43 SI 30,00% NO

4 DE 12 $ 13.620.108.092,00 17/11/2022 25,13 SI 30,00% SI 27/02/2024

5 DE 12 $ 46.920.066.259,64 17/03/2022 34,97 SI 50,00% SI 16/07/2024

6 DE 12 $ 19.118.667.200,00 27/07/2023 19,37 SI 50,00% NO

7 DE 12 $ 11.518.218.299,00 13/12/2023 12,30 SI 60,00% NO

8 DE 12 $ 48.913.843.626,00 20/12/2023 12,10 SI 60,00% SI 29/12/2023

9 DE 12 $ 33.759.587.390,00 20/12/2023 23,00 SI 80,00% NO

10 DE 12 $ 21.123.978.741,00 10/07/2022 24,00 SI 40,00% NO

11 DE 12 $ 15.159.569.948,00 23/05/2023 2,23 SI 45,00% NO

12 DE 12 $ 24.888.169.269,00 21/06/2023 2,23 SI 45,00% NO

1 DE 3 $ 48.913.843.626,00 20/12/2023 11,00 SI 10,00% SI 29/12/2023

2 DE 3 $ 2.204.317.152,00 25/10/2024 2,23 SI 10,00% NO

3 DE 3 $ 53.503.188.931,00 25/10/2024 2,23 SI 10,00% NO

VALOR SMMLV
 PORCENTAJE 

PARTICIPACION 
TOTAL VALOR SMMLV

 PORCENTAJE 

PARTICIPACION 
TOTAL

1 13886,62 90,00% 12497,96 1 17,58 100,00% 17,58
2 1327,63 100,00% 1327,63 2 1049,3 100,00% 1049,30
3 9.091,84 50,00% 4545,92 3 1589,49 100,00% 1589,49
4 3.618,71 50,00% 1809,36 4 723,81 100,00% 723,81
5 3832,18 100,00% 3832,18 5 1323,68 100,00% 1323,68
6 3350,31 100,00% 3350,31
7 3717,84 40,00% 1487,14 ∑ 4703,86
8 7.333,67 50,00% 3666,84
9 13.270,22 100,00% 13270,22 SMMLV/24 $ 1.300.000,00
10 1751,19 100,00% 1751,19
11 2.812,90 50,00% 1406,45 $ 6.115.018.000,00
12 6.944,56 100,00% 6944,56
13 2.879,41 70,00% 2015,59
14 3319,7 32,00% 1062,30
15 2.373,54 100,00% 2373,54
16 3.908,67 100,00% 3908,67
17 2.989,29 40,00% 1195,72
18 2.711,45 100,00% 2711,45
19 1.256,34 100,00% 1256,34
20 5.518,80 40,00% 2207,52
21 5.186,16 40,00% 2074,46
22 3.315,50 90,00% 2983,95
23 1.144,99 100,00% 1144,99
24 9.092,91 100,00% 9092,91
25 686,98 100,00% 686,98
26 2.042,19 100,00% 2042,19
27 2.941,25 90,00% 2647,13
28 3.784,67 100,00% 3784,67
29 71.298,97 25,00% 17824,74
30 1.966,22 25,00% 491,56
31 839,60 20,00% 167,92
32 2.737,13 20,00% 547,43
33 4082,39 20,00% 816,48
34 11471,86 90,00% 10324,67
35 6639,78 50,00% 3319,89
36 15.843,61 50,00% 7921,81
37 33.371,90 100,00% 33371,90
38 46.383,94 100,00% 46383,94
39 3.191,97 100,00% 3191,97
40 2.844,54 100,00% 2844,54
41 448,08 100,00% 448,08
42 541,18 100,00% 541,18
43 380,27 100,00% 380,27
44 547,85 100,00% 547,85
45 15.653,87 50,00% 7826,94
46 5.152,11 100,00% 5152,11
47 1.917,93 50,00% 958,97
48 1.165,62 100,00% 1165,62
49 8.455,93 30,00% 2536,78
50 2.832,64 60,00% 1699,58
51 1.049,67 100,00% 1049,67
52 177,05 100,00% 177,05
53 225,51 100,00% 225,51
54 570,58 100,00% 570,58

∑ 247.565,17                                              

SMMLV/24 1.300.000,00                                           

321.834.725.550,00                                

Valor en SMMLV:

Proceso

Cierre:

Valor en $:

Anticipo:

Tiempo de Ejecucion (meses):

MIA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S CONSTRUARQUITECTUR A Y URBANISMO S.A.S

HABILITADO

PROPONENTE No. 

4
CONSORCIO MANTENIMEINTOS USPEC-

2024



USPEC-LP-039-2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CALDERAS, REDES DE VAPOR Y LAVANDERÍAS UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

USPEC-LP-039-2024

25/10/2024

3.488.652.267,00$    

30%

3 MESES

2.683,58                    
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5 IMC S.A.S. 100,00% SI $ 3.106.303.650 12,94 2 26.146.660.783,12   4

El oferente no actualizo los estados financieros los cuales

deben ser firmados por el representante legal, el contador

y revisor fiscal si está obligado a tenerlo o el auditor o

contador independiente (externo) sino está obligado a

tener Revisor Fiscal como se indica en el numeral 1 del

numeral 3.1.3.3. Capacidad de Organización del Anexo 3.
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1 DE 4 $ 2.650.000.000,00 11/10/2024 8,00 100,00% NO NO

2 DE 4 $ 1.891.641.849,00 22/12/2023 11,00 100,00% SI 27/12/2023

3 DE 4 $ 135.747.144,00 28/05/2024 7,00 100,00% NO NO

4 DE 4 $ 1.614.037.242,51 19/04/2024 7,00 100,00% SI 18/04/2024

VALOR SMMLV
 PORCENTAJE 

PARTICIPACION 
TOTAL

2 82,61 100,00% 82,61
3 225,95 100,00% 225,95
4 7,99 100,00% 7,99
10 252,05 100,00% 252,05
11 540,86 100,00% 540,86
12 357,14 100,00% 357,14
13 137,99 100,00% 137,99
14 73,05 100,00% 73,05
15 89,91 100,00% 89,91
16 46,56 100,00% 46,56
17 135,90 100,00% 135,90
18 304,51 100,00% 304,51
21 254,01 100,00% 254,01
22 450,21 100,00% 450,21
23 91,69 100,00% 91,69
24 101,24 100,00% 101,24
25 217,56 100,00% 217,56
28 237,15 100,00% 237,15
30 142,11 100,00% 142,11
31 198,90 100,00% 198,90
35 640,00 100,00% 640,00
36 83,32 100,00% 83,32
37 782,34 100,00% 782,34
39 53,09 100,00% 53,09
41 13,22 100,00% 13,22
42 391,76 100,00% 391,76
43 115,20 100,00% 115,20
45 139,53 100,00% 139,53
46 3.132,82 100,00% 3132,82
47 247,85 100,00% 247,85
48 36,40 100,00% 36,40
50 105,62 100,00% 105,62
51 53,64 100,00% 53,64
52 681,78 100,00% 681,78
53 147,77 100,00% 147,77
54 259,75 100,00% 259,75
55 103,90 100,00% 103,90
56 84,29 100,00% 84,29
57 490,01 100,00% 490,01
58 176,00 100,00% 176,00
59 60,00 100,00% 60,00
60 210,00 100,00% 210,00
63 256,34 100,00% 256,34
64 527,81 100,00% 527,81
65 125,87 100,00% 125,87
66 1.520,43 100,00% 1520,43
67 208,18 100,00% 208,18
68 131,39 100,00% 131,39
69 275,86 100,00% 275,86
70 2.173,60 100,00% 2173,60
71 881,51 100,00% 881,51
72 417,24 100,00% 417,24
73 292,31 100,00% 292,31
74 567,99 100,00% 567,99
75 321,21 100,00% 321,21
76 248,82 100,00% 248,82
77 208,58 100,00% 208,58

∑ 20.112,82                                               

SMMLV/24 1.300.000,00                                          

26.146.660.783,12                                 

Valor en SMMLV:

Proceso

Cierre:

Valor en $:

Anticipo:

Tiempo de Ejecucion (meses):

IMC S.A.S.

HABILITADO

PROPONENTE No. 

5. CONSORCIO VGS – USPEC ITAGUI

EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL NO SE REALIZA, TODA VEZ QUE EL PROPONENTE NO ACLARO LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN ESTA EVALUACION.


