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I. Formulario de Contrato  
 
JAVIER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 80.093.370 expedida en Bogotá 
D.C., actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, con NIT 
899.999.011-0, en su calidad de Subdirector Administrativo, nombrado mediante Resolución n.° 3763 del 9 de 
diciembre de 2019 y posesionado a través de Acta 207 del 9 de diciembre de 2019, debidamente autorizado 
para suscribir el presente documento, de conformidad con la Resolución 4643 del 28 de diciembre de 2017; por 
una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, HENRY WALDO PÁEZ ROMERO 
identificado con la cédula de ciudadanía n°. 17.197.217 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de 
Representante Legal, de la firma auditora MGI PÁEZ ASOCIADOS Y CÍA. SAS, con NIT 860.508.480-4, de 
acuerdo a lo establecido en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.C., aportado por el consultor (en adelante se denominará el “Consultor”). 
 

CONSIDERANDO 

(a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de determinados servicios de consultoría 
definidos en este Contrato (en lo sucesivo denominados los “Servicios”) descritos en el Apéndice A; 

b) Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes profesionales 
requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en prestar 
los Servicios, en los términos y condiciones estipulados en este Contrato; 

c) Que el Contratante ha recibido de la de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) 
(en adelante denominado “AECID”) una donación (en adelante denominado la “Donación”) para 
sufragar el precio de los Servicios y el Contratante se propone utilizar parte de los fondos de este 
financiamiento para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, quedando entendido que el 
Contratante sólo efectuará pagos al Consultor de conformidad con lo establecido en este Contrato. 

 
POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en lo siguiente: 
 
1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral del mismo: 

a) Condiciones Generales del Contrato; 

b) Condiciones Especiales del Contrato;  

c) Los siguientes Apéndices: 

• Apéndice A: Descripción de los Servicios; 

• Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes; 

• Apéndice C: Personal clave y Subconsultores; Y, 

• Apéndice D: Desglose del precio del contrato en moneda nacional. 

d) El acta de negociación; y, 

e) La propuesta presentada por el Consultor. 
 
2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor estarán establecidos en el contrato, 

particularmente:  

a) El Consultor prestará los Servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato, y 

b) El Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las disposiciones del Contrato. 
 
EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto para el perfeccionamiento de este contrato, la aceptación por 
parte del CONSULTOR y la aprobación que realiza el DNP a través del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP II).  
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II. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
 

1. Disposiciones generales 

1.1 Definiciones Cuando los siguientes términos se utilicen en este Contrato, tendrán los 
significados que se indican a continuación a menos que el contexto exija otra 
cosa: 

(a) “Ley aplicable” significa las leyes y cualquiera otra disposición que 
tengan fuerza de ley en Colombia y que de cuando en cuando puedan 
dictarse y estar vigentes; 

(b) “AECID” significa la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad pública o privada, incluyendo 
asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) que 
prestará los servicios al Contratante bajo el contrato; 

(d) “Contrato” es el acuerdo de voluntades mediante el cual se adquieren 
obligaciones y derechos, firmado entre el Contratante y el Consultor 
para prestar los servicios de consultoría requeridos y hacen parte de 
este los documentos incluidos y derivados de la Solicitud de Propuesta. 
Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 
siguiente orden de prelación: CEC; CGC y sus apéndices; el acta de 
negociación (de existir); adjudicación; propuesta; términos de 
referencia, e instrucciones a los consultores; 

(e) “Precio del Contrato” significa el precio que se ha de pagar por la 
prestación de los servicios, de acuerdo con la Cláusula 6. 

(f) “Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la que el presente 
Contrato inicia su ejecución conforme a la Subcláusula 2.1 de las CGC; 

(g) “Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la de 
Colombia; 

(h) “CGC” significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

(i) “Gobierno” significa el gobierno de Colombia; 

(j) “Moneda nacional” significa pesos colombianos; 

(k) “Integrante” significa cualquiera de las entidades que conforman una 
asociación en participación, consorcio o asociación (APCA); e 
“Integrantes” significa todas estas empresas; 

(l) “Oferente/Proponente” es toda firma, entidad o empresa con 
personería jurídica, de naturaleza privada, pública o cualquier 
combinación de ellas que tengan la intención formal de establecer un 
acuerdo o están sujetas a cualquier acuerdo existente, en forma de 
asociación en participación, consorcio o asociación (APCA), con o sin 
fines de lucro, que presenta una Oferta para el suministro de Bienes o 
servicios, construcción de obras, o prestación de Servicios de 
Consultoría. 
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(m) “Parte” significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y “Partes” 
significa el Contratante y el Consultor; 

(n) “Personal” significa los empleados contratados por el Consultor o 
Subconsultores para la prestación de los Servicios o de una parte de 
los mismos;  

(o) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por las cuales 
pueden modificarse o complementarse las CGC; 

(p) “Servicios” significa el trabajo que el Consultor deberá realizar 
conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice A adjunto.  

(q) “Subconsultor” significa cualquier persona o empresa con la que el 
Consultor subcontrata la prestación de una parte de los Servicios. 

(r) “Por escrito” significa cualquier medio de comunicación en forma 
escrita con prueba de recibo. 

1.2 Ley que rige el 
Contrato 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las 
Partes se regirán por las cláusulas del presente contrato, y de manera 
supletoria por la ley colombiana aplicable. 

1.3 Idioma Este Contrato se ha firmado en la versión en español, por el que se regirán 
obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su 
significado o interpretación. 

1.4 Notificaciones 1.4.1 Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse o 
darse en virtud de este Contrato se hará por escrito. Se considerará 
que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o aprobación cuando 
haya sido entregada por mano a un representante autorizado de la 
Parte a la que esté dirigida, o cuando se haya enviado por correo 
certificado, télex, telegrama o fax a dicha Parte a la dirección indicada 
en las CEC. 

1.4.2 Una Parte puede cambiar su dirección para estos avisos informando 
por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la dirección indicada 
en las CEC. 

1.5 Lugar donde se 
prestarán los 
Servicios 

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A y 
cuando no esté indicado el lugar dónde habrá de cumplirse una tarea 
específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante apruebe, ya sea en el 
país del Gobierno o en otro lugar. 

1.6 Facultades del 
Integrante a cargo 

Si el Consultor es una asociación en participación, consorcio o asociación 
(APCA) formados por varias firmas o empresas, los Integrantes autorizan a 
la empresa indicada en las CEC para que ejerza en su nombre todos los 
derechos y cumpla todas las obligaciones del Consultor frente al Contratante 
en virtud de este Contrato, inclusive y sin limitación, para recibir instrucciones 
y recibir pagos del Contratante. 

1.7 Representantes 
autorizados 

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que 
el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este 
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Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que 
conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. 

1.8 Impuestos y 
derechos 

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagarán los impuestos indirectos, 
derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la 
ley aplicable según se indica en las CEC, cuyo monto se estima que ha sido 
incluido en el Precio del Contrato. 

1.9 Prácticas 
prohibidas 

Todas las relacionadas en: i) La Resolución de Subvención, ii) La Guía para 
la Gestión de las Subvenciones de Cooperación Internacional de AECID, iii) 
La Normativa vigente relacionada con este tipo de instrumentos y iv) Las 
Instrucciones del Supervisor del Contrato. 

1.10 Elegibilidad  Todas las relacionadas en: i) La Resolución de Subvención, ii) La Guía para 
la Gestión de las Subvenciones de Cooperación Internacional de AECID, iii) 
La Normativa vigente relacionada con este tipo de instrumentos y iv) Las 
Instrucciones del Supervisor del Contrato. 

2. Inicio, cumplimiento, modificación y terminación del Contrato 

2.1 Entrada en vigor del 
Contrato 

Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que fue 
firmado por ambas partes u otra fecha posterior que esté indicada en las 
CEC. La fecha en que el contrato entra en vigor se define como la Fecha de 
Entrada en Vigor1. 

2.2 Comienzo de la 
prestación de los 
Servicios 

El Consultor comenzará a prestar los Servicios no más tarde del número de 
días después de la fecha de entrada en vigor, indicado en las CEC. 

2.3 Expiración del 
Contrato 

A menos que se termine con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la 
Subcláusula 2.6 de estas CGC, este Contrato expirará al final del plazo 
especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor. 

2.4 Modificaciones o 
cambios 

Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, 
incluyendo cualquier modificación o cambio al alcance de los Servicios, 
mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, cada una de las 
Partes deberá dar la debida consideración a cualquier modificación o cambio 
propuesto por la otra Parte. 

2.5 Fuerza mayor 
 

2.5.1 Definición Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un acontecimiento 
que está fuera del control de una de las Partes, y que hace que el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte 
imposible o tan poco viable que puede considerarse imposible bajo tales 
circunstancias. 

 
1 Teniendo en cuenta el Estado de Emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, y las disposiciones sobre aislamiento obligatorio 
este contrato se entenderá celebrado con su aceptación por parte del CONSULTOR y la aprobación que realiza el DNP a través del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II). 
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2.5.2 No violación del 
Contrato 

El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones 
en virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como 
negligencia, cuando este incumplimiento se deba a un evento de fuerza 
mayor, y que la Parte afectada por tal evento, (a) haya adoptado todas las 
precauciones posibles, puesto debido cuidado y tomado medidas 
alternativas razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de 
este Contrato, y (b) ha informado a la otra Parte prontamente del 
acontecimiento del dicho evento. 

2.5.3 Prórroga del plazo El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en 
virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el 
cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de 
un evento de fuerza mayor. 

2.5.4 Pagos Durante el periodo de incapacidad para prestar los servicios como resultado 
de un evento de fuerza mayor, el Consultor tendrá derecho a continuar 
recibiendo los pagos bajo los términos de este contrato, así como a ser 
reembolsado por gastos adicionales razonables y necesarios incurridos en 
función de los servicios y reactivación de los mismos después del final de 
dicho período. 

2.6 Terminación 
 

2.6.1 Por el Contratante El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede cualquiera 
de los eventos especificados en los párrafos (a) a (f) de esta Subcláusula 
2.6.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el Contratante enviará una 
notificación de terminación por escrito al Consultor por lo menos con treinta 
(30) días de anticipación a la fecha de terminación, y con sesenta (60) días 
de anticipación en el caso referido en la Subcláusula (e). 

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en 
virtud de este Contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes de 
haber sido notificado o dentro de otro plazo mayor que el Contratante 
pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; 

(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o fuera declarado en 
quiebra.  

 (c) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en prácticas 
prohibidas durante la competencia o la ejecución del contrato. 

 (d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no 
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un 
período de no menos de sesenta (60) días;  

(e) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera 
terminar este Contrato.  

(f) Si el Consultor no cumple cualquier resolución definitiva adoptada como 
resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula 8 de 
estas CGC. 
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En caso de que el Contratante de por terminado el contrato porque se presente 
cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos (a), (c), (d) y (e), lo 
comunicará a las autoridades correspondientes para que procedan en términos 
de las disposiciones legales aplicables en la materia. 

2.6.2 Por el Consultor El Consultor podrá terminar este contrato, mediante una notificación por escrito 
al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, en caso de que 
suceda cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (c) de esta 
Subcláusula 2.6.2 de las CGC: 

(a) Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor en virtud 
de este Contrato, y dicha suma no es objeto de controversia conforme 
a la Cláusula 7 de estas CGC, dentro de cuarenta y cinco (45) días 
después de haber recibido la notificación por escrito del Consultor con 
respecto de la mora en el pago. 

(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no 
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un 
período no menor de sesenta (60) días. 

(c) Si el Contratante no cumpliera cualquier decisión definitiva adoptada 
como resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula 
8 de estas CGC. 

2.6.3 Pagos al 
terminarse el 
Contrato 

Al terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en las Subcláusulas 
2.6.1 o 2.6.2 de estas CGC, el Contratante efectuará los siguientes pagos al 
Consultor: 

(a) Pagos en virtud de la Cláusula 6 de estas CGC por concepto de 
Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en 
vigor de la terminación; y 

(b) Salvo en el caso de terminación conforme a los párrafos (a) a (c) y (f) 
de la Subcláusula 2.6.1 de estas CGC, el reembolso de cualquier gasto 
razonable inherente a la terminación rápida y ordenada del Contrato, 
incluidos los gastos del viaje de regreso del Personal y de sus familiares 
dependientes elegibles. 

3. Obligaciones del Consultor 

3.1 Generalidades 
 

3.1.1 Calidad de los 
Servicios 

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones en virtud 
del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia y economía, de 
acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; 
asimismo, observará prácticas de administración prudentes y empleará 
tecnología apropiada y equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces 
y seguros. El Consultor actuará en todos los asuntos relacionados con este 
Contrato o con los Servicios, como asesor leal del Contratante, y siempre 
deberá proteger y defender los intereses legítimos del Contratante en todas 
sus negociaciones con Subconsultores o con terceros. 
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3.2 Conflicto de 
intereses  

Los Consultores deben otorgar máxima importancia a los intereses del 
contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y 
evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los 
intereses de su firma. 

3.2.1 Prohibición al 
Consultor de 
aceptar 
comisiones, 
descuentos, etc. 

La remuneración del Consultor en virtud de la Cláusula 6 de estas CGC 
constituirá el único pago en conexión con este contrato y el Consultor no 
aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago 
similar en relación con las actividades estipuladas en este Contrato, o en el 
cumplimiento de sus obligaciones; además, el Consultor hará todo lo posible 
por prevenir que ningún Subconsultor, ni el Personal ni los agentes del 
Consultor o del Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos adicionales. 

3.2.2 Prohibición al 
Consultor y a sus 
filiales de 
participar en 
ciertas actividades 

El Consultor conviene en que, durante la vigencia de este Contrato y 
después de su terminación, tanto el Consultor, su matriz y cualquiera de sus 
filiales, como cualquier Subconsultor, su matriz y sus filiales serán 
descalificados para suministrar bienes, construir obras o prestar servicios 
(distintos de Servicios de consultoría) como resultado de, o que estén 
directamente relacionado con los servicios prestados por el Consultor para 
la preparación o ejecución del proyecto. 

3.2.3 Prohibición de 
desarrollar 
actividades 
conflictivas 

El Consultor no podrá participar, ni podrá hacer que su personal ni sus 
Subconsultores o su personal participen, directa o indirectamente en 
cualquier negocio o actividad profesional que esté en conflicto con las 
actividades asignadas a ellos bajo este contrato. 

3.3 Confidencialidad El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por escrito del 
Contratante, no podrán revelar en ningún momento a cualquier persona o 
entidad ninguna información confidencial adquirida en el curso de la 
prestación de los servicios; ni el Consultor ni su personal podrán publicar las 
recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la 
prestación de los servicios. 

3.4 Seguros que deberá 
contratar el 
Consultor 

El Consultor (a) contratará y mantendrá, y hará que todos los Subconsultores 
contraten y mantengan, a su propio costo (o al del Subconsultor, según el 
caso) y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante, seguros 
contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y (b) a 
solicitud del Contratante, presentará evidencia que demuestre que dichos 
seguros han sido contratados y mantenidos y que las primas vigentes han 
sido pagadas. 

3.5 Acciones del 
Consultor que 
requieren la 
aprobación previa 
del Contratante 

El Consultor deberá obtener por escrito aprobación previa del Contratante 
para tomar cualquiera de las siguientes acciones: 

(a) la suscripción de un subcontrato para la ejecución de cualquier parte de 
los servicios; 

(b) nombramiento de miembros del personal no incluidos en el Apéndice C; 
y, 

(c) cualquier otra acción que pueda estar estipulada en las CEC. 
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3.6 Obligación de 
presentar informes 

(a) El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que 
se especifican en el Apéndice B adjunto, en la forma, la cantidad y 
dentro de los plazos establecidos en dicho Apéndice. 

(b) Los informes finales deberán presentarse en disco compacto (CD ROM) 
además de las copias impresas indicadas en el Apéndice B. 

3.7 Propiedad del 
Contratante de los 
documentos 
preparados por el 
Consultor 

(a) Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, informes, otros 
documentos y programas de computación presentados por el Consultor 
en virtud de este Contrato pasarán a ser de propiedad del Contratante, 
y el Consultor entregará al Contratante dichos documentos junto con un 
inventario detallado, a más tardar en la fecha de expiración del 
Contrato.  

(b) El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos y de los 
programas de computación. Cualquier restricción acerca del uso futuro 
de dichos documentos, si las hubiera, se indicará en las CEC. 

3.8 Contabilidad, 
Inspección y 
Auditoría  

3.8 Todas las relacionadas en: i) La Resolución de Subvención, ii) La 
Guía para la Gestión de las Subvenciones de Cooperación 
Internacional de AECID, iii) La Normativa vigente relacionada con 
este tipo de instrumentos y iv) Las Instrucciones del Supervisor del 
Contrato. 

4. Personal del Consultor y Subconsultores 

4.1 Descripción del 
Personal 

El Consultor contratará y asignará Personal y Subconsultores con el nivel de 
competencia y experiencia necesarias para prestar los Servicios. En el 
Apéndice C se describen los cargos, funciones convenidas y calificaciones 
mínimas individuales de todo el Personal clave del Consultor, así como el 
tiempo estimado durante el que prestarán los Servicios. El Contratante 
aprueba por este medio el personal clave y los Subconsultores enumerados 
por cargo y nombre en el Apéndice C. 

4.2 Remoción y/o 
sustitución del 
Personal 

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuarán cambios 
en la composición del personal clave. Si por cualquier motivo fuera del 
alcance del Consultor, como jubilación, muerte, incapacidad médica, 
entre otros, fuera necesario sustituir a algún integrante del Personal, el 
Consultor lo reemplazará con otra persona con calificaciones iguales o 
superiores a las de la persona reemplazada. 

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del personal (i) ha 
cometido un acto serio de mala conducta o ha sido acusado de haber 
cometido un acto criminal, o (ii) tiene motivos razonables para estar 
insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, 
mediante solicitud por escrito del Contratante expresando los motivos 
para ello, el Consultor deberá reemplazarlo por otra persona cuyas 
calificaciones y experiencia sean aceptables para el Contratante. 

(c) El Consultor no podrá reclamar costos adicionales o incidentales 
originados por la remoción y/o reemplazo de un miembro del personal. 
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5. Obligaciones del Contratante 

5.1 Colaboración y 
exenciones 

El Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno otorgue al 
Consultor la asistencia y exenciones especificadas en las CEC. 

5.2 Modificación de la 
ley aplicable 
pertinentes a los 
impuestos y 
derechos 

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier 
cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que 
resultare en el aumento o la reducción de los gastos en que incurra el 
Consultor en la prestación de los Servicios, entonces la remuneración y los 
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este contrato 
serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las 
Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos 
estipulados en la Subcláusula 6.2 (a) o (b) de estas CGC, según 
corresponda. 

5.3 Servicios e 
instalaciones 

El Contratante facilitará al Consultor y al Personal, para los fines de los 
Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones y bienes 
enumerados en las CEC. 

6. Pagos al Consultor 

6.1 Pago de suma 
global 

El pago total al Consultor no deber exceder el precio del contrato que es una 
suma global que incluye todos los gastos requeridos para ejecutar los 
servicios descritos en el Apéndice A. Excepto como se estipula en la 
Cláusula 5.2, el precio del contrato solamente podrá incrementarse sobre los 
montos establecidos en la Cláusula 6.2 si las partes convienen en pagos 
adicionales en virtud de la Cláusula 2.4. 

6.2 Precio del Contrato (a) El precio pagadero en moneda(s) extranjera(s) está establecido en las 
CEC. 

(b) El precio pagadero en pesos colombianos está establecido en las CEC. 

6.3 Pagos por servicios 
adicionales 

En el Apéndice D se presenta un desglose del precio por suma global con el 
fin de determinar la remuneración pagadera por servicios adicionales, como 
se pudiera convenir de acuerdo con la Cláusula 2.4. 

6.4 Plazos y 
condiciones de 
pago 

Los pagos se emitirán a la cuenta del Consultor y de acuerdo con el 
programa de pagos establecido en las CEC. El primer pago se hará contra 
la presentación del Consultor de una garantía bancaria por anticipo 
satisfactoria para el contratante, por la misma cantidad, a menos que se 
indique de otra manera en las CEC, y ésta deberá ser válida por el período 
establecido en las CEC. Dicha garantía, en caso de establecerse, deberá ser 
presentada en la forma indicada en las CEC, o en otra forma que el 
Contratante haya aprobado por escrito. Cualquier otro pago será emitido 
posterior a que se hayan cumplido las condiciones enumeradas en las CEC 
para dicho pago, y los consultores hayan presentado al Contratante las 
facturas especificando el monto adeudado. 
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6.5 Interés sobre pagos 
morosos 

Si el Contratante ha demorado los pagos más de quince (15) días después 
de la fecha establecida en la Cláusula 6.4 de las CEC, deberá pagarle interés 
al Consultor por cada día de retraso a la tasa establecida en las CEC. 

7. Equidad y buena fe 

7.1 Buena fe Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos 
de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas 
razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

8. Solución de controversias 

8.1 Solución amigable Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias 
es crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito del trabajo. Las 
partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las 
controversias que surjan de este Contrato o de su interpretación. 

8.2 Solución de 
controversias 

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en virtud 
de este Contrato que no haya podido solucionarse en forma amigable dentro 
de los treinta (30) días siguientes al recibo por una de las Partes de la 
petición de la otra parte referente a dicha solución amigable, podrá ser 
presentada por cualquiera de las partes para su solución conforme a lo 
dispuesto en las CEC. 
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III. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
 

Número de Cláusula 
de las CEC 

Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales del Contrato 

1.4 
Las direcciones son: 

Contratante: Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

Atención: Flor Zulian Salamanca – Subdirectora Financiera DNP 

Teléfono: (57 + 1) 3815000 

E-mail: fsalamanca@dnp.gov.co  

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
el Consultor del contrato estará a cargo de la Subdirectora Financiera o la persona 
que la Coordinadora del Grupo de Contratación del DNP notifique mediante 
memorando, de conformidad con la solicitud de designación que realice la 
dependencia correspondiente. 

Consultor: MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA S.A.S. 

Atención: Henry Waldo Páez Romero 

Teléfono: (57+1) 6176011 

E-mail: mgihwpaez@paezasociados.com  

1.7 
Los representantes autorizados son: 

En el caso del Contratante: Javier Rodríguez Hernández. 

Cargo: Subdirector Administrativo del DNP 

Dirección: Calle 26 # 13 – 19, Piso 14  

Ciudad y país: Bogotá D.C., Colombia 

Teléfono: (57 + 1) 3815000 

Correo electrónico: javrodriguez@dnp.gov.co  

En el caso del Consultor: Henry Waldo Páez Romero 

Cargo: Representante Legal 

Dirección: Diagonal 115 A # 70B - 07 

Ciudad y país: Bogotá D.C. - Colombia 

Teléfono: (57 + 1) 6176011  

Correo electrónico: mgihwpaez@paezasociados.com  

1.8 
El Consultor, los Subconsultores y los Expertos estarán exentos de: 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con lo establecido en el artículo 
2º del Decreto 540 de 2004, en razón a que los recursos provienen de una 
donación brindada por la AECID, destinados a realizar un proyecto de utilidad 
común 

2.1 
La fecha de entrada en vigor es la fecha del Registro Presupuestal. 

mailto:fsalamanca@dnp.gov.co
mailto:mgihwpaez@paezasociados.com
mailto:javrodriguez@dnp.gov.co
mailto:mgihwpaez@paezasociados.com
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2.2 
La fecha para el inicio de la prestación de los servicios es: la fecha del Registro 
Presupuestal. 

2.3 
El plazo de ejecución de la consultoría es desde la suscripción del contrato y 
expedición del registro presupuestal por parte del DNP hasta el día 31 de 
diciembre de 2020, no obstante, en caso de que el informe final de auditoria se 
entregue previamente, y se realicen los ajustes o aclaraciones a que haya lugar, 
se entenderá agotado el cumplimiento de las obligaciones del contrato, por parte 
del Consultor. 

3.4 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: No Aplica. 

3.5 (c) 
Las demás acciones son: 

• La cesión del contrato. 

• La cesión de derechos Económicos. 

• La sustitución de Personal Clave. 

3.7(b) 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos ni programas de computación 
(software) para fines ajenos a este Contrato sin el consentimiento previo por 
escrito del Contratante. 

6.2 (b) 
El monto máximo en moneda nacional es de: CATORCE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($14.399.000), 
incluidos todos los tributos a que haya lugar, excepto el impuesto de IVA.  

Dicha cantidad ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos 
y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación tributaria a que éste 
pudiere estar sujeto. 

Parágrafo. Esta cantidad se pagará con cargo a los recursos de la Subvención 
AECID 2016/SPE/0000400054: “Capacidades territoriales para la prevención y 
gestión pacífica de conflictos y la construcción de planes estratégicos territoriales 
para la construcción de paz”, con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal n.° 420 de fecha 1 de abril de 2020, rubro C-0301-1000-14-0-
0301001-02-01020 Auditoría, cuyo objeto es “Contratar los servicios de una 
empresa auditora externa para el proyecto que ejecuta como consecuencia de la 
subvención adjudicada por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)”, expedido por el Coordinador del Grupo de 
Presupuesto del DNP y Código de Uso: A-02-02-02-008-002-02 Servicios de 
Contabilidad - Auditoría y teneduría de libros. 

6.4 (a) 
El pago se realizará mediante abono, en la cuenta bancaria que acredite el 
consultor. 

Los pagos se harán de acuerdo al siguiente calendario:  

(a) Un primer pago correspondiente CINCO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($5.759.600), 
incluidos todos los tributos a que haya lugar, una vez se haya recibido a 
satisfacción por parte del Supervisor del Contrato el Producto 1. 
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(b) Un segundo pago por el valor de OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($8.639.400), 
incluidos todos los tributos a que haya lugar, una vez se haya recibido a 
satisfacción por parte del Supervisor del Contrato el Producto 2. 

Parágrafo: En caso de observaciones al informe final por parte de AECID, El 
Consultor se compromete a realizar los ajustes necesarios. 

Nota 1. Presentación de documentos para el pago: El Consultor deberá 
presentar al DNP para cada pago la documentación requerida, acorde a los 
procedimientos y lineamientos establecidos por el DNP, para el efecto.  

Los pagos se efectuarán una vez enviado por medio magnético y radicado en la 
Subdirección Financiera el recibo a satisfacción por parte del supervisor 
designado, previa presentación del informe y/o producto correspondiente, de la 
certificación de pago seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, 
así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar; cuando 
corresponda por parte del CONSULTOR y de la disponibilidad de PAC, y/o de caja 
según la fuente de financiación. 

Nota 2. Supervisor del contrato: En cualquier caso, el Consultor deberá adoptar 
las recomendaciones del Supervisor del contrato, quien podrá transmitir las 
sugerencias del Comité Técnico de Seguimiento para efectuar los ajustes en la 
toma de información. Así mismo, todos los informes deberán ser aprobados por el 
Supervisor del Contrato, para lo cual podrá contar con el apoyo, a través de 
observaciones del Comité Técnico de Seguimiento. 

Nota 3. La suma global fija incluirá la totalidad de los costos, entre ellos, el de 
personal, subcontratos, costos de impresión de documentos, comunicaciones, 
viajes, alojamientos, alimentación, impuestos y todos los demás gastos en que 
incurra el Consultor en la prestación de los servicios descritos. 

6.5 
La tasa de interés es de: La tasa de interés es el equivalente diario de la DTF 
(E.A.) calculado por el Banco de la República de Colombia para cada semana. 

8.2 
Las controversias, en caso de presentarse, se resolverán en primera medida por 
arreglo directo entre las partes. 
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IV. Apéndices 
 

Apéndice A – Descripción de los Servicios 
 
1. Descripción de la subvención:  
 
La Cooperación de América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) concedió al Estado de Colombia a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
y de la Resolución Ref. Expediente n° 2016/SPE/0000400054 (en adelante, la Resolución) de concesión, una 
subvención que asciende a 200.000 Euros, y que serán destinados para financiar la intervención “Capacidades 
Territoriales para la Prevención y Gestión Pacífica de Conflictos y la Construcción de Planes Estratégicos 
Territoriales para la Construcción de Paz”. 
 
La fecha de firma de esta subvención fue el 26 de julio de 2016, En el apartado cuarto de la citada Resolución 
se establece un plazo de ejecución de 24 meses a partir del día siguiente a aquel en que la AECID reciba la 
notificación del beneficiario de haber finalizado la realización de los trámites de la incorporación de recursos a 
su presupuesto que exige su ordenamiento jurídico, y necesarios para poder proceder a la ejecución de los 
fondos.  
 
El DNP mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2018, solicitó la ampliación del plazo de ejecución 
solicitado de 12 meses, fijando el 8 de septiembre de 2020 como nueva fecha límite para ejecutar la actividad 
y el 8 de marzo de 2021 para justificar los fondos de acuerdo con el régimen previsto en la Resolución. 
 
El DNP fundamentó su solicitud de ampliación de plazo de ejecución en que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de Colombia canceló las cuentas de depósito en euros que estaban vigentes en el Banco de la 
República debido al comportamiento negativo del euro en los mercados europeos. Asimismo, el DNP fue 
notificado con fecha 21 de agosto de 2019 por dicho Ministerio de que la Cuenta en Euros No. 51498871 - DTN 
fue cancelada y que el equivalente al saldo en euros de esta fue monetizado con una tasa de $3.813,28 
ascendiendo a $762.656.688 el saldo traspasado a la Cuenta de Depósito de Tesoro Nacional no. 61020006 - 
DTN, motivo por el cual se entiende justificada la solicitud. 
 
El Proyecto tiene como objetivo general, Generar condiciones propicias para la convivencia pacífica y el trámite 
de los conflictos sociales que permitan la construcción colectiva de visiones y acciones de paz en los territorios 
y su objetivo específico es: Fortalecer las capacidades de los municipios, departamentos y/o asociaciones 
territoriales para que prevengan y gestionen pacíficamente los conflictos y construyan planes estratégicos 
territoriales para la construcción de paz.  
 
El Organismo Ejecutor será el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de la Dirección General 
mediante el Grupo de Proyectos Especiales. Asimismo, llevará a cabo la coordinación y supervisión de la 
ejecución de las actividades del Programa.  
 
El DNP Tendrá como responsabilidades lo siguiente: (i) Deberá presentar a AECID un informe o memoria 
técnica en el formato establecido para cada año, y un informe de avance presupuestal y técnico cada 3 meses 
hasta la ejecución final del programa, (ii) ejecutar juntamente con AECID las evaluaciones intermedias que se 
requieran, (iii) contratar una auditoria intermedia y final de seguimiento. 
 
Por lo anterior, se contratan los servicios para: Realizar las auditorías de seguimiento y de finalización del 
proyecto: “Capacidades territoriales para la prevención y gestión pacífica de conflictos y la construcción de 
planes estratégicos territoriales para la construcción de paz”. 
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2. Obligaciones de las partes. 
 
De la empresa auditora: 

1- Realizar la revisión según los Términos de Referencia establecidos al respecto y la normativa aplicable. 
 

2- La empresa auditora es responsable directa y absoluta de la auditoría que realice, por consiguiente, 
deberá responder por el trabajo realizado durante los siguientes cinco (5) años computables desde la 
aceptación del informe final por parte del DNP y de AECID, por lo que en caso de ser requerido para 
cualquier aclaración o alcance no podrá negar su concurrencia. 

 
3- En cuanto al PERSONAL y al equipo planteado en su propuesta, será el mismo que realice las  

auditorías intermedias y  de finalización del proyecto. 
 

4- En caso que sea necesario realizar SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL, no se podrá hacer cambios sin 
la aprobación previa por escrito del DNP.  

 
5- La empresa auditora deberá proponer personal con igual o mejor experiencia y características 

ofertadas. 
 

6- La sustitución de personal solo obedecerá en los siguientes casos: 
- Por fallecimiento, enfermedad o accidente de un miembro del equipo propuesto.  
- Por renuncia a cargo del miembro del equipo propuesto a la empresa auditora  

 
7- Independencia e incompatibilidades de la empresa auditora: (art 8 Ley 18/1988 Auditoría de cuentas). 

Deber de confidencialidad de la empresa auditora y del personal a su cargo de acuerdo con lo 
establecido en la Orden EHA. 

 
8- Obligación de la empresa auditora de enviar una copia de los informes en forma digital a AECID en los 

plazos establecidos. 
 

9- Obligación de la empresa auditora observar y mantener las disposiciones relacionadas con seguridad 
y salud en el trabajo, contenidas en el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del Sector Trabajo” capitulo 6, artículo 2.2.4.6.28: Contratación, y la Resolución  
312 de 2019 “Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST”, articulo 19: Selección y Evaluación de Proveedores y Contratistas. 

 
 
Del DNP: 

1- El DNP entregará a la empresa auditora toda la documentación correspondiente a la justificación 
económica (Informe económico, facturas y/o recibos y toda la documentación relacionada en la 
herramienta del Check list de justificación y cuanta información le sea requerida por la empresa 
auditora). 

 
2- El DNP autorizará la comunicación entre la empresa auditora que realiza la revisión de la cuenta 

justificativa de la subvención y la que realiza la auditoría de la institución.  
 

3- El DNP realizará la Planificación temporal de la revisión y plazos de entrega del informe de auditoría. 
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3. Información sobre las fuentes de financiamiento: 
 

 
 
Los 200.000 Euros recibidos de AECID fueron monetizados a una tasa de cambio de $3.813,28 
equivalentes a $762.656.688, los cuales fueron consignados en la Cuenta de Depósito de Tesoro Nacional 
no. 61020006 – DTN. 
 
El DNP ha venido ejecutando los recursos de la siguiente manera: 
 
 

EJECUCIÓN DE RECURSOS DONACIÓN AECID 
Corte: 12 de marzo de 2020 

DESCRIPCION 2018  2019  2020  

APR. INICIAL 301.000.000,00 446.000.000,00 469.026.655,00 

APR. ADICIONADA - - - 

APR. REDUCIDA 301.000.000,00 260.239.000,00 - 

APR. VIGENTE - 185.761.000,00 469.026.655,00 

APR BLOQUEADA - - - 

CDP - 185.211.000,00 469.026.655,00 

APR. DISPONIBLE - 550.000,00 - 

COMPROMISO - 185.211.000,00 436.094.097,00 

OBLIGACION - 185.211.000,00 5.199.997,00 

ORDEN PAGO - 185.211.000,00 5.199.997,00 

PAGOS - 185.211.000,00 5.199.997,00 

Fuente: SIIF 
 

- Descripción de los Contratos. 

Con recursos del Financiamiento, para el Programa se llevan a cabo contratos/adquisiciones orientados a 
elaborar los planes estratégicos territoriales para la construcción de paz y elaborar los planes estratégicos 
territoriales para la construcción de paz que determine el DNP, en el marco de la implementación del 
proyecto de "Capacidades territoriales para la prevención y gestión pacífica de conflictos y la construcción 
de paz”.  
 
 

- Requerimiento del servicio de auditoría para el período bajo consideración  

El periodo para auditar comprende toda la ejecución de la donación.  

 TOTAL PROYECTO 

PARTIDA EUR % FIN 1 EUR EUR

INVERSIONES (796)                                      -   € 0,00%                                        -   €                                         -   € 

COSTES CORRIENTES (496)                     186.464,71 € 93,23%                        12.300,00 €                       198.764,71 € 

COORDINACIÓN Y GESTIÓN                         3.867,23 € 1,93%                                        -   €                            3.867,23 € 

COSTES INDIRECTOS                         9.668,06 € 4,83%                                        -   €                            9.668,06 € 

 PRESUPUESTO TOTAL                     200.000,00 € 100,00%                        12.300,00 €                       212.300,00 € 

OTRAS FINANCIACIONES AECID 
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Vigencia 
Presupuestal 

Consultores individuales Firmas consultoras 

Contratación 
directa 

Comparación de 
hojas de vida 

Selección basada en 
calidad y costo 

2019 1 0 1 

2020 1 0 1 

 
La contratación de la firma consultora realizada en la vigencia 2019 tiene vigencias futuras para la 
vigencia 2020. 
 

- Numero de pagos por vigencia: 

IDENTIFICACIÓN  BENEFICIARIO 
FECHA 
PAGO 

 COP   EUROS  

 52899689  
YENNY ALEXANDRA 
RAMIREZ MALAGON 

17-dic-19 330.000,00 86,54 

 52899689  
YENNY ALEXANDRA 
RAMIREZ MALAGON 

17-dic-19 3.300.000,00 865,40 

 52899689  
YENNY ALEXANDRA 
RAMIREZ MALAGON 

26-dic-19 3.300.000,00 865,40 

 900667353  

CORPORACIÓN DE 
DERECHO PRIVADO RIMISP 
- CENTRO 
LATINOAMERICANO PARA 
EL DESARROLLO RURAL 

27-dic-19 178.281.000,00 46.752,66 

 52899689  
YENNY ALEXANDRA 
RAMIREZ MALAGON 

19-feb-20 1.199.997,00 314,69 

 52899689  
YENNY ALEXANDRA 
RAMIREZ MALAGON 

10-mar-20 4.000.000,00 1.048,97 

TOTAL 190.410.997,00 49.933,66 

 
La tasa de monetización es de $3.813.28 de acuerdo con lo mencionado anteriormente. 
 
Se estima realizar 12 transacciones correspondiente a los pagos de estas contrataciones.  
 
Con respecto a la auditoría, en el numeral 12° Seguimiento de la Resolución de Subvención, se establece:  
 
“El DNP además de la contratación de la auditoría de finalización, deberá contratar una auditoria 
intermedia de seguimiento”. 
 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario contratar los servicios de Auditoría Externa para el cumplimiento 
de lo establecido en la Resolución de Subvención. 
 
 
4. Políticas y prácticas contables 
 
Departamento Nacional de Planeación 
 
El Departamento Nacional de Planeación aplica para el proceso de identificación, registro, preparación y 
revelación de sus estados contables, el Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 356 
del 5 de septiembre de 2007, conformado por el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de 
Procedimientos - Catálogo General de Cuentas (CGC) - CGC. Así mismo, las normas y procedimientos 
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establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de 
los documentos soporte. 
 
El marco normativo que le corresponde al Departamento Nacional de Planeación es el de Entidades de 
Gobierno, con las normas internacionales de contabilidad del sector público NICSP, el marco normativo, normas 
procedimientos contables, guías de aplicación, catálogo general de cuentas, doctrina contable, Resolución 533 
de 2015, Resolución 620 de 2015, emitidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
Los informes contables de la Subvención para el proyecto de donación “Capacidades Territoriales para la 
Prevención y Gestión Pacífica de Conflictos y la Construcción de Planes Estratégicos Territoriales para la 
Construcción de Paz” se elaboran bajo el sistema contable de causación, este sistema tiene como objetivo 
establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las operaciones 
generadas en desarrollo del Proyecto, esto permite el registro oportuno y adecuado de los hechos económicos 
inherentes del mismo y la verificación posterior de las transacciones financieras, las transacciones económicas 
se registran en pesos colombianos. 
 
Los registros y la información contable están soportados de acuerdo a la ejecución que se genere por el 
proyecto “Capacidades Territoriales para la Prevención y Gestión Pacífica de Conflictos y la Construcción de 
Planes Estratégicos Territoriales para la Construcción de Paz”. 
 
El DNP realiza la verificación de saldos, la digitación y elaboración de los registros en el Sistema de Información 
Financiera SIIF, así mismo se realiza control y seguimiento de la ejecución de la donación en la herramienta 
SEVEN.  
 
La contabilidad del Proyecto es concordante con los hechos financieros y económicos, generando información 
confiable, útil, pertinente, comprensible y oportuna. 
 

--- Fin Apéndice A --- 
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Apéndice B—Requisitos para la Presentación de Informes 
 

ANEXO 1 
 
 
Los informes de Auditoria se presentarán de acuerdo con los Anexos 1, 2 y 3. 
 
El informe de auditoría se hará conforme al ANEXO 1 basado en el modelo que establece la ORDEN 
EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en 
la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector 
público estatal, particularizado para las subvenciones de la AECID.  
 
De conformidad con la citada Orden: 
 

• Toda la documentación que acredite el trabajo realizado por los auditores deberá ser conservada por 
la empresa auditora durante un periodo mínimo de 8 años a contar desde la fecha de emisión del 
informe (Art.6).  

• El informe se presentará por duplicado, timbrado y firmado en todas sus páginas. 

• Se acompañará una copia en soporte informático. 

• La empresa auditora solicitará Al DNP, al final de su trabajo, una carta, firmada por la persona que 
suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al auditor acerca de todas 
las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la 
subvención; así como otras manifestaciones relevantes que puedan servir de evidencia al auditor 
sobre los procedimientos realizados. Esta carta de manifestaciones (Art.3.2.g) formará parte del 
informe de auditoría. 

 
 
 

1. Modelo Guía de  
2. Informe a emitir por la empresa auditora  

 
Se requiere realizar la auditoría intermedia de seguimiento que comprende los gastos ejecutados con corte a 
31 de marzo de 2020, y una Auditoría Final y de redacción del informe definitivo de auditoría con conclusiones 
y recomendaciones. 
 
A los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hemos sido designados por (... 
Identificación del adjudicatario de la subvención) para revisar la cuenta justificativa de la subvención que le fue 
otorgada mediante (... indicación de la Resolución de concesión de la subvención en cuestión), destinada a la 
financiación del Proyecto/Acción TITULO de la subvención, No. de expediente e importe total y de la subvención 
AECID, y si se quiere descripción resumida.  
 
Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de identificación, se 
acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es 
responsabilidad de (... identificación del adjudicatario de la subvención...), concretándose nuestra (mi) 
responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el apartado 2 de este informe.  
 
Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda ORDEN EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la 
norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas 
justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento 
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de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha 
consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan en los distintos apartados de este 
informe. 
 
Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra 
sometido a la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, no expresamos (expreso) una opinión de auditoría en los 
términos previstos en la citada normativa.  
 
Como resultado del trabajo realizado, se informa de que no hemos (he) observado hechos o circunstancias que 
pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a (...identificación 
del adjudicatario de la subvención...) para la percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior.  
 
O, en caso contrario, 
  
Como resultado del trabajo realizado, se informa de aquellos hechos o circunstancias que pudieran suponer 
incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a (...identificación del adjudicatario 
de la subvención...) para la percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior: 
 
 
2. Verificación Administrativa  
 
Se comentará la disponibilidad de las sedes de ejecución visitadas para colaborar en las labores de revisión y 
en el suministro adecuado en tiempo y forma de información y documentación solicitada. Debe quedar claro 
qué sedes ha visitado, en especial si ha ido a terreno. 
 
Se indicará si ha hecho comprobaciones sobre documentos originales, o fotocopias y si cuando pedía los 
originales de ciertas copias le eran facilitados. Deberá indicar que el 100% de los documentos de los justificantes 
acreditativos de gasto respecto a la subvención de la AECID han sido revisados. Se mencionarán cuántas 
comprobaciones adicionales hayan sido realizadas sobre el objeto del contrato.  
 
Se hará saber si alguno de los documentos referenciados en los TDR no ha sido aportado. En caso de surgir 
alguna imposibilidad de acceso a documentación se hará referencia a los motivos que lo originaron. Se deberá 
completar el siguiente check list de documentos: 
 
 
2.1. Documentación requerida y revisada 
 

Documentación 
Consultada 

Si/no/no 
procede 

No entregada 
(marcar la que 

proceda) 

Observaciones (se 
indicarán los defectos 
y carencias advertidos, 

en su caso) 

Formulación definitiva aprobada    

Informe/s de seguimiento trimestral al POA    

Informes de evaluación (si existen)    

Informes de seguimiento técnico semestral/anual en 
formato Word (de acuerdo con el modelo de la 
AECID)  

   

Aprobaciones de las modificaciones sustanciales por 
AECID 
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Documentación 
Consultada 

Si/no/no 
procede 

No entregada 
(marcar la que 

proceda) 

Observaciones (se 
indicarán los defectos 
y carencias advertidos, 

en su caso) 

Ampliaciones de plazos    

Otras autorizaciones (especificar)    

POA y modificaciones aprobados    

Informe final (técnico y económico) aprobado y de 
acuerdo con el modelo de la AECID (se indicará si 
algún apartado no ha sido cumplimentado) 

   

Fuentes de verificación de los resultados e 
indicadores alcanzados 

   

Acreditación de la recepción de fondos    

Justificantes del tipo de cambio aplicado    

Acreditación de transferencias bancarias     

Acreditación de rendimientos financieros generados 
en las cuentas de la subvención 

   

Certificado de costes indirectos o de administración    

Certificado de haber recibido o no otras 
subvenciones 

   

Certificados de conformidad de cofinanciadores    

Certificado de autenticidad y depósito de las facturas 
y documentos originales 

   

Actas de transferencias o donación, inscripción en 
registros públicos (en su caso) 

   

Acreditación de que los impuestos indirectos no son 
legalmente recuperables (en su caso) o no 
aplicación del decreto 540/04. 

   

Tres ofertas de proveedores (memorias explicativas 
si no se opta por la más económica), (informe de no 
concurrencia de ofertas avalado por OTC si es el 
caso) para servicios, suministros y obras de los 
montos establecidos en la norma. 

   

VºBº de la OTC en caso de no contratación en el 
mercado local 

   

Contratos de alquiler o adquisición de inmuebles    

Construcción: proyecto de obra visado, certificado de 
obra y de conformidad 

   

Reformas: consentimiento del propietario    

Contratación de Personal: contratos, nóminas, 
justificantes de pagos sociales e impuestos 
(certificación de dedicación parcial, en su caso) 

   

Relación de todos los materiales de difusión 
editables producidos durante la intervención 

   

Listado cronólogico de justificantes de gasto    
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Documentación 
Consultada 

Si/no/no 
procede 

No entregada 
(marcar la que 

proceda) 

Observaciones (se 
indicarán los defectos 
y carencias advertidos, 

en su caso) 

Justificantes acreditativos de cada uno de los gastos 
individuales 

   

Material acreditativo de visibilidad AECID    

Otros (especificar)    

 
Plazos previstos y reales 
 

Plazos Previsto Real Observaciones 

Recepción de fondos (fecha)    

Inicio (fecha)    

Finalización (fecha)    

Plazo de Ejecución (meses)    

Presentación de Informe Final 
a la AECID   

 

 
Modificaciones, autorizaciones y prórrogas 
 

MODIFICACIONES Y 
AUTORIZACIONES 

Solicitud Respuesta 
Aprobación/Dene

gación 
Observaciones 

Autorización de prórroga de 
ejecución (fecha) 

    

Autorización de prórroga de 
justificación (fecha) 

    

Otros (especificar):      

 
 
 2.2. Análisis del Sistema de Control Interno  
 
La empresa auditora deberá suministrar información relacionada que describa en detalle todas las incidencias, 
observaciones, hallazgos o deficiencias del control interno que afectan el manejo de los recursos, el 
cumplimiento de los objetivos y de los resultados del proyecto. 
 
El informe identificará y detallará tanto fortalezas como debilidades reportables, categorizándolas de acuerdo 
con el peso relativo de los riesgos. Se deberá estructurar los comentarios y hallazgos del informe agrupándolos 
bajo capítulos, sin perjuicio de otras comprobaciones que a su criterio se consideren necesarias. 
 

• Aspectos contables y Financieros 

• Aspectos tributarios 

• Aspectos legales 

• Aspectos administrativos y contractuales: 
- Procesos de selección de personal, contratistas y proveedores 
- Manejo de la seguridad social del personal contratado 
- Verificación de los productos, resultados o actividades pactados con los contratistas 
- Manejo de anticipos 
- Legalización de gastos de viaje 
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- Manejo de tasas de cambio 
- Manejo de los rendimientos financieros 

• Aspectos de incumplimiento a la Resolución de Concesión. 

• Aspectos de control y monitoreo de actividades. 

• Aspectos de valoración y seguimiento de riesgos. 
 
El informe también incluirá, cuando sea aplicable, el seguimiento de las recomendaciones de 
auditorías anteriores y los puntos de vista del beneficiario o ejecutor del proyecto. 
 
El Control Interno del Informe Final de Auditoría: Describirá de forma estratégica y ejecutiva los temas más 
importantes de control interno identificados, los comentarios sobre el seguimiento a las recomendaciones de 
los informes intermedios de auditoría, los planes de mejoramiento realizados y las recomendaciones que no 
fueron acatadas por la Institución beneficiaria de la Subvención y que influyeron en el manejo de los recursos y 
en la ejecución del proyecto. 
 
 
2.3. Verificación Técnica 
 
Este apartado 2.2 de Verificación Técnica es optativo. Podrá ser sustituido por verificación análoga realizada 
en el marco de una evaluación externa financiada con cargo a la subvención de la AECID.  
 
Respecto de la revisión de los objetivos, resultados y actividades previstas en la formulación, o en sus 
modificaciones autorizadas, de acuerdo con lo que se describe en el Informe Final, vistas las fuentes de 
verificación aportadas, se informa lo siguiente: 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Resultado 
1 

Descripción  

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de 
verificación aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 

Resultado 
2 

Descripción  

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de 
verificación aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Descripción  
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Resultado 
1 

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de 
verificación aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 

Resultado 
2 

Descripción  

Actividades 
previstas 

 

Actividades 
realizadas 

 

Indicadores establecidos en la formulación 

Descripción Valor previsto Valor alcanzado Fuentes de 
verificación aportadas 

    

    

Participación de los colectivos meta/sostenibilidad: 

Conclusiones: 

Se añadirán tantos objetivos y resultados como sea necesario 
 
 
 
Se han producido las siguientes modificaciones y/o desviaciones: 
 

 NO 
SI 

Sustancial 
SI 

Accidental 
Autorizada SI/NO Observaciones 

Colectivo meta/destinatarios finales      

Objetivos      

Resultados      

Ubicación territorial      

Socios locales      

Actividades      

Cambios entre partidas 
presupuestarias 

     

Cronograma      

 
 
 
2.4. Verificación Económica 
 
2.4.1. Análisis de cuentas transferencias, tipos de cambio y rendimientos financieros 
 

Cuentas bancarias Entidad bancaria Nº cuenta Moneda Observaciones 

Cuenta 1 (nombre cuenta)     

….     
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Observaciones:  

 
 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (en euros) TOTAL Euros (€) TOTAL Pesos ($) 

Cuenta 1   

….   

   

TOTAL   

Observaciones: En especial, se indicará si se han acreditado los rendimientos financieros 
de todas las cuentas. 

 

 
 

Entidad receptora de 
la transferencia 

Fecha 
Euros 
transferidos 

Denominación 
moneda 

Importe en 
moneda 
recibida 

Identificación 
Cuenta de 
recepción de 
fondos 

      

      

Total      

Observaciones: En especial, se indicará si existe coherencia entre los montos transferidos y gestionados desde cada una de 
las cuentas y los gastos rendidos y justificados en cada una de las monedas utilizadas. 

 
 

TIPOS DE CAMBIO EMPLEADOS 

Se indicará cual es el sistema empleado para la aplicación de los tipos de cambio (media ponderada, FIFO) y 
si se han aportado documentos justificativos de todos los cambios aplicados a la cuenta (cambios aplicados 
a las transferencias, justificantes de entidades bancarias o casas de cambio) 
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2.4.2. Análisis de desviaciones presupuestarias y de aportes totales 
 
Ejecución del presupuesto AECID por partidas (PESOS-EUROS) 
 

 
 *Diligenciar en Moneda Local y Euros 
 
Observaciones sobre la ejecución presupuestaria por partidas: 
 
Se destacarán aquellas desviaciones que resulten significativas por su posible repercusión en la obtención de 
los resultados previstos. 

A. COSTOS DIRECTOS

A.1 Personal (496)

A.11  Salarios del personal local

A.12  Cargas/ prestaciones Sociales del personal local

A.13  Honorarios personal local

A.2 Gastos corrientes  (496)

A.21  Papeleria y material de oficina del proyecto

A.22  Arrendamientos del proyecto

A.23  Servicios públicos del proyecto 

A.24  Transportes y gastos de viaje del proyecto 

A.25  Asistencias Técnicas 

A.26 Mantenimiento de edificios /locales /oficinas 

/equipamiento

A.27 Publicaciones (Físicas, Digitales, páginas web, 

Videos, Galerias , Ferias  y Exposiciones)

A.28 Repuestos /Materiales /Herramientas (No 

inventariables)

A.29 Seguros ( Solo para inversión )

A.3 Formación (496)

A.31 Becas

A.32 Material didáctico y otros

A.33 Talleres (pago talleristas, refrigerios, almuerzos, 

alquiler de salón y equipos)

A.4 Inversión (796)

A.41  Equipos de Telecomunicaciones

A.42  Equipos Informáticos

A.43  Equipos de Transporte 

A.44  Maquinaria y Equipos 

A.45  Muebles y Enseres

A.46  Construcción de Infraestructura

A.47  Construcción de Edificaciones

A.48  Reformas y adecuaciones

A.49  Capital Semilla proyectos productivos

A.50 Materiales y Herramientas inventariables

A.5 Auditoía, evaluación, seguimiento y visibilidad (496)

A.51  Gastos de viaje de reuniones de seguimiento

A.52  Publicidad y difusión del proyecto AECID

A.53 Evaluación 

A.54 Auditoría

A. TOTAL Costes Directos

B. COSTOS INDIRECTOS

B.1 Administración

B.11 Costos indirectos o administrativos (Aprobados 

en la Resolución de la Subvención)

B. TOTAL Costes Indirectos

TOTAL COSTES DEL PROYECTO

% EJECUTADO/ 

APROBADO
CONCEPTO/RUBROS PRESUPUESTALES APROBADO

SUBVENCION 

INVERTIDA (A)

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 

INVERTIDOS (B)

TOTAL EJECUTADO 

(A + B)
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Se señalará si el porcentaje de costes indirectos ejecutados sobre el total general ejecutado está dentro del 
límite máximo admisible indicado en la Resolución de Concesión de la Subvención.  
 
Ejecución de fondos por origen de la financiación: 
 

Procedencia de los fondos Presupuestado $ Ejecutado $ Presupuestado € Ejecutado € 
% Ejecutado 

total 

Subvención AECID      

Rendimientos financieros      

Entidad adjudicataria      

Socios locales      

Otros 1 (especificar)      

Otros 2 (especificar)      

TOTAL      

  Observaciones: Se indicará las incidencias detectadas 

 
 
2.4.3 Análisis de cumplimiento de las obligaciones contempladas en la resolución  
 

OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Los gastos se han ejecutado dentro del periodo 
establecido en la Resolución    

Los tipos de gasto y la aplicación presupuestaria de 
las partidas 496 y 796 se han ejecutado conforme a lo 
aprobado en la Resolución.       

La gestión de los fondos aportados por la AECID, se 
realizaron de acuerdo con el desarrollo y planificación 
de la intervención prevista en el Documento de 
Formulación y a lo establecido en la Resolución. 

   

La entidad beneficiaria expidió un recibo a la entrega 
de los fondos percibidos por la AECID y el 
comprobante bancario fue enviado a AECID. 

   

El porcentaje destinado a Gastos de administración 
está conforme a lo aprobado en la resolución.       

Las cuentas bancarias son de uso exclusivo para el 
proyecto financiado por AECID o en las condiciones 
estipuladas en la Resolución.       

Los rendimientos generados fueron aplicados a la 
consecución de los resultados de la intervención y 
quedaron sujetos a las mismas normas de control y 
justificación establecidas en la Resolución para el 
principal de la subvención       

Fue remitido y aprobado el Plan Operativo Anual 
(POA) antes de dar inicio a la ejecución del proyecto.       

Se ha comunicado previamente los cambios al POA 
aprobado y tienen la respectiva aprobación.    
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OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Fue destacada la contribución de la AECID mediante 
su Logotipo, en la realización de la intervención 
subvencionada y en los documentos y actividades en 
los que se dé publicidad y difusión del mismo, y los 
beneficiarios saben quién es el financiador del 
proyecto.       

Los Términos de Referencia para la contratación de la 
empresaEMPRESA auditora y la selección de la 
misma fueron aprobados por AECID.    

Se presentaron a la AECID en los formatos 
establecidos, los informes de seguimiento, los 
informes de avance presupuestal y técnico en el 
periodo establecido en la resolución. 

      

La contabilidad de cuentas fue precisa y sistemática 
de la ejecución de la intervención, utilizando una 
contabilidad de doble asiento, llevada según las 
políticas y normas de contabilidad y gestión de libros 
contables aplicables que permitió seguir, identificar y 
verificar fácilmente los ingresos y los gastos 
relacionados con la intervención. Los informes 
financieros se cotejan adecuada y fácilmente con el 
sistema de contabilidad y gestión de libros contables, 
así como con su contabilidad general y cualquier otro 
tipo de registro.     

En la documentación original se colocó un sello-
diligencia en todos los documentos (facturas, recibos 
u otros) donde figure la financiación.     

Las modificaciones sustanciales se realizaron de 
acuerdo a lo estipulado en la Resolución.    

El beneficiario comunicó a la AECID la obtención de 
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos y privados, nacionales o extranjeros. 

   

El importe subvencionado en ningún caso pudo ser de 
tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
públicas, o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, superó el costo del proyecto a 
desarrollar por el beneficiario.    

Otras (Especificar)    
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2.4.4. Análisis de cumplimiento de normas de justificación  
 

NORMATIVA DE JUSTIFICACIÓN 
Justificantes n.º (o sin 

incidencias) 
Importe total 

en pesos 
Importe total 

en euros 
Observaciones 

Gastos en que se haya incurrido por 
introducción de modificaciones 
sustanciales sin autorización 

    

Bienes inventariables adquiridos, 
construidos o rehabilitados no 
transferidos de acuerdo con la 
normativa de la AECID 

    

Suministros o servicios técnicos, obras, 
superiores o iguales a los montos 
establecidos en la ley o norma 
establecida, sin tres ofertas o certificado 
AECID de su imposibilidad 

    

Adquisición de bienes o suministros, o 
contratación de obras fuera del 
mercado local sin certificado de AECID 
de imposibilidad 

    

Tipos de cambio no aplicados 
correctamente (indicar en el importe la 
diferencia positiva o negativa resultante 
de aplicar correctamente los tipos) 

    

Gastos efectuados con anterioridad a la 
fecha de inicio de imputación de gastos 
admisible 

    

Gastos ejecutados con posterioridad a 
la fecha final de ejecución autorizada 
(en el importe se indicará el % del total 
de los gastos ejecutados fuera de plazo) 

    

Subcontrataciones por encima del 
máximo admitido por la ley de 
subvenciones. 

    

Otros (indicar)     

Reintegro a la AECID del importe de la 
subvención no invertido en las 
actuaciones objeto de financiación y los 
intereses generados y no invertidos. 

    

IMPORTE TOTAL    
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2.4.5. Análisis de los justificantes de gasto 
 
Se ha presentado / No se ha presentado la relación numerada de justificantes de gasto. 
 
Se ha comprobado que en la misma se incluyen / no se incluyen todos los gastos correspondientes al 100 por 
100 de los gastos ejecutados con cargo a los fondos aportados por todos los financiadores. (En caso de que 
no estén incluidos todos los gastos realizados con fondos ajenos a la AECID, indicar el importe no justificado). 
 
Respecto de los gastos imputados a otros financiadores se indicará si se aportan certificados de conformidad 
del financiador, o si la auditoria ha considerado la comprobación por muestreo, y en qué medida, de la efectiva 
realización de estos gastos y su alineación con los objetivos y resultados del proyecto. 
 
De acuerdo con la relación de gastos presentada, se han realizado de la siguiente forma: 
 

Origen de los fondos Total ejecutado en euros 
Total ejecutado en 

Pesos Cop 

Subvención AECID   

Otros   

TOTAL   

Añadir tantas columnas como sea necesario 
  
El análisis de los justificantes individuales de gasto imputados a la subvención de la AECID se ha realizado 
sobre EL 100% de los justificantes. 
  
Se resumen a continuación las incidencias advertidas, cuyo detalle se contiene en Anexo al presente informe: 
 
Indicar tipo de incidencia e importe total de los justificantes afectados por cada uno de los tipos. 
 
O indicar que no se han advertido incidencias. 
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2.4.6. Resumen económico financiero 
 

Cuadro Resumen Económico Financiero Importe $ Importe € 

 A.1 Subvención AECID   

 A.2 Rendimientos Financieros Generados   

IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR: (A.1 + A.2)   

B. IMPORTE RENDIDO SEGÚN INFORME FINAL PRESENTADO   

C. EXCESO DE FINANCIACIÓN AECID (sobre el porcentaje máximo, en 
su caso. Se comprobará el porcentaje que representa el apartado B-
RENDIDO SEGÚN INFORME FINAL, respecto del total justificado de 
todos los financiadores)  

 

D. REMANENTE NO EJECUTADO: (A – B)   

 E.1. Importe total apartado 2.4.4.   

 E.2. Importe total apartado 2.4.5.  
 

E. IMPORTE INCORRECTAMENTE JUSTIFICADO: (E.1 + E.2)  
 

F. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN: (B – E)   
 

G. EXCESOS DE COSTES INDIRECTOS (sobre el % del apartado F-
JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN)  

 

H. DÉFICIT DE FONDOS PROPIOS (en su caso, la diferencia hasta 
alcanzar el porcentaje obligatorio de aportación de fondos propios de la 
entidad adjudicataria, calculado respecto del total justificado de todos los 
financiadores)   

 

I. TOTAL CAUSAS DE REINTEGRO: (C + D + G + H)   

J. REINTEGRO VOLUNTARIO (fecha)   

REINTEGRO PROPUESTO A SOLICITAR: (I - J) + E   

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Breve resumen de conclusiones de las verificaciones administrativa, técnica y económica. 
Fecha: 
Identificación auditor: 
Empresa auditora: 
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ANEXO 2 AL INFORME DE AUDITORÍA 
 
REVISIÓN DE JUSTIFICANTES INDIVIDUALES DE GASTO 
 
Defectos advertidos 
 
A. CODIFICACIÓN DE DEFECTOS  
 

1. Gasto no subvencionable o no elegible. 

2. No existe justificante de gasto, no se identifica el importe o no se acredita el pago. 

3. Justificante emitido por la entidad subvencionada. 

4. Justificante emitido por persona o entidad vinculada con la entidad subvencionada (art. 29.7.D de 
la Ley General de Subvenciones) 

5. No consta la diligencia o el sello en los justificantes originales de PAGADO POR AECID- 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA. 

6. Es copia simple (sin compulsar o autenticar) 

7. Recibo no autorizado o documento no válido como justificante del gasto. 

8. Ausencia de contrato en caso de requerirse. 

9. Liquidación de gastos de viaje no ajustados a la normativa (especificar en observaciones) 

10. No responde a lo establecido para el tipo de gasto (especificar en observaciones) 

11. Imputación de impuestos indirectos recuperables, sin autorización de AECID de no recuperación e 
imputación como gasto al proyecto. 

12. Insuficiencia de la descripción del concepto, de la identificación del expedidor o del destinatario, de 
fecha de emisión o de pago (especificar en observaciones) 

13. Sin justificantes de tasas de cambio o de monetización 

14. Otros (especificar en observaciones). 
 
 
 
B. LISTADO DE JUSTIFICANTES DEFECTUOSOS. 
 

N.º 
Justificante 

Concepto 
Importe 
moneda 

local 

Importe 
divisa 

intermedia 

Importe 
€ 

Código/s 
defecto/s 

Observaciones 
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ANEXO 3 
 
Documentos Anexos al informe de auditoría. 
 

• Informe técnico Final firmado por representante legal y avalado por AECID 

• Aprobaciones de modificaciones sustanciales 

• Soporte bancario de llegada de fondos y de las monetizaciones. 

• Estados Contables Firmados. 

• Certificado cumplimiento de fines. 

• Certificado de obtención o no de otras subvenciones. 

• Certificados de conformidad de los cofinanciadores 

• Certificado Gastos Administrativos. 

• Documentos devolución de fondos 

• Cuadro de intereses y extractos bancarios o Certificado del banco de los Intereses Generados  

• Material Acreditativo de la visibilidad dada a los donantes del proyecto.  

• Actas firmadas de transferencias de bienes, si es el caso.  

• Listados cronológicos y presupuestarios  

• Cuadro comparativo del presupuesto por partidas, aprobado y ejecutado 

• POA Inicial y modificaciones aprobadas 

• Cuadro de Personal contratado para le ejecución del proyecto. 

• Otros (especificar) 
 

--- Fin Apéndice B --- 
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Apéndice C—Personal Clave y Subconsultores – Dedicación de Trabajo del personal clave 

 

Rol Nombre Calificaciones Descripción de Actividades 

Socio - 
Director de 
la Auditoría 

NANCY E. 
BERNUDEZ 

C. 

Contador público – 
especialista en Revisoría 
Fiscal. 

Dirigirá la Auditoría del Proyecto, permanecerá en 
contacto con el interventor del contrato, 
controlando la buena marcha de la auditoría; así 
como el control de las actividades a desarrollar por 
el personal a su cargo. Planea y revisa el trabajo 
de los auditores y los informes a presentar. 

Auditor 
Financiero 

responsable 

NYDIA 
LUCÍA 

ALFONSO 

Contador público – 
Especialista en Gerencia 
Tributaria. 

Dirigirá la Auditoría del proyecto y permanecerá en 
contacto directo con el Socio a Cargo de la 
Auditoría de Auditoría y con el interventor del 
contrato, controlando la buena marcha de la 
auditoria, así como el control de las actividades a 
desarrollar por el personal a su cargo. 

Auditor 
Senior 

encargado 

JULIETA 
DÍAZ 

AGUDELO 

Contador Público.  Participara en el desarrollo de las pruebas 
financieras para comprobar el adecuado uso de 
los recursos, solicitudes de desembolsos, 
comprobación de gastos y demás pruebas de 
auditoria. Prestarán apoyo en la auditoría general 
del proyecto 

 
Nota: La dedicación del equipo de personal clave, estará de acuerdo con la presentada en la propuesta técnica. 
Cualquier cambio en el personal clave durante la ejecución de la Consultoría, deberá ser previamente acordado 
y aprobado entre el Supervisor del contrato y el Consultor. De cualquier forma, el remplazante deberá reunir 
calificaciones iguales o superiores al remplazado. El acuerdo que defina el cambio del personal clave deberá 
constar en un acta debidamente suscrita por el supervisor y el Consultor. 
 

--- Fin Apéndice C --- 
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Apéndice D – Desglose del Precio del Contrato en Moneda Nacional 

 

Nombre Cargo Tarifa persona-mes 

Personal Extranjero N.A.  COP $ 

Personal local  COP $ 

NANCY BERMUDEZ Socio 
$00 

$85.000 

NYDIA LUCÍA ALFONSO Auditoria Financiera responsable 
$00 

$65.000 

JULIETA DÍAZ AGUDELO Auditora Senior responsable 
$00 

$45.000 

 

• Gastos Reembolsables 
 

N° Descripción 
 

Unidad 
Precio Unitario 

COP $ 

1 
Viáticos, movilidad y 
alimentación  

 
Día  

  

$ 200.000 

2 Vuelos nacionales 
Tiquetes aéreos 

redondo 
 

  

$ 800.000 

3 Otros gastos de viaje 
 

Noche  
$  

$ 250.000 

Nota: Este Apéndice se utilizará exclusivamente para determinar la remuneración de servicios adicionales. 
 

--- Fin Apéndice D --- 


