LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

CERTIFICA

Que el proyecto denominado: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR** se encuentra radicado y viabilizado en el banco de Programas y Proyectos de la oficina de Planeación.

El presente proyecto tiene un valor de ciento dieciséis millones trecientos setenta y cuatro mil trecientos nueve pesos con cincuenta y nueve centavos mcte ($**116.374.309.59**).

Hace parte del presente certificado el presupuesto adjunto firmado y avalado por el secretario de salud, educación, deporte y cultura.

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los seis (06) días del mes de septiembre 2024.

DILVIA MARIA BARENO ROJAS
Profesional Universitario

Anexos: ppto
Copia:
Proyectó: Dilvia María Bareño Rojas P.U
Revisó: Dilvia María Bareño Rojas P.U
Archivado en: O. A de Planeación

CODIGO DEL PROYECTO 2024136880024

SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

PROYECTO: Adquisición de equipos y adecuación de las instalaciones físicas en la secretaria de salud del municipio de Santa Rosa Del Sur

Item	Actividad	Vigencia 2024
1	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN LA SECRETARIA DE SALUD	$ 89.783.784,50
2	ESTUDIOS PRELIMINARES DE ADECUACION	$ 1.645.770,19
3	ADECUACIÓN OFICINA	$ 24.944.754,90
	Total Vigencia	$ 116.374.309,59
	Total Proyecto	$ 116.374.309,59

Aprobo:

EMILSON OJEDA MARTINEZ

EMILSO ABRAHAN OJEDA MARTINEZ

SECRETARIO SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA

Anexo: 3folios.
Copia: N/A
Proyectó: edwin orlando lopez - formulador de proyectos
Revisó: emilso abrahan ojeda martinez - secretario salud, educacion, deporte y cultura
Archivado en: Secretaría de salud, educacion, deporte y cultura

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

CERTIFICA

Que el proyecto denominado: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDE SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, se encuentra radicado y viabilizado en el banco de Programas y Proyectos de la oficina de Planeación.

El presente proyecto tiene un valor de doscientos cuarenta y ocho millones ochocientos dieciocho mil novecientos veinte cuatro peso con doce centavos mcte (**$248.818.924.12**).

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los catorce (14) días del mes de junio de 2024.

DILVIA MARIA BARENO ROJAS
Profesional Universitario

Anexos: ppto
Copia:
Proyectó: Dilvia María Bareño Rojas P.U
Revisó: Dilvia María Bareño Rojas P.U
Archivado en: O. A de Planeación

CODIGO DEL PROYECTO 2024136880021

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA SEDE DECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTA ROSA DEL SUR.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 MES

A. PINTURA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Remoción de granipast en mal estado	m2	150,00	$ 20.368,00	$ 3.055.200,00
1,2	limpieza y adecuación de superficie	M2	846,00	$ 4.717,00	$ 3.990.582,00
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**				$ 7.045.782,00
2	**PINTURA**				
2,1	Granicast Blanco Espratiado Antihongos 4 Galones	und	150,00	$ 156.867,00	$ 23.530.050,00
2,2	Pintura Koraza 5 Galones Exterior (AZUL REY Y AZUL CIELO)	m2	846,00	$ 78.580,00	$ 67.324.680,00
SUBTOTAL	**PINTURA**				$ 90.854.730,00
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS CANALIZACIONES CABLEADO FACHADA PALACIO MUNICIPAL**				
3,1	TRASLADO DE 4 CONDENSADORAS DE LA FACHADA	und	1,00	$ 5.903.200,00	$ 5.903.200,00
3,2	Suministro e instalacion tuberia EMT certificada de 1" para conductores electricos	UND	16,00	$ 73.348,92	$ 1.173.582,72
3,3	Suministro e instalación uniones EMT, pernos, y clavijas para instalación	UND	10,00	$ 20.907,01	$ 209.070,10
SUBTOTAL					$ 7.285.852,82
A	**VALOR TOTAL**				$ 105.186.364,82

B. PARQUEADERO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**VIGA CANAL CUBIERTA PARQUEADERO**				
1,1	DEMOLICION DE MORTERO EXISTENTE DE VIGA CANAL, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	13,98	$ 58.477,00	$ 818.338,92
1,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA 1, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	UND	13,98	$ 73.732,00	$ 1.029.286,72
1,3	ADECUACIÓN Y/O DEMOLICIÓN DE FRISO EXISTENTE, RETIRAR Y APLICAR MORTERO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	6,98	$ 115.304,00	$ 804.821,92
1,4	Estuco Plástico Paredes/Techos Interior y Exterior	M2	6,98	$ 26.377,00	$ 184.111,46
1,5	Pintura Koraza 5 Galones Exterior AZUL CIELO	M2	13,96	$ 80.430,00	$ 1.122.802,80
SUBTOTAL	**VIGA CANAL CUBIERTA PARQUEADERO**				$ 3.957.373,82
B	**VALOR TOTAL**				$ 3.957.373,82

C. MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**MANTENIMIENTO**				
1,2	MANTENIMIENTO, LUBRICACION, AJUSTAR LAS PARTES MOVILES, RETIRAR LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, ANTICORROSIVO Y EN PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA	m2	44,00	$ 192.597,00	$ 8.474.268,00
SUBTOTAL	**MANTENIMIENTO**				$ 8.474.268,00
C	**VALOR TOTAL**				$ 8.474.268,00

D. CUBIERTA SALÓN DE SECCIONES TERCER PISO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CIELO RASO PVC	M2	80,00	60.906	$ 4.872.480,00
1,2	DESMONTAJE DE CUBIERTA ACTUAL ETERNIL	M2	84,00	48.722	$ 4.092.648,00
1,3	DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTOS DE LUZ LED	M3	12,00	29.600	$ 355.200,00
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**				$ 9.320.328,00
2	**INSTALACIÓN DE CUBIERTA ACTUAL**				
2,1	Teja metalica tipo sandwich inyectado en linea continua de poliuretano , cara externa e interna en lámina de acero galvanizado prepintado cal 26, (incluye instalación)	und	84,00	$ 326.339,00	$ 27.412.476,00
2,2	Caballete 0.60x2.00m Pintada Cal. 26 0.46mm Acer300647 PINTADA	ML	10,00	$ 54.288,00	$ 542.880,00
2,3	Mantenimiento y mejoramiento de las canaletas pluviales	ML	20,00	$ 27.002,00	$ 540.040,00
2,4	Estructura metalica cubierta (según planos)	kg	661,34	$ 17.944,00	$ 11.867.084,96
SUBTOTAL	**INSTALACIÓN DE CUBIERTA ACTUAL**				$ 40.362.480,96
D	**VALOR TOTAL**				$ 49.682.788,96

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA SEDE SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTA ROSA DEL SUR.
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MES

A. PINTURA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. BOLIVAR.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

E. OTRAS OBRAS DE MATENIMIENTO SEDE SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1,0	**EXCAVACIONES**				
1,1	Tala de arbol mediano en el tramo del canal	UND	1,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00
1,2	Excavaciones a mano en material común para cimentación con nivel hacia tubería	m3	18,60	$ 63.807,00	$ 1.186.810,00
1,3	formaletas en secciones de cuneta en U con espesor de 8cm en Formaleta 18mm 183x244cm Primadera	ML	31,00	$ 51.041,43	$ 1.582.284,00
SUBTOTAL	**EXCAVACIONES**				$ 3.169.094,00
2	**CONCRETO**				
2,1	CONCRETO DE 2500 PSI EN TRAMOS DE 1.5M DILATACIÓN, CON ACABADO CEPILLADO Y SU RESPECTIVO CURADO	M3	1,49	$ 639.042,00	$ 952.172,58
SUBTOTAL	**CONCRETO**				$ 952.172,58
3	**MEJORAMIENTO**				
3,1	PORTON NUEVO DE SEGURIDAD EN TUVO REDONDO METALICO DE 4M DE ANCHO *2,5M DE ALTO, EN PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA BLANCA	M3	1,00	$ 2.860.000,00	$ 2.860.000,00
3,2	Malla 1.8mt x 10mt Metal 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm Estabonada (RETIRAR EN MAL ESTADO E INSTALADA)	UND	1,00	$ 1.630.965,00	$ 1.630.965,00
SUBTOTAL	**MEJORAMIENTO**				$ 4.490.965,00
E	VALOR TOTAL				$ 8.612.231,58

F. MANTENIMIENTO UNIDAD SANITARIA DEL TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PINTURA**				
1,1	Pintura para Interior y exterior cubierto Lavable Blanco 5 Galones AZUL	m2	91,80	$ 34.520,00	$ 3.168.936,00
SUBTOTAL	**PINTURA**				$ 3.168.936,00
2	**MANTENIMIENTO**				
2,1	Teja Perfil 7.#10 (incluye intalación)	UND	3,00	$ 276.147,00	$ 828.441,00
2,2	TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIA	UND	3,00	$ 229.537,00	$ 688.611,00
2,3	Rejas para PUERTA en tubo cuadrado de 1,0*2,2 M. EN PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA	UND	1,00	$ 715.000,00	$ 715.000,00
SUBTOTAL	**MANTENIMIENTO**				$ 2.232.052,00
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3,1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA ELECTRICA BAÑOS TRANSITO	und	1,00	$ 474.177,00	$ 474.177,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ 474.177,00
F	VALOR TOTAL				$ 5.875.165,00

COSTO DIRECTO [A + B + C +D + E + F]			$ 170.149.335,18
Administración	32,69%		$ 58.921.840,41
Imprevisto	1,00%		$ 1.791.481,92
Utilidad	5,00%		$ 8.957.409,61
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO[A + B + C + D]			$ 240.818.924,12

ELABORÓ:

SNEIDER VARGAS SANCHEZ
ARQUITECTO

REVISÓ:

HECTOR YAMID ACERO MARIN
SECRETARIO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

CERTIFICA

Que el proyecto denominado: **ADECUACIÓN MENOR PARA LA BILBIOTECA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR,** se encuentra radicado y viabilizado en el banco de Programas y Proyectos de la oficina de Planeación.

El presente proyecto tiene un valor de setenta y un millón sesenta y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos con dieciocho centavos m/cte ($ 71.066.957,18)

Hace parte del presente certificado el presupuesto adjunto avalado por el profesional responsable de la secretaria Infraestructura.

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, al primer (01) días del mes de agosto de 2024.

DILVIA MARIA BAREÑO ROJAS
Profesional Universitario

Anexos: ppto
Copia:
Proyectó: Dilvia María Bareño Rojas P.U
Revisó: Dilvia María Bareño Rojas P.U
Archivado en: O. A de Planeación

CODIGO DEL PROYECTO 2024136880031

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

NOMBRE PROYECTO:	ADECUACIONES MENORES PARA LA BILBIOTECA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR
PLAZO DE EJECUCIÓN :	1,0 MESES

AM - BIBLIOTECA MPAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Remoción de granipast en mal estado	m2	36,55	$ 21.242,00	$ 776.395,10
1,2	limpieza y adecuacion de superficie	m2	54,83	$ 4.717,00	$ 258.633,11
SUBTOTAL	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 1.035.028,21
2	ESTUCO Y PINTURA				
2,1	Estuco y vinilo 3 manos	m2	131,83	$ 42.430,00	$ 5.593.546,90
2,2	Graniplast esgrafiado fachada	m2	120,62	$ 32.850,00	$ 3.962.367,00
2,3	Vinilo fachada sobre graniplast a 3 manos	m2	120,62	$ 27.391,00	$ 3.303.902,42
SUBTOTAL	ESTUCO Y PINTURA				$ 12.859.816,32
3	CUBIERTA				
3,1	Reparación de goteras en cubierta mediante la aplicación de silicona	ml	55,00	$ 14.059,00	$ 773.245,00
SUBTOTAL	CUBIERTA				$ 773.245,00
4	CIELORASO				
4,1	Desmonte de cielo raso existente	m2	202,30	$ 7.223,00	$ 1.461.212,90
4,2	Suministro e instalación de cielo raso plano PVC (incluye estructura de soporte e instalación)	m2	202,30	$ 122.929,00	$ 24.868.536,70
SUBTOTAL	CIELORASO				$ 26.329.749,60
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5,1	Suministro e instalación de luminarias de 24W sobreponer	und	5,00	$ 86.001,00	$ 430.005,00
5,2	Suministro e instalación de luminarias de 18W sobreponer	und	9,00	$ 80.101,00	$ 720.909,00
5,3	Suministro e instalación de tomacorriente con base de sobreponer (incluye accesorios para instalación)	und	5,00	$ 117.658,00	$ 588.290,00
5,4	Mantenimiento mayor de aires acondicionados	und	5,00	$ 650.209,00	$ 3.251.045,00
5,5	Suministro e instalación de aire acondicionado 12000 BTU (incluye accesorios para instalación)	und	1,00	$ 2.967.527,00	$ 2.967.527,00
5,6	Mantenimiento mayor de tablero y acometida de sala de informática	und	1,00	$ 355.346,00	$ 355.346,00
SUBTOTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 8.313.122,00

A	**COSTO DIRECTO**			**$ 49.310.961,13**
B	Administración	38,12%		$ 18.797.338,38
C	Imprevisto	1,00%		$ 493.109,61
D	Utilidad	5,00%		$ 2.465.548,06
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B + C + D]			**$ 71.066.957,18**

ELABORÓ:

EDINSON DANIEL PERILLA MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA

REVISÓ:

UBERNEL MARIN MARIN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código	Versión	Fecha Emisión
RFI-FO-002	01	10/03/2022

Nombre Documento: CERTIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

CIUDAD Y FECHA	Santa Rosa del Sur, 08 de noviembre de 2024

EL ADMINISTRADOR DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CERTIFICA:

QUE EN EL PLAN ANUAL DE ADQUSICIONES SE ENCUENTRA INCLUIDA LA SIGUIENTE NECESIDAD DETALLADA A CONTINUACION

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
72103300 72151900 72151500	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR,BOLIVAR	Noviembre	1 Mes (s)	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios	$ 346.476.407	$ 346.476.407	Si	Si	HECTOR YAMID ACERO MARIN 3182185027 planeacion@santarosadelsur-bolivar.gov.co

LEIDY VIVIANA VELASQUEZ VANEGAS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
Resolución 004 de 2024

SOLICITUD DE CDP N.º 061

FECHA: noviembre 07 de 2.024.

PARA: **DIOSIMAR VARGAS FLOREZ**
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

DE: **NILCE AURORA VERGARA MORALES**
ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO (Decreto 253 – 05/11/2024)

HECTOR YAMID ACERO MARÍN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

REFERENCIA: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Por medio de la presente solicito disponibilidad presupuestal para la ejecución de un contrato cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR"**

EL PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS SESI MIL PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MCTE ($346.476.406,27).

RUBRO PRESUPUESTAL	CODIGO CPC	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.005.45.99 .011.01	54129	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	Ingresos corrientes de libre destinación	$ 144.392.671,12
2.3.2.02.02.005.45.99 .011.01	54129	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	SGP-propósito general-propósito general libre inversión	$ 61.581.631.82
2.3.2.02.02.005.45.99 .011.01	54129	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	SGP-propósito general-libre destinación municipios	$ 13.698.015,06
2.3.2.02.02.005.45.99 .011.01	54129	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	R.F. RECURSOS PROPIOS	$ 9.659.657,00
2.3.2.02.02.005.45.99 .011.01	54129	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	Recursos del balance de libre destinación	$ 2.954.383,00
2.3.2.02.02.005.45.99 .011.01	54730	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	R.B SGP-propósito general-propósito general libre	$ 2.000.000,00

2.3.2.02.02.005.45.99 .011.01	54129	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	R.B. SGP-Propósito General-Libre destinación munic	$ 14.532.566,00
2.3.2.02.02.005.19.03 .034.01	54129	Adquisición de Equipos y Adecuación de las Instalaciones Físicas en la Secretaría de Salud del Municipio de Santa Rosa del Sur	R.B derechos por la explotación juegos de suerte y	$ 24.944.754,90
2.3.2.02.02.008.19.03 .025.01	85999	Adquisición de Equipos y Adecuación de las Instalaciones Físicas en la Secretaría de Salud del Municipio de Santa Rosa del Sur	R.B derechos por la explotación juegos de suerte y	$ 1.645.770,19
2.3.2.02.02.005.45.99 .011.02	54129	Adecuación menor para la biblioteca municipal del municipio de Santa Rosa Del Sur	R.B estampilla procultura	$ 507.885,00
2.3.2.02.02.005.45.99 .011.02	54129	Adecuación menor para la biblioteca municipal del municipio de Santa Rosa Del Sur	SGP-propósito general-propósito general libre inversión	$ 70.559.072,18
TOTAL				**$346.476.406.27**

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR Cod. BIPIN 2024136880021, 2024136880024, 2024136880031.

Atentamente,

NILCE AURORA VERGARA MORALES
ALCALDE MUNICIPAL ENC. (Decreto 253 – 05/11/2024)

HECTOR YAMID ACERO MARÍN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyectó: Lenis Alexandra Moncada Pertuz - Secretaria
Revisó: Hector Yamid Acero Marin– Jefe oficina Aserora de Planeación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MUNICIPAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. 24 - 000047

Que, en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Fecha de Elaboracion:	**07/11/2024**
Detalle:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.005.19.03.034.01	Adquisición de Equipos y Adecuación de las Instalaciones Físicas en la Secretaría de Salud del Municipio de Santa Rosa del Sur	FONDO LOCAL DE SALUD	R.B derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	54129	2024136880024	24.944.754,90
2.3.2.02.02.008.19.03.025.01	Adquisición de Equipos y Adecuación de las Instalaciones Físicas en la Secretaría de Salud del Municipio de Santa Rosa del Sur	FONDO LOCAL DE SALUD	R.B derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	85999	2024136880024	1.645.770,19
					Total:	**26.590.525,09**

Elaborado por: MIRYAM

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIO DE HACIENDA
SANTA ROSA DEL SUR

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MUNICIPAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. 24 - 000864

Que, en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Fecha de Elaboracion:	**07/11/2024**
Detalle:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.005.45.99.011.01	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	ALCALDIA	Ingresos corrientes de libre destinacion	54129	2024136880021	144.392.671,12
2.3.2.02.02.005.45.99.011.01	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	ALCALDIA	SGP-proposito general-proposito general libre inversion	54129	2024136880021	61.581.631,82
2.3.2.02.02.005.45.99.011.01	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	ALCALDIA	SGP-proposito general-libre destinacion municipios categorias 4, 5 y 6	54129	2024136880021	13.698.015,06
2.3.2.02.02.005.45.99.011.01	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	ALCALDIA	R.F. RECURSOS PROPIOS	54129	2024136880021	9.659.657,00
2.3.2.02.02.005.45.99.011.01	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	ALCALDIA	Recursos del balance de libre destinacion	54129	2024136880021	2.954.383,00
2.3.2.02.02.005.45.99.011.01	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	ALCALDIA	R.B SGP-proposito general-proposito general libre inversion	54730	2024136880021	2.000.000,00
2.3.2.02.02.005.45.99.011.01	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura del Palacio Municipal y Sede de la Secretaría de Movilidad en el Municipio de Santa Rosa del Sur	ALCALDIA	R.B. SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	54129	2024136880021	14.532.566,00
2.3.2.02.02.005.45.99.011.02	Adecuación menor para la biblioteca municipal del municipio de Santa Rosa Del Sur	ALCALDIA	SGP-proposito general-proposito general libre inversion	54129	2024136880031	70.559.072,18
2.3.2.02.02.005.45.99.011.02	Adecuación menor para la biblioteca municipal del municipio de Santa Rosa Del Sur	ALCALDIA	R.B estampilla procultura	54129	2024136880031	507.885,00
					Total:	**319.885.881,18**

Elaborado por: MIRYAMALC

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
SANTA ROSA DEL SUR

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ