## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7066352 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 3 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 12:41:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 2714 DE 2024 |
| **Objeto del contrato** | DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META. |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 25 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 9 horas de tiempo transcurrido *(28/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 22 días para terminar *(20/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑ Sí ☐ No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 22 días para terminar *(21/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 21/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**DEPARTAMENTO DEL META**

COLOMBIA, Villavicencio

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CORPORACION GRUPO LUNA**

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901391468

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CORPORACION GRUPO LUNA | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *SERGIO DAVID ROMERO GIL* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2024 7:33:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Ingriht Xisley Acosta Carvajal* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2024 12:33:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7066352_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐ Sí ☑ No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐ Sí ☐ No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐ Sí ☑ No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑ Sí ☐ No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐ Sí ☑ No |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 20/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 20/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 20/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 20/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 21 horas de tiempo transcurrido *(27/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 1 día de tiempo transcurrido *(27/11/2024 7:12:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.15738861 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 345.260.052,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 22/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.15708615 | Seriedad de la oferta | - | 49.433,00 COP | - | 20/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7066352
**Proveedor** CORPORACION GRUPO LUNA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 39 No. 36 A 90 - 94 CENTRO
**Ubicación** CO-MET-50001 - Villavicencio
**País** COLOMBIA
**Departamento** Meta
**Municipio** Villavicencio
**Dirección** CALLE 39 No. 36 A 90 - 94 CENTRO
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CO-MET-50001 - Villavicencio | COLOMBIA > Meta > Villavicencio |
| 2 | MUNICIPIO DE ACACIAS | COLOMBIA > Meta > Acacías |
| 3 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA | COLOMBIA > Meta > San Juan De Arama |
| 4 | MUNICIPIO GRANADA META | COLOMBIA > Meta > Granada |

**1** CO1.PCCNTR.7066352

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 243.600.150,00 | 243.600.150,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80141902 | Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META. | 1,00 | UN | 243.600.150,00 | 243.600.150,00 | 243.600.150,00 | 243.600.150,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN 301 DE 2024 SA 022.pdf | RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN 301 DE 2024 SA 022.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Ingriht Xisley Acosta Car | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1010163346 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Ingriht Xisley Acosta Car | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1010163346 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Ingriht Xisley Acosta Carvajal | 1 día de tiempo transcurrido *(27/11/2024 12:33:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Ingriht Xisley Acosta Carvajal |
| Supervisor | Ingriht Xisley Acosta Carvajal | 1 día de tiempo transcurrido *(27/11/2024 12:33:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Ingriht Xisley Acosta Carvajal |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 243.600.150 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 243.600.150 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024005500067 | 2024 | Validado |
| ☐ | 2024005500074 | 2024 | Validado |
| ☐ | 2024005500076 | 2024 | Validado |
| ☐ | 2024005500078 | 2024 | Validado |
| ☐ | 2024005500129 | 2024 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4518 | CDP | No se ha iniciado | | 4.283.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4500 | CDP | No se ha iniciado | | 4.800.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4501 | CDP | No se ha iniciado | | 20.377.635 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4502 | CDP | No se ha iniciado | | 25.891.725 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4503 | CDP | No se ha iniciado | | 4.000.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4511 | CDP | No se ha iniciado | | 800.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4510 | CDP | No se ha iniciado | | 5.620.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4493 | CDP | No se ha iniciado | | 15.488.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4494 | CDP | No se ha iniciado | | 11.102.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4495 | CDP | No se ha iniciado | | 5.022.750 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4496 | CDP | No se ha iniciado | | 1.650.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4509 | CDP | No se ha iniciado | | 13.772.400 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4508 | CDP | No se ha iniciado | | 5.850.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4504 | CDP | No se ha iniciado | | 6.420.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4505 | CDP | No se ha iniciado | | 119.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4506 | CDP | No se ha iniciado | | 55.117.640 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4507 | CDP | No se ha iniciado | | 6.400.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4497 | CDP | No se ha iniciado | | 225.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4498 | CDP | No se ha iniciado | | 28.500.800 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4499 | CDP | No se ha iniciado | | 6.602.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4512 | CDP | No se ha iniciado | | 18.814.450 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4513 | CDP | No se ha iniciado | | 2.435.550 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 4514 | CDP | No se ha iniciado | | 308.200 COP | 00-00-00 | - | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 0 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 0 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14385 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 4.283.000 COP | 4.283.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14386 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 4.800.000 COP | 4.800.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14387 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 20.377.635 COP | 20.377.635 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14388 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 25.891.725 COP | 25.891.725 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14389 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 4.000.000 COP | 4.000.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14390 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 800.000 COP | 800.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14391 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 5.620.000 COP | 5.620.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14392 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 15.488.000 COP | 15.488.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14393 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 11.102.000 COP | 11.102.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14394 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 5.022.750 COP | 5.022.750 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14395 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 1.650.000 COP | 1.650.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14396 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 13.772.400 COP | 13.772.400 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14397 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 5.850.000 COP | 5.850.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14398 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 6.420.000 COP | 6.420.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14399 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 119.000 COP | 119.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14400 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 55.117.640 COP | 55.117.640 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14401 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 6.400.000 COP | 6.400.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14402 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 225.000 COP | 225.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14403 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 28.500.800 COP | 28.500.800 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14404 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 6.602.000 COP | 6.602.000 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14405 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 18.814.450 COP | 18.814.450 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14406 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 2.435.550 COP | 2.435.550 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |
| 14407 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 308.200 COP | 308.200 COP | - - | | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 243.600.150 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 243.600.150 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |