INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. GC-SA-145-2024

PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. GC-SA-145-2024
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AMBIENTE, CORTINAS DE AIRE, UNIDADES EXTRACTORAS, UNIDADES INYECTORAS, Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
PRESUPUESTO OFICIAL	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($144.500.000.00) A MONTO AGOTABLE
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución

En Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, compilatorio del Artículo 27 del Decreto 1510 de 2013, se reunieron en las Oficinas Nacionales del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA los miembros del **COMITÉ EVALUADOR**, con el fin de emitir informe de **EVALUACIÓN PRELIMINAR** de los oferentes dentro del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. GC-SA-145-2024** cuyo objeto es el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AMBIENTE, CORTINAS DE AIRE, UNIDADES EXTRACTORAS, UNIDADES INYECTORAS, Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO,** para verificar los requisitos habilitantes y comparación de los aspectos técnicos y jurídicos de las propuestas presentadas.

Que el cierre del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. GC-SA-145-2024** tuvo lugar el día 06 noviembre de 2024, a las 9:00 a.m. y que, una vez cumplido el término para la presentación de ofertas, se recibieron **TRES (3) PROPUESTAS,** las cuales fueron presentadas en los siguientes términos:

No	PROPONENTE	FECHA Y HORA	VALOR
1	**INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS**	05/11/2024 7:47 PM	$86.700.603,00
2	**ELECTRIAIRES INTEGRALES SAS**	05/11/2024 11:55 PM	$144.500.000,00
3	**ADVANCED INSTRUMENTS SAS**	06/11/2024 8:39 AM	$144.500.000,00

Que, una vez efectuada la verificación de requisitos, adelantada por los contratistas designados por parte del **GRUPO DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL** y **LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO** del Instituto Colombiano Agropecuario –ICA, se determinó lo siguiente:

No	PROPONENTE	ASPECTO JURIDICO	ASPECTO TECNICO	ASPECTO FINANCIERO	RESULTADO
1	**INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS**	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
2	**ELECTRIAIRES INTEGRALES SAS**	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
3	**ADVANCED INSTRUMENTS SAS**	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO


***Nota**: La verificación preliminar de requisitos ponderables se encuentran dentro de la documentación anexa al respectivo informe preliminar consolidado*.

Por lo anterior, se informa que el presente informe será publicado junto con la **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS, VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS, VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS** en la plataforma SECOP II por el plazo de **TRÉS (03) DÍAS**

HÁBILES, termino en el cual los oferentes podrán presentar las observaciones y/o subsanaciones a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015, cumpliendo con los principios de transparencia, publicidad, igualmente a efectos de correr traslado a los interesados

De igual manera, se comunica que la presente evaluación quedará en firme si sobre la misma no se presentan observaciones o no se realizan modificaciones.

Para constancia de lo anterior



LUZ ANGÉLICA ROJAS LÓPEZ
EVALUADOR JURÍDICO



ANDRES CAMILO MARROQUIN
EVALUADOR TÉCNICO



DIEGO HERNANDO PEDRAZA VILLATE
EVALUADOR FINANCIERO