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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER- en cumplimiento de lo 
señalado el Estatuto General de la Contratación Estatal, especialmente acatando lo establecido en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 
2015, elabora los siguientes estudios previos: 
 
 INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

FECHA 
MM AA 

11 24 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD (Art. 2.2.1.1.2.11 Numeral 1, Decreto 1082 de 2015) 
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER-, mediante Acuerdo No. 
005 del 26 de abril de 2024, aprobó el Plan de Acción Institucional 2024–2027 “Risaralda: Un paraíso biodiverso 
en el corazón de Colombia”, el cual en su línea estratégica “Gobernanza, educación y ordenamiento ambiental” 
incluyó el Programa No. 5 “Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
– 3299” y el proyecto “Modernización de la Institucionalidad Ambiental” cuya Actividad 1 es el “Fortalecimiento 
de la infraestructura y tecnologías de la información” y su subactividad No. 1 se define como “Implementar el 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI”, cuyo objetivo específico es mejorar la gestión de las 
Tecnologías de la Información para apoyar el modelo estratégico y operativo de la Entidad. 
 
Dando cumplimiento y alcance a las actividades que hacen parte de este proyecto, se requiere el apoyo a la 
gestión de la política de seguridad en lo concerniente a las Tecnologías de la Información, en alineación con las 
necesidades y recursos de la Corporación, teniendo en cuenta las buenas prácticas y estándares 
internacionales de gestión de TI, en el marco del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, especialmente 
en lo relacionado con la prestación de servicios de apoyo al proceso de transición del protocolo de Internet IPv4 
al protocolo IPv6, lo cual a su vez hace parte de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información – MSPI. 
 
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI de la Estrategia Gobierno Digital, conduce a la 
preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, permitiendo garantizar la 
privacidad de los datos y la salvaguarda de la información institucional. Además mediante la aplicación del MSPI 
para las Entidades del Estado, se busca contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública. 
 
En este sentido, para cumplir con los objetivos de innovación tecnológica que exige el país, las entidades del 
país deben implementar el proceso de transición del protocolo IPv4 hacia el nuevo protocolo IPv6 siguiendo las 
instrucciones descritas en la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, que busca promover la adopción de IPv6 en Colombia, mediante la 
presentación de un marco de referencia sobre lineamientos de seguridad en IPv6, el cual es referente para 
abordar el plan de diagnóstico, plan de implementación y pruebas de funcionalidad del proceso de transición de 
IPv4 a IPv6 en cada una de las Entidades del Estado, para adoptar el protocolo IPv6 con base en las 
características de Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Privacidad de la información; a fin de generar 
mecanismos de direccionamiento IP de acceso seguro y uso eficiente de las infraestructuras de información y 
comunicación de los diferentes organismos del Estado. 
 
El protocolo IPv6, hace posible que todos los dispositivos tecnológicos usados para la conexión a Internet tengan 
una dirección en IP, la cual facilitará la conectividad en banda ancha, ofreciendo más y mejores servicios 
poniéndolos al alcance de toda la población a fin de estimular y ofrecer oportunidades para el desarrollo 
tecnológico y la transformación digital a nivel mundial. Ello también facilita el crecimiento de nuevas tecnologías 
como el Internet de las Cosas, las ciudades inteligentes, redes de sensores, blockchain, inteligencia artificial, 
sistemas de geolocalización entre otras tecnologías de la cuarta revolución industrial. Otras ventajas se 
relacionan con la posibilidad de incrementar la movilidad de los usuarios al tener un número mayor de 
direcciones IP para la conectividad y un mejor control de la seguridad por las características que ofrece el 
protocolo por su arquitectura del nuevo protocolo y sus servicios de cifrado automático. 
 
Los adecuados servicios de conectividad a Internet son de gran importancia para el correcto funcionamiento de 
las entidades públicas, puesto que a través de éstos se prestan servicios de comunicación interna y externa, de 
interacción y acercamiento entre entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general; además, brindan un 
apoyo muy importante en el normal cumplimiento de las funciones de la Entidad y la eficaz y transparente 
prestación del servicio. 
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Es así que para entrar en el proceso de adopción de este nuevo protocolo de Internet IPv6, las distintas 
entidades del Estado requieren realizar una serie de acciones encaminadas a diagnosticar, sensibilizar, 
desarrollar e implementar el protocolo IPv6, siguiendo los lineamientos del MinTIC contenidos en los 
documentos “Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia” (https://mintic.gov.co/portal/715/articles-
125210_Guia_Transicion_IPV4_IPV6_Colombia_27052021.pdf) y la “Guía para el aseguramiento del protocolo 
IPv6” (https://mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_Guia_Aseguramiento_Protocolo_IPV6_27052021.pdf), 
los cuales hacen parte de la Política de Gobierno Digital y el modelo MSPI.  
 
A nivel metodológico, el modelo del proceso de transición de IPv4 a IPv6 consta de tres (3) fases las cuales 
permiten que las Entidades puedan planear e implementar adecuadamente la seguridad y privacidad de sus 
activos de información, las cuales son: 
 
- Fase I: Planeación. Representa una etapa crítica e importante del proceso de transición por cuanto 

comienza con el inventario de activos de información y se consolida con el plan de diagnóstico de las 
infraestructuras de TI de las Entidades. 

- Fase II: Implementación del Protocolo IPv6.  Involucra actividades de diseño del modelo, habilitación y 
configuración de equipos de computación, servidores, equipos de almacenamiento, equipos de conectividad 
y sistemas de información según el nuevo protocolo, así como la activación de políticas de seguridad, entre 
otras. 

- Fase III: Pruebas de funcionalidad de IPv6. Se relaciona con la realización de pruebas y monitoreo de la 
funcionalidad de IPv6 en los sistemas de información, sistemas de almacenamiento, sistemas de 
comunicaciones y servicios de la Entidad, así como el afinamiento de las configuraciones realizadas en la 
fase II. 

 
A pesar de que se cuenta con dichas guías, las fases de planeación, diagnóstico, implementación y pruebas de 
la transición están sujetas a las características específicas de la Entidad, así como a la estructura y componentes 
de la plataforma tecnológica de la CARDER.  
 
Debido a la complejidad y cantidad de actividades que ello conlleva la CARDER ha planteado llevar a cabo 
dicha implementación de forma escalonada en varias etapas, comenzando con la Fase I (Planeación), la cual 
es el objeto del presente proceso de contratación. Específicamente se requiere realizar un inventario de los 
activos de información, revisar la actual infraestructura de tecnología y de comunicaciones, validar todos los 
componentes de hardware y software de que se disponga, revisar los servicios que se prestan, los sistemas de 
información, revisión de estándares y políticas para conocer el impacto de adopción de la nueva versión del 
protocolo IP, a fin de facilitar las labores de planeación e implementación de IPv4 a IPv6 y con base en estas 
actividades construir el plan de diagnóstico de IPv6, que permita indicar que tan preparada se encuentra la 
entidad en implementar el nuevo protocolo. 
 
La CARDER, Durante la vigencia 2019, adelantó un primer proceso de implementación del protocolo IPv6 en 
su infraestructura tecnológica, con el objetivo de garantizar la interoperabilidad y escalabilidad de sus sistemas 
de red en un entorno cada vez más dependiente de la conectividad y del acceso a Internet. Sin embargo, desde 
entonces, se han presentado múltiples cambios y actualizaciones en los equipos y sistemas de la entidad, los 
cuales han modificado las condiciones bajo las que se realizó esta primera implementación, entre ellas se 
destacan: 
 
1. Renovación de equipos de cómputo: En los últimos cinco (5) años la CARDER ha adquirido o actualizado 
una gran cantidad de los equipos de cómputo que componen su infraestructura, se requiere realizar una 
verificación y configuración específica para asegurar que estos nuevos dispositivos mantengan la compatibilidad 
plena con el protocolo, permitiendo así una conectividad óptima en toda la infraestructura. 
 
2. Adquisición de la Infraestructura de Red: Estos equipos son críticos para la operatividad de la red de datos 
y comunicaciones de la entidad. La adquisición de nuevos Switches y otros dispositivos de interconexión implica 
que se deben realizar configuraciones adicionales y pruebas de compatibilidad para asegurar que la 
comunicación IPv6 se mantenga estable y eficiente, soportando de manera integral la operatividad de la red. 
Igualmente, la actualización de los Access point que soportan la red de datos inalámbrica representa una 
oportunidad para optimizar la conectividad, sin embargo, también plantea el reto de configurar estos equipos 
bajo los parámetros del protocolo IPv6 para garantizar que todos los dispositivos conectados a través de la red 
inalámbrica puedan operar bajo el nuevo estándar. 
 
3. Actualización de sistemas operativos y sistemas de información: La actualización de los sistemas 
operativos en los equipos de cómputo y de las versiones de los sistemas de información que utiliza la entidad 
introduce nuevas variables en términos de compatibilidad y seguridad. Es fundamental verificar y ajustar la 

http://www.carder.gov.co/
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implementación de IPv6 para que estos sistemas actualizados puedan aprovechar las capacidades de 
direccionamiento, seguridad y eficiencia que ofrece el protocolo. 
 
Ante estos cambios, es indispensable realizar nuevamente un proceso de implementación que permita optimizar 
la configuración de los equipos y sistemas para asegurar el cumplimiento integral de las regulaciones técnicas 
y normativas para la implementación del protocolo IPv6, garantizando la interoperabilidad entre dispositivos y 
sistemas de información bajo este estándar y minimizar riesgos de incompatibilidad o fallos de red que puedan 
afectar la productividad y seguridad de la entidad. 
   
Tomando en consideración el contexto actual y los requerimientos específicos de la transición al protocolo IPv6, 
se considera más responsable y eficiente iniciar un proceso con una consultoría que aborde exclusivamente la 
fase de planeación. Esta decisión permite sentar bases sólidas para el éxito de la implementación, minimizando 
riesgos y optimizando el uso de los recursos de la entidad.  
 
La fase de planeación representa una etapa crítica dentro del proceso de adopción de IPv6, incluyendo: 
 
1. La realización de un inventario detallado de activos de información: este inventario es esencial para 
comprender el estado actual de los equipos y sistemas en la infraestructura tecnológica de la CARDER, 
incluyendo computadoras, switches, AP y software. Solo con un inventario detallado es posible identificar cuáles 
dispositivos y sistemas requieren configuraciones o actualizaciones específicas para soportar IPv6. 
 
2. Diagnóstico de las infraestructuras de TI: Un diagnóstico bien estructurado permite evaluar las 
capacidades actuales de los sistemas para soportar IPv6 y los posibles ajustes necesarios. Esta fase considera 
la configuración y el estado de cada componente de la red, permitiendo prever y abordar las áreas que podrían 
generar incompatibilidades, vulnerabilidades o problemas de rendimiento al introducir IPv6. 
 
3. Adopción de un modelo de referencia para IPv6: Utilizar un modelo de referencia proporciona una guía 
estructurada para la transición, basada en estándares y buenas prácticas de la industria. Este enfoque asegura 
que el plan de adopción se alinee con las mejores prácticas, adaptándose a las necesidades particulares de la 
CARDER y facilitando la integración ordenada de IPv6 en la infraestructura existente. 
 
Al limitar la consultoría a la fase de planeación, se minimizan los riesgos de incompatibilidades, sobrecostos e 
interrupciones en fases posteriores. Al identificar y prever, desde esta fase inicial, los riesgos asociados a la 
transición, se pueden abordar los desafíos de manera anticipada, con una inversión más controlada y un 
enfoque más gradual, lo cual es indispensable en el actual contexto de la Corporación. 
 
En cuanto a los mecanismos para la contratación del presente proceso, se consideró como primera alternativa, 
la sección de Tecnología de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
(https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnolog%C3%ADa?page=1). Se 
verificó que estos servicios, con las características requeridas por la Corporación, no se encuentran disponibles 
en dicha tienda virtual en ninguna de las categorías de la sección de Tecnología. 
 
Por otra parte conforme los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales y con ocasión de la expedición 
del Art. 30 de la Ley 2069 de 2020, el procedimiento de Mínima Cuantía es autónomo e independiente a las 
compras mediante Acuerdo Marco y, además, la prevalencia que se consagraba de manera “obligatoria” en 
favor del uso de los Acuerdos Marco de Precios (A.M.P.) en los eventos en que “concurrieren” ambos tipos de 
mecanismos de selección, no cuenta a la fecha con sustento normativo dada la derogatoria tácita del Art. 42 de 
la Ley 1955 de 2019 y de ahí, que no puede predicarse tal exigibilidad.  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – aclara mediante concepto del 27 
de octubre de 2021 radicado No. PQRS P20210914008382 que el procedimiento que se debe adelantar para 
la adquisición de bienes y servicios que no excedan el 10% de la menor cuantía, será establecido en el artículo 
34 de la Ley 2069 de 202, esto es, a través del procedimiento de mínima cuantía sin tener en cuenta la previsión 
que en su momento estableció el parágrafo 3, el cual fue adicionado al artículo 2 numeral 5 de la ley 1150 de 
2007, mediante el artículo 42 de la ley 1955 de 2020. 
 
Si bien por la naturaleza del presente proceso, se estaría configurando un concurso de méritos, en razón a la 
cuantía presupuestal, dado que la selección de mínima cuantía es especial para cualquier objeto contractual, 
de conformidad con el inciso primero del artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, en caso de concurrencia entre el 
concurso de méritos y la mínima cuantía, la modalidad de selección aplicable será la de mínima cuantía. 
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En mérito de lo expuesto, se hace conveniente y oportuno iniciar un proceso de contratación pública que permita 
a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, suplir las necesidades anteriormente descritas, en aras de 
dar cumplimiento a las funciones, actividades y obligaciones de la entidad encomendadas en virtud de mandato 
legal, tal y como es la Ley 99 de 1993, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos en materia 
ambiental. 
 
La anterior necesidad de contratación se fundamenta en el cumplimiento de dicho plan de acción, lo que nos 
permite adelantar el presente proceso contractual, en aras de dar cumplimiento a las funciones, actividades y 
obligaciones de la entidad encomendadas en virtud de mandato legal, tal y como es la Ley 99 de 1993, Decretos, 
Resoluciones y demás actos administrativos en materia ambiental. 
 

1.1. Solución de la necesidad 
Adelantar un procedimiento contractual mediante la modalidad de Mínima Cuantía, para la adquisición de los 
servicios de asistencia técnica y el acompañamiento para el desarrollo de la fase I de planeación del proceso 
de transición al protocolo IPv4 a IPv6, en cumplimiento del PETI, el Modelo MSPI y demás objetivos y metas 
institucionales relacionadas con el Subproceso de Tecnologías de la Información y la Política de Gobierno 
Digital. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, PLAZO ESTIMADO, LUGAR DE EJECUCIÓN 
Y ENTREGA, OTRAS ESPECIFICACIONES (Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2º, Decreto 1082 de 2015) 

2.1. Objeto del contrato a celebrar 

OBJETO GENERAL: Proporcionar la asistencia técnica y el acompañamiento para el desarrollo de la fase de 
planeación del proceso de transición al protocolo IPv6 en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
CARDER, en el marco de la Política de Gobierno Digital.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

1. Desarrollar las actividades previstas para la fase de planeación de la transición al protocolo IPv6, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y las directrices establecidas en los documentos “Guía de 
transición de IPv4 a IPv6 para Colombia” y “Guía de aseguramiento del protocolo IPv6” del MinTIC, 
Viceministerio de Transformación Digital, Dirección de Gobierno Digital.  

2. Hacer entrega de la totalidad de productos mínimos requeridos, conforme a la relación de entregables 
definida en las especificaciones técnicas.  

3. Elaborar un informe final, que resuma el proceso en el que se documenten las lecciones aprendidas y 
se establezcan las recomendaciones para avanzar a la siguiente fase.  

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. EL CONTRATISTA se compromete a suscribir el acta de inicio.  
2. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo estipulado en el manual de contratación, supervisión 

e interventoría CARDER.  
3. EL CONTRATISTA se compromete a presentar los informes requeridos con los debidos soportes al 

supervisor y que sean solicitados tanto por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, 
como por cualquier órgano de control.  

4. EL CONTRATISTA se compromete, además del objeto del Contrato y su alcance, a cumplir con todas 
las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la de documentación 
utilizada en el Sistema Integrado de Gestión implementado en la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda – CARDER – y con el cumplimiento de sus lineamientos.  

5. EL CONTRATISTA se compromete; Para persona natural y/o jurídica: Pago de seguridad social integral 
(Salud, pensión, ARL y parafiscales) durante toda la ejecución del contrato, lo cual deberá acreditarse 
para el trámite de cada acta de pago.  

6. EL CONTRATISTA se compromete a informar en forma oportuna a la Entidad sobre cualquier inhabilidad 
sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle durante la ejecución del 
contrato.  

7. EL CONTRATISTA se compromete a asistir, acatar y poner en práctica todas las capacitaciones, 
recomendaciones y estrategias de prevención de riesgos definidos en el Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo implementadas en la Entidad.  

8. EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, divulgar, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear la 
información conocida en la recepción, direccionamiento y trámite de documentos de la CARDER, para 
fines distintos al objeto contractual. La información conocida en la recepción, direccionamiento y trámite, 
deber ser mantenida de manera confidencial y privada, protegiendo dicha información para evitar su 
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divulgación y/o circulación no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de diligencia que utiliza 
para proteger información de este tipo que tenga bajo su custodia, tomando para ello todas las medidas 
técnicas y de cuidado. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la Política de 
Seguridad de la Información; la Política de Tratamiento de Datos Personales de la CARDER PL 10 03 
Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales.V2.PROT.pdf.  

9. La ejecución del objeto contractual correrá por cuenta y riesgo del Contratista. 

2.2 ¿Este contrato es el desarrollo de otro contrato 
o convenio? ¿Es accesorio de otro contrato? ¿Las 
actividades a desarrollar son para el cumplimiento 
de un contrato o convenio? 

SI____  NO__X___ 
 
 

2.3 Nivel de Clasificador de Bienes y Servicios hasta 
cuarto nivel  (Art. 2.2.1.2.1.5.1. Numeral 2) 

• 80101500 servicios de consultoría de negocios y 
administración corporativa 

• 80101504 servicios de asesoramiento sobre 
planeación estratégica 

• 80101505 desarrollo de políticas u objetivos 
empresariales 

• 80101507 servicios de asesoramiento sobre 
tecnologías de la información 

• 80111614 Servicios temporales de Ingeniería 

• 81111500 Ingeniería de software o hardware 

• 81111503 Diseño de integración de sistemas 

• 81102702 Servicio de ingeniería y diseño para 
sistemas de control de procesos 

2.4. Plazo estimado (Artículo 2.2.1.1.2.3.1. Decreto 
1082 de 2015) 

Días hábiles (  )  Días calendario (    )  Meses ( 1 )   
SUPERE LA VIGENCIA SI ( ) NO (X) 
Vigencia (2024) 

2.5. Lugar de ejecución y/o entrega (Artículo 2.2.1.12.1.1.,2) 
Municipio Pereira 

Departamento Risaralda Otro  

Nombre Área del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica - 
POMCA. (Marque con una X): 

Risaralda (__)   

Otún (__)   

La Vieja (__)  

Campoalegre (__) 

Pescador-RUT-Chanco-Catarina-Cañaveral (___) 

Opirama-Supía-Otros directos al Cauca (__) 

San Juan Alto (__)   

 

2.5 POBLACION Y RECURSO BENEFICIADO 

Personas beneficiadas 

De manera directa: El servicio favorecerá directamente a los empleados y a todas las 
dependencias de la CARDER y a la población de todo el Departamento de Risaralda 
como usuarios externos, la cual asciende aproximadamente a 973.879 personas 
(Población del departamento de Risaralda. DANE, Proyecciones de población a nivel 
departamental 2020 - 2050) 

Recurso Administrativo:  Sí ( X  )          No (    ) 

 
 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO, 
ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

3.1. VALOR TOTAL ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

$36.000.000 

APORTES CARDER 

Aporte en Efectivo $36.000.000 Aporte en Especie N.A. 

VALOR TOTAL APORTES CARDER $36.000.000 

 

VoBo. Encargado 
Secretaría General – 
Recursos Físicos 

Nombre: Firma: 
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Vo. Bo. Líder del 
Proceso – Aporte de 
Personal 

Nombre: Firma: 
 
 

APORTES CONTRATISTA 

Aporte en Efectivo N.A. Aporte en Especie N.A. 

VALOR TOTAL APORTES CONTRATISTA  

CDP : N.A. 

 

3.2. PRESUPUESTO OFICIAL, APU, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
(Artículo 2.2.1.1.2.1.1,4) Art. 71 Decreto. 111/96 

Presupuesto  Oficial. (Artículo 2.2.1.1.2.1.1.4) 

Valor en letras TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE 

Valor en 
números 

$ 36.000.000 

Rubro Presupuestal 

Sector 
(Seleccionar la 
casilla) 

 Funcionamiento x Inversión  Convenio 

 
Sistema General de 
Regalías 

 Otro, cuál? 

Ficha No.  

CDP No.  

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD 

5.3299. 
Fortalecimiento 
de la Gestión y 
Dirección del 
Sector Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible  

5.1. Modernización de la 
Institucionalidad Ambiental – 3299 

Actividad 1. Fortalecimiento de la 
infraestructura y tecnologías de la 
información. 
 
Subactividad 1. Implementar el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información - PETI 

Avalúo Comercial Adquisición Inmuebles (Artículo 2.2.1.2.1.4.10.) 

Valor NA 

Valuador NA 

 

3.3. FORMA DE PAGO (Artículo 2.2.1.12.1.1. ,2) 
Para hacer efectivo el pago al contratista, éste debe estar aprobado previamente en el SECOP II. 

Para realizar el pago o aportes, en el caso de convenio, el proponente y/o proveedor deberá mostrar 
las evidencias de su ejecución, como el informe, factura u otros equivalentes según el caso, el plazo 

aproximado del pago de la factura o acta una vez aprobada, será de 15 días hábiles 
El contrato será cancelado así: 

 Mediante pagos parciales. Los pagos se realizarán por producto (__) mensuales (___) otro (__) 
cuál?_______ el pago será en proporción a la ejecución sustentada para la fecha del  pago  

X Acta Única de Pago 

 Anticipo del _____% (no puede ser superior al  50% del aporte CARDER) y el saldo restante mediante 
pago único ____ , pagos parciales. 

 Otro (Especie o gestión). Cuál? 

El servicio se cancelará mediante UN UNICO PAGO previa certificación y/o visto bueno del supervisor del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su previa aceptación a satisfacción, expresa 
y escrita por parte de este, donde se indique el cumplimiento del contrato en los términos previstos en el mismo 
y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a la seguridad social. 
Para el correspondiente pago el contratista deberá presentar informe que incluya una relación discriminada de 
las actividades realizadas, soportado en ordenes de servicio u otro medio definido en común acuerdo con el 
supervisor, en el cual se pueda constatar fecha y firma de recibido a satisfacción. 

Para Contratos de Obra Publica la Forma de Pago será: 
(___) Precios unitarios: las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos que integran 
la obra a ejecutar o ítems de obra. Con base en este valor, las partes definen la estimación inicial de la obra, 
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pero el valor real es el que corresponde a la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente 
por el precio de cada unidad de obra.  

(___) Precio global: el contratista obtiene como remuneración una suma fija y es el único responsable del 
cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos o la obtención de materiales. 
En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurre el contratista para 
la ejecución de la obra y la Entidad Estatal no debe reconocer mayores cantidades de obra u obras adicionales 
necesarias no previstas que se encuentren dentro del objeto.  

(___) Llave en mano: en esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores relacionadas 
con la obra incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, contratación del personal, 
instalaciones y suministros y la contraprestación a cargo del contratista es la obra terminada y en 
funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamente establecido que opera como remuneración por 
todas las gestiones que adelanta el contratista.  

 (___) Administración delegada: la Entidad Estatal delega la ejecución de la obra en el contratista en calidad 
de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El contratista obtiene como 
remuneración los honorarios que se pactan por su gestión. El administrador delegado se encarga de ejecutar la 
obra y responde por su buen resultado pero es la Entidad Estatal quien asume los Riesgos derivados del 
contrato y la financiación de la obra. Los honorarios del contratista pueden pactarse en forma de porcentaje 
sobre el valor de la obra o como precio fijo. Cuando se haga uso de esta forma de pago, la Entidad debe abrir 
un proceso de selección para elegir al contratista a través de una Licitación Pública con el fin de garantizar los 
principios de selección objetiva, transparencia y economía que deben observarse en la actividad contractual del 
Estado. 

(___) Rembolso de gastos: en esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecución del contrato y la 
Entidad Estatal en forma periódica rembolsa dichos gastos y además reconoce al contratista los honorarios que 
se pactan por su gestión. 

Cuando la forma de pago o remuneración del contrato estatal se pacta por el sistema de precios unitarios, 
administración delegada o reembolso de gastos, el valor inicial del contrato solo es un estimado o indicativo del 
costo probable, esto es, un estimado necesario para elaborar el presupuesto, por tanto, el valor real del contrato 
se establece una vez concluya el contrato, teniendo en cuenta la aplicación del procedimiento escogido por la 
Entidad Estatal. Las Entidades Estatales pueden incluir en el valor del contrato un porcentaje estimado de 
administración, imprevistos y utilidad, el cual puede ser una proporción residual de dicho valor del contrato. El 
porcentaje de imprevistos incluido dentro del AIU es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un 
Proceso de Contratación, en el cual la Entidad Estatal traslada el Riesgo al contratista por los imprevistos que 
puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la contingencia que la Entidad Estatal le paga al contratista 
para que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos. Así las cosas, la Entidad debe pagar el valor 
correspondiente a los imprevistos aun cuando no existan, pero en caso de haberse generado no podrá pagar 
un valor mayor al determinado por el contratista en su oferta económica para dicho aspecto. 

 

3.4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

(Art. 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 4º. Decreto 1082 de 2015). 
El valor aquí descrito es el valor estimado de la futura contratación, la propuesta seleccionada no puede ser por 
un valor superior al estimado, con excepción de presentarse la necesidad de realizar un nuevo análisis 
económico previa justificación, siempre y cuando no supere el presupuesto oficial, el valor del contrato será 
según la propuesta aceptada por la entidad. 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 La CARDER procedió a realizar un análisis 
comercial y financiero de este proceso contractual, teniendo como soporte las siguientes variables: I) La 
idoneidad y la experiencia del contratista que para estos efectos se exige desde la planeación precontractual: 
II) La dedicación y tiempo que implican el objeto y las actividades contractuales. El valor estimado del contrato 
está soportado en:  (Señalar la casilla correspondiente) 

X Análisis de precios del mercado  Lista de precios de otra entidad 

 Lista de precios de la CARDER  Histórico de contrataciones de la CARDER 

 Lista de precios del municipio  de Pereira  Otras Corporaciones       

 
Otro, cuál? 
 

ANALISIS ECONÓMICO 
 
El valor estimado incluye todos los costos y obligaciones asociadas al contrato, de los cuales el contratista 
deberá enterarse, el valor presentado en la propuesta se entenderá que incluye todos costos y obligaciones que 
acarrea el contrato, ninguna propuesta debe ser presentada por un valor superior al presupuesto oficial. 
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Teniendo en cuenta el requerimiento, la Corporación solicitó a empresas del sector en la región, cotizaciones 
según las características y los términos establecidos en las especificaciones técnicas. Se recibieron propuestas 
para la ejecución del objeto contractual, las cuales se detallan en el cuadro comparativo siguiente.  
 
Los valores individuales de cada proponente, incluyendo IVA, son los que se detallan a continuación, la cual 
determinó el siguiente promedio: (Todos los valores incluyen impuestos).   

 
CUADRO COMPARATIVO PARA DETERMINAR EL PROMEDIO DE PRECIOS 

IVA Incluido 
 

OBJETO  COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 
PROMEDIO 

PROPUESTAS 

Proporcionar la asistencia 
técnica y el 
acompañamiento para el 
desarrollo de la fase de 
planeación del proceso de 
transición al protocolo 
IPv6 en la Corporación 
Autónoma Regional de 
Risaralda CARDER.  

 $35.000.000   $37.000.000   $36.000.000   $36.000.000  

PROMEDIO TOTAL CON 
IMPUESTOS 

$36.000.000 

 
De acuerdo con el promedio obtenido por la Entidad, el presupuesto destinado para el presente proceso de 
selección es de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 36.000.000), incluido IVA. El valor estimado 
incluye todos los costos y obligaciones asociadas al contrato, de los cuales el contratista deberá enterarse, el 
valor presentado en la propuesta se entenderá que incluye todos costos y obligaciones que acarrea el contrato, 
ninguna propuesta debe ser presentada por un valor superior al presupuesto oficial. 
 
Se recibirán ( )   No se recibirán ( X )  propuestas parciales. 
  
Las propuestas deben ser presentadas sobre el valor total del presupuesto de la entidad, así las cosas, para 
determinar el menor valor de las propuestas se tendrá en cuenta el VALOR TOTAL OFERTADO por los 
proponentes, por lo tanto, ningún valor ofertado puede superar el promedio obtenido por la entidad so 
pena de rechazo de la oferta. Se adjudicará a la propuesta con menor valor ofertado, siempre y cuando cumpla 
con las condiciones técnicas establecidas en el numeral 5.1.2. (Condiciones Técnicas Exigidas) del presente 
documento. 
 
Se advierte que, para efectuar la evaluación del factor del precio, en el evento de presentarse propuestas de 
régimen simplificado, régimen común u otros (es decir con IVA y sin IVA), el precio de aquellas les aplique el 
IVA, el valor será analizado antes de IVA, lo anterior con el fin de brindar igualdad entre los oferentes. Se solicita 
a los proponentes presentar la propuesta económica, discriminando el valor del IVA e indicar el porcentaje de 
IVA aplicable. El oferente que no discrimine el valor antes del IVA, se tomara para los efectos de la evaluación 
del factor precio el valor como fue presentado por el oferente. 
 
Cuando el oferente no indique o discrimine si le es o no aplicable el IVA o demás impuestos se entenderá que 
la propuesta es presentada con IVA incluido. 

 

4. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE, 
JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. (Art. 2.2.1.1.2.1.1, 

especialmente numeral 3o Decreto 1082 de 2015) 

4.1. Modalidad de Selección 

 LICITACION PUBLICA 

 Mayor a 280 SMLMV.   Licitación   Subasta Inversa.  
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(Artículo 2.2.1.2.1.1.1.) (Artículo 38) (Artículo 2.2.1.2.1.1.1.) 

 SELECCIÓN ABREVIADA 

 
Subasta Inversa.  
(Artículo 2.2.1.2.1.2.2.) 

 
Bolsa de productos. 
(Artículo 
2.2.1.2.1.2.11.) 

 
Acuerdo marco de precios. 
(Artículo 2.2.1.2.1.2.10.) 

 
Menor Cuantía.  
(Artículo 2.2.1.2.1.2.20.) 

 

Declaratoria de 
desierta de una 
licitación. (Artículo 
2.2.1.2.1.2.22.) 

 
Prestación de Servicios de 
Salud.  
(Artículo 2.2.1.2.1.2.21.) 

X MINIMA CUANTIA 

 Adquisición de Bienes X 
Adquisición de 
Servicios 

 Suministro 

 
Adquisición de Bienes y 
Servicios 

 
Otro: (INDICAR 
CUAL) 

 

 CONCURSO DE MERITOS 

 Concurso Abierto. (Artículo 2.2.1.2.1.3.1.)  
Precalificación 
(Artículo 2.2.1.2.1.3.2. al 2.2.1.2.1.3.7.). 

 CONTRATACION DIRECTA 

 
Urgencia manifiesta. 
 (Artículo 2.2.1.2.1.4.2.) 

 
Contratación 
Empréstitos 
(Artículo 2.2.1.2.1.4.3.) 

 
Contrato y/o convenio 
Interadministrativo 
 (Artículo 2.2.1.2.1.4.4.) 

 
Actividades científicas y 
tecnológicas.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.7.) 

 
Inexistencia pluralidad 
oferentes.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.8.) 

 

Prest. Servicios 
Profesionales y de Apoyo 
a la Gestión.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.9.) 

 Comodato  Compraventa  Grandes superficies 

 Convenio Interinstitucional  

Convenio, acuerdo 
marco o contrato con 
organizaciones 
internacionales 

 
Arrendamiento y 
Adquisición de Inmuebles. 
(Artículo 2.2.1.2.1.4.10.) 

 OTRO: (INDICAR CUAL) 

 CONVENIO DE ASOCIACION DECRETO 092 DE 2017 

 Convocatoria Pública  Contratación Directa 

 OTRO: (INIDICAR CUAL)   

 

4.2. Fundamento jurídico que soporta la Modalidad de Selección  
(Artículo 2.2.1.12.1.1.3) 

En virtud del objeto a contratar y en atención a la cuantía del contrato, la modalidad de selección del contratista 
se realizará mediante el proceso de selección de mínima cuantía, de conformidad a lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes y aquellas que lo modifiquen o sustituyan, 
toda vez que, la cuantía del procedimiento supera el 10% de la menor cuantía, que de conformidad con la 
Circular No. 4 del 05 de enero de 2024, expedida por la Jefe Oficina Asesora Jurídica de la CARDER, el proceso 
de mínima cuantía se aplicaría para los procesos que no excedan los $36.400.000,00. Al excederlo se encuentra 
en el rango establecido para la Menor Cuantía. 

 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (Artículo 2.2.1.1.1.6.1.) 

 

5.1. Análisis del Mercado 

5.1.1. 
Económico 

Fuente: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC- 2017-2022 
Colciencias 
 
Cadena de valor del ecosistema nacional TIC 
 
Un elemento fundamental para poder analizar un ecosistema y plantear una estrategia de 
evolución es definir con claridad los actores que participan y el mapa de producción de valor. La 
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cadena de valor es una estructura dividida en eslabones, unos misionales y otros de soporte, cada 
uno con un objetivo bien definido, que explica la manera en que los distintos actores participan en 
el logro de unos objetivos comunes. Un actor del ecosistema puede participar en más de un 
eslabón, desarrollando distintos tipos de tareas y produciendo valor hacia los demás en forma de 
productos (en el sentido más amplio del término) o servicios. El valor se interpreta de manera 
diferente en cada eslabón, y se refiere a algo que le sirve a los demás eslabones para cumplir con 
su propio objetivo. 
 
La cadena de valor permite entender la forma en la que el valor se crea y fluye entre los diferentes 
actores del ecosistema de forma que se entregue a la sociedad el valor que esta requiere (en 
forma de empleo, riqueza, bienestar, etc.). Sin embargo, la estructura de la cadena de valor no es 
un reflejo de la estructura del ecosistema: por ejemplo, hay actores que participan en más de un 
eslabón. Resulta entonces conveniente estudiar el ecosistema también desde el punto de vista de 
su estructura siguiendo las divisiones naturales. 
 
El estado tiene evidentemente un rol central para el funcionamiento del ecosistema y en especial 
en el ámbito de las Consultorías en TI, puesto que a través de incentivos y leyes es capaz de 
regular, influenciar y transformar a todos los otros actores. Sin embargo, no todas entidades del 
estado tienen el mismo nivel de influencia sobre el Ecosistema TIC. Las más relevantes son el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación 
Nacional, y Colciencias, y su influencia en la cadena de valor se da desde el eslabón de Monitoreo 
y gobierno hacia todos los otros eslabones.  
 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC  
 
Como cabeza del Ecosistema TIC, el Ministerio tiene una gran cantidad de herramientas para 
transformar la situación actual. Por una parte, puede definir políticas y planes de largo plazo, y 
aportar los recursos para que se lleven a cabo. Por otra parte, interactúa con Colciencias para 
compartir responsabilidades en la elaboración, divulgación, evaluación, asignación, financiación, 
seguimiento, y cierre de convocatorias. Finalmente, el MinTIC puede lograr modificaciones al 
marco normativo que permitan la creación de condiciones más favorables para el desarrollo de la 
industria TIC.  
 
Caracterización de las empresas TIC  
 
De acuerdo a sus ventas, la mayor parte de las empresas que reportaron información (40%) 
venden menos de 294 millones de pesos anuales y tan sólo el 7% venden más de 3000 millones 
de pesos. El pequeño tamaño de las empresas también se ve reflejado en el número de 
empleados: más del 60% de las empresas tienen menos de 10 empleados, y sólo 293 empresas 
tienen más de 50 empleados. Se trata entonces de un ecosistema compuesto especialmente por 
pequeñas empresas con las ventajas y desventajas que esto acarrea.  
 
Hallazgo: Las empresas TIC en Colombia son en su mayoría muy pequeñas: sólo 280 empresas 
reportan ventas por encima de los 3000 millones anuales, y sólo 293 empresas tienen más de 50 
empleados. 

 

Productos y Servicios Ofrecidos  Cantidad Participación  

Manejo de centros de datos (data 
center)  

851  21,2%  

Desarrollo / fábrica de software  772  19,2%  

Mesas de ayuda (Otras)  477  11,9%  

Testing de software  330  8,2%  

Infraestructura como servicio  300  7,5%  

Consultoría e implementación  143  3,6%  

Mantenimiento o soporte de 
aplicaciones  

143  3,6%  

Software como servicio  116  2,9%  

Otro ¿Cuál?  115  2,9%  

Plataformas tecnológicas como 
servicio  

90  2,2%  
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Cloud computing  27  0,7%  

Gerencia  6  0,1%  

(en blanco)  646  16,1%  

Total General 4016  

 
Como se evidencia, el sector de tecnologías de información está compuesto por diversas ramas 
de actividad que comprende Industria, comercio y servicios relacionados, resaltando que según 
los resultados de este estudio, el 3,6% de la participación en ventas corresponde a empresas TIC 
se dedican a la consultoría. 
 
CONSULTORIA EN TIC 
(Fuente:https://milvus.online/blog/consultoria-de-ti-como-funciona-y-como-convertirse-en-
consultor/ ) 
 
Las empresas de consultoría en Tecnologías de la Información, son por lo general empresas 
compuestas por profesionales que se especializan en ciertas áreas, ayudando a los clientes a 
elegir e implementar el mejor software de gestión, o reestructurar la gobernanza del sector interno, 
por ejemplo. 
 
La consultoría de TI es la externalización de servicios estratégicos de TI, de modo que la entidad 
contratante pueda beneficiarse de la experiencia específica de TI. Estos servicios pueden ayudar 
en la planificación del proyecto, la toma de decisiones y el monitoreo de todas las actividades. 
 
Por lo tanto, la gestión de servicios puede elevar el estándar de calidad; los errores se minimizan 
e incluso se reducen los costos. Esto se debe a que la consultoría de TI es una forma de evitar el 
reproceso, por ejemplo. 
 
El consultor de TI es el profesional que trabaja en las empresas de consultoría o incluso actúa 
como profesional independiente. Es él quien servirá a las empresas clientes, escuchará sus 
necesidades y objetivos, comprenderá el contexto y el escenario comercial actual, buscando 
ofrecer soluciones que satisfagan las demandas. Es un experto profesional en un tema, 
metodología, lenguaje de programación o framework. Además, deben tener habilidades 
comerciales y de servicio al cliente, ya que deben gestionar las demandas, expectativas y 
demandas de múltiples compañías al mismo tiempo. 
 
Las consultorías de TI se pueden separar en tres tipos, que varían según la contratación de 
terceros y el modelo de ubicación: 
 
Offshore: Algunas empresas optan por contratar consultores de otros países, especialmente los 
menos desarrollados, ya que ofrecen mano de obra más barata. Como resultado, países como 
India se han destacado en el sector de la tecnología, con numerosos profesionales que trabajan 
normalmente a distancia en todo el mundo. 
 
Onshore: En este caso, las empresas contratan consultores dentro de su propio país. El objetivo 
aquí no es reducir los costos, sino facilitar la comunicación, mantener la proximidad entre el 
consultor y el cliente, lo que facilita las visitas personales y evita conflictos culturales. 
 
Nearshore: Aquí tenemos un término medio. La compañía contrata consultores de otros países, 
buscando costos más bajos, pero opta por profesionales de países con el mismo idioma, buscando 
reducir malentendidos sobre el idioma y evitando diferentes zonas horarias, de modo que tanto la 
consultoría como la empresa cliente puedan estar disponibles. en los momentos que lo necesiten. 
 
Es muy importante que los consultores obtengan certificaciones de la industria para validar su 
experiencia en un tema determinado. Además de mostrar profesionalismo, las certificaciones 
sirven para actualizar su conocimiento y mantenerlo activo en la industria. 
 
Las consultoras de TI tienen un buen espacio de mercado, operan de muchas maneras y sin límites 
geográficos, y pueden ganar clientes en todo el mundo, dependiendo de su posición. 
 
Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades encaminadas 
al cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia el alcance del objeto contractual 

http://www.carder.gov.co/
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a desarrollarse, el plazo de ejecución, la experiencia y estudios con los que debe contar la persona 
natural o jurídica que se requiere para cubrir la necesidad contractual.  Para el análisis del valor 
estimado del contrato se recibieron cotizaciones de empresas del sector, de los servicios 
requeridos, según las características, en los términos de las Especificaciones Técnicas del 
numeral 5.1.2 de estos estudios previos. 
 
Teniendo en cuenta que las cotizaciones fueron recibidas en pesos colombianos, así mismo el 
presupuesto oficial es calculado en pesos colombianos, la presentación de las ofertas debe ser en 
pesos colombianos con vigencia de mínimo 30 días y en caso de surgir modificaciones en los 
indicadores económicos, el contratista deberá tener en cuenta estas variaciones para la 
presentación de las ofertas. La entidad no asumirá, ni responderá por desequilibrio económico por 
cambios en las variables económicas presentadas en el transcurso de la elaboración del estudio 
previo y la vigencia de la oferta, hasta la adjudicación o la fecha que sea posterior. 
 
El incumplimiento del contratista adjudicado de los términos pactados y de las demás obligaciones 
estipuladas en el estudio y documentos previos, pliego de condiciones, minuta contractual y demás 
anexos los cuales hacen parte integral del proceso, genera para la entidad sobre costos 
administrativos y perjuicios económicos como en el tiempo de dedicación del personal de la 
entidad, incumplimiento en la meta institucional, riesgos legales y otros. 

 

5.1.2. 
Técnico 
Condicione
s Técnicas 
Exigidas 

(Artículo 
2.2.1.1.2.1.
1.,5 -
Artículo 
2.2.1.2.1.5.
1.3 - 
Artículo 
2.2.1.1.2.2.
2) 

El contratista deberá acompañar a la Entidad en el desarrollo de las actividades definidas en el 
objeto contractual y en las siguientes especificaciones técnicas para el proceso de transición del 
protocolo de Internet IPv4 a IPv6 en el marco de lo establecido en los lineamientos y en las 
respectivas guías emitidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, como se detalla a continuación: 
 
Fase I – Diagnóstico - Planeación de la Transición a IPv6  
Requerimientos Técnicos 
 

1. Elaborar y validar el inventario de activos de información de los servicios tecnológicos de 
la entidad, se entiende que la validación de este inventario corresponde a todos aquellos 
elementos que son susceptibles a tener una dirección IP dentro de los elementos 
tecnológicos de la entidad. Para esta actividad se requiere tener preparado el inventario 
de hardware y software, identificando claramente cuáles elementos (equipos y software) 
soportan IPv6, cuales requieren actualizarse y/o no soportan el nuevo protocolo, dejando 
la respectiva documentación en constancia al momento de optar hacia IPv6. Para esta 
etapa se recomienda que para cada elemento del inventario de activos de información se 
pueda constatar con los fabricantes, y/o los terceros el cumplimiento o no con el nuevo 
protocolo, para ello se recomienda solicitar hasta donde sea posible una certificación que 
avale el cumplimiento con el nuevo protocolo en las infraestructuras de TI. 
  

2. Analizar, diseñar, desarrollar y afinar el plan de diagnóstico de IPv6 en la red de las 
entidades del estado con base en lo establecido en el inventario de activos de información; 
en este documento se recomienda dejar consignado las razones del cumplimiento o no 
cumplimiento con IPv6 e indicar con fechas y plazos el cumplimiento definitivo del 
elemento validado.  
 

3. Para la construcción del plan de diagnóstico, que es el pilar fundamental de esta fase I, 
se requiere la realización de la validación previa de la infraestructura tecnológica que 
permita medir el grado de avance en la adopción del protocolo IPv6 en las Entidades; 
dentro de dicha validación, es necesario revisar el grado de compatibilidad del protocolo 
IPv6 con la infraestructura de TI de las entidades de tal manera que la información 
recogida de esta tarea, sea insumo para el inicio de la fase II de IPv6. 
 

4. Se requiere desarrollar un documento con el plan detallado de la red, en el cual se requiere 
identificar la topología actual y futura de la red y su funcionamiento dentro de la entidad y 
con base en esto, proponer el nuevo diseño de red sobre IPv6 con la inclusión de las dos 
versiones del protocolo IP. 
 

5. El plan detallado de la red debe contemplar la coexistencia de IPv4 e IPv6 a fin de iniciar 
el proceso de transición de los dos protocolos en la entidad; este documento debe estar 
basado en el plan de diagnóstico previamente establecido en los anteriores puntos.  
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6. El proceso de transición se planea teniendo en cuenta los siguientes servicios 

tecnológicos: Servicio de Resolución de Nombres (DNS), Servicio de Asignación Dinámica 
de Direcciones IP (DHCP),  Directorio Activo, Servicios WEB, Servidores de Monitoreo, 
Validación del Servicio de Correo Electrónico (Local y/o en la nube), Validación del 
Servicio de la Central Telefónica, Sistemas Ininterrumpidos de Potencia, Servicio de 
Backups, Servicio de Comunicaciones Unificadas e Integración entre Sistemas de 
Información, Servicios de ambiente colaborativo; así mismo se deberán revisar los 
procedimientos de implementación de estos servicios y las aplicaciones identificadas en 
esta fase, con base en los estándares de la RFC4 de IPv6. 
 

7. Dejar consignadas preferiblemente en el documento plan de diagnóstico, las actividades 
tendientes a validar el estado actual de los sistemas de información, los sistemas de 
comunicaciones, los sistemas de almacenamiento y su interacción entre ellos cuando se 
implemente el protocolo IPv6. 
 

8. Dentro del proceso de diagnóstico presentar cuales equipos de computación y de 
comunicaciones soportan IPv6 (IPv6-ready o IPv6-web), cuales requieren actualizarse y 
cuáles no pueden soportar IPv6.  
 

9. Identificar la configuración y todos los esquemas de seguridad de la red de 
comunicaciones y sistemas de información.   
 

10. Revisar y dejar consignado en el plan de direccionamiento IPv6, las políticas de 
enrutamiento y las políticas de seguridad y privacidad de IPv6 entre los segmentos de red 
internos, de tal manera que el tráfico IPv6 generado internamente este plenamente 
controlado a través de zonas desmilitarizadas desde el firewall respectivo de cada entidad, 
se recomienda en todo caso revisar los RFC correspondientes a políticas de enrutamiento 
y seguridad de IPv6, en especial el RFC 7721 de 2016 de la IETF5. 
 

11. Establecer el protocolo de pruebas para la validación de aplicativos, equipos de 
comunicaciones, equipos de cómputo, plan de seguridad y coexistencia de los protocolos 
IPv4 e IPv6 por cada Entidad.  
 

12. La ejecución y configuración de las pruebas piloto de IPv6, se deben realizar bajo un 
proceso metódico que implique inicialmente la creación de una o varias VLAN (Redes de 
Área Local Virtuales) de prueba, que impactarán sobre el Core de la red. Estas VLAN de 
prueba deberán incluir diversos equipos y servicios de misión crítica que contemplen entre 
otros, el análisis del comportamiento de software, el análisis del hardware en cada 
dispositivo, el análisis y comportamiento de estos en la red de comunicaciones, su 
comportamiento dentro de los aplicativos de la entidad, el análisis de cada servicio 
ofrecido y agregación de carga de tráfico de red, teniendo en cuenta que las pruebas 
realizadas deben estar sujetas a las mejores prácticas y metodologías de transición a IPv6 
conservando el criterio técnico de la Doble Pila o Dual Stack. 
 

13. Una vez se tenga la certeza de que la VLAN de pruebas, ha soportado todo el proceso de 
pruebas de funcionalidad sobre un ambiente de tráfico controlado, ya será posible 
propagar este ambiente en toda la red de la entidad y proceder enseguida a las pruebas 
de funcionalidad, garantizando el funcionamiento del nuevo protocolo en toda la 
infraestructura de la entidad.  
 

14. Preparar una zona controlada para realizar pruebas de funcionalidad del nuevo protocolo 
IP, teniendo en cuenta en aislar un segmento de red o crear un nuevo segmento de red, 
el cual debe permitir aceptar cambios y activaciones necesarias para confirmar la 
funcionalidad de IPv6 sin afectar el ambiente de producción de los usuarios. 
 

15. Establecer los acuerdos de confidencialidad que sean necesarios sobre el tratamiento de 
la información ante terceros al momento de ejecutar el proyecto de transición previo.  
 

16. Es necesario preparar a los funcionarios de las Áreas de TI, de conformidad con los planes 
de capacitación establecidos por cada entidad y establecer la sensibilización a las 
personas de toda la organización en especial a la Alta Dirección, a fin de dar a conocer el 
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nivel de impacto en la implementación del nuevo protocolo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución 2710 de 2017.  
 

17. Las entidades deberán entrar en sincronización y operación con los ISP (Proveedores de 
Servicios de Internet) y/o los PRST (Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones) con el fin de definir el plan de trabajo que le permita a cada entidad 
enrutar los prefijos de IPv6 nativos sobre una troncal definida previamente por el (los) 
operador(es). 
 

Relación mínima de entregables:  
 

1. Plan detallado de trabajo para la adopción de IPv6 en toda la organización.   
a. Inventario de TI (Hardware, software y comunicaciones). 
b. Plan de diagnóstico de cumplimiento de IPv6 por cada elemento de hardware y 

software (Red de comunicaciones, sistemas de almacenamiento, sistemas de 
cómputo, aplicativos, bases de datos, sistemas de seguridad, entre otros), el plan 
de diagnóstico deberá realizarse con base en los conceptos técnicos de 
certificación de cumplimiento o no cumplimientos emitidos por los fabricantes de 
hardware y los terceros que hayan desarrollado software en cada entidad.  

c. Recomendaciones para adquisición de elementos de comunicaciones, de 
cómputo y almacenamiento con el cumplimiento de IPv6. 

d. Elaboración del plan de direccionamiento en IPv6 (Plan de numeración de IPv6) 
con base en la topología de la red de comunicaciones de la entidad.  

e. Plan de manejo de excepciones, definiendo las acciones necesarias en cada caso 
particular con aquellos elementos de hardware y software (aplicaciones y 
servicios) que sean incompatibles con IPv6. 

f. Informe de preparación (Readiness) de los sistemas de comunicaciones, bases 
de datos y aplicaciones (Que tan preparada se encuentra la entidad en tema de 
adopción de IPv6).  

g. Documento que define los lineamientos de implementación de IPv6 en 
concordancia con la política de seguridad de información y los controles de 
seguridad informática de las entidades.  

h. Preparación de un plan de contingencias de IPv6. 
 

2. Plan de capacitación en IPv6 a los funcionarios de las Áreas de TI de las Entidades y plan 
de sensibilización al total de funcionarios de las Entidades. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Se debe acoger lo consignado en la guía recomendada por el MinTIC según los documentos “Guía 
de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia” y “Guía para el aseguramiento del protocolo IPv6”, 
los cuales hacen parte de la Política de Gobierno Digital y demás documentos relacionados que 
pueden ser descargados desde:  
 
https://mintic.gov.co/portal/715/articles-
125210_Guia_Transicion_IPV4_IPV6_Colombia_27052021.pdf 
https://mintic.gov.co/portal/715/articles-
125210_Guia_Aseguramiento_Protocolo_IPV6_27052021.pdf 
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Documentacion-sobre-IPv6/Documentos-IPv6/  
 
La Corporación suministrará al contratista toda la documentación de la que dispone actualmente 
y que ha venido siendo desarrollada como parte de los esfuerzos en la implementación del proceso 
de transición del protocolo de Internet IPv4 a IPv6. 
 
El contratista deberá entregar a la suscripción del acta de inicio, propuesta de plan de actividades 
o cronograma, con fechas y entregables definidos. 
 
Siguiendo las tendencias ágiles en gestión de proyectos, el cronograma podrá ser modificado de 
común acuerdo con la supervisión, sin que esto suponga una modificación en la fecha de 
finalización del contrato, a no ser que se presente una causa justificada, para lo cual se deberá 
elevar la solicitud formal a la Entidad.  
 

http://www.carder.gov.co/
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La supervisión hará seguimiento a la ejecución del contrato mediante la programación de 
reuniones semanales.  
 
El contratista debe realizar las actividades administrativas tendientes al cumplimiento del objeto 
contractual en coordinación y vigilancia del supervisor del contrato. 
 
El proponente y/o proveedor deberá contar con usuario activo en la plataforma del SECOP II y 
hacer uso de la plataforma durante la ejecución del contrato. 
 
La ejecución requiere desplazamiento o visitas de campo: SI (_)   NO (X)   
OCASIONALMENTE: ___ CONTINUAMENTE:__ 
 
NOTA: Que por su cuenta y riesgo el contratista deberá asumir Los costos asociados de 
desplazamiento – transporte (cuando no pueda eventualmente ser suministrado por la CARDER 
o sus aliados), alimentación, hospedaje, suministro y/o uso de los equipos de cómputo, escáner, 
impresora e impresiones, planos, papelería, entre otros elementos de oficina, elementos seguridad 
y salud en el trabajo, GPS, Tablet, elementos electrónicos (según el requerimiento de la 
supervisión en el acta de inicio e inducción), elementos de visibilización institucional (MA-16 A-04 
Manual de identidad Visual CARDER) y los elementos necesarios que sean requeridos para la 
ejecución del contrato o convenio, deberán ser asumidos por el contratista. 

 
 
5.1.3 
Contrato 
de obra o 
conexo  
 
 
 

El presente estudio previo corresponde a un contrato de obra o conexo conforme a lo dispuesto 
en la Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 de 2015: 
 

• Contrato de obra: SI (    )    NO ( x   ) 
 
Definición de contrato de obra: Los contratos de obra, según la Ley 1697 de 2013 y el Decreto 
1075 del 2015, son aquellos celebrados para la construcción, mantenimiento, instalación y, en 
general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera 
que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
Las reformas necesarias para los servicios de agua potable, redes eléctricas, redes 
hidrosanitarias, aires acondicionados y arreglos locativos sobre bienes inmuebles, es decir, bienes 
adheridos permanentemente al inmueble y que coadyuvan a su funcionamiento adecuado y 
además su denominación de mantenimiento, es procedente concluir que se trata de un contrato 
de obra en los términos descritos en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y no de 
contratos de prestación de servicios. 
 
Los trabajos materiales sobre los inmuebles, incluidos los inmuebles por adhesión y por 
destinación, en los términos expuestos, deben considerarse como un contrato de obra.     
 

• Contrato Conexo de obra: SI (  ) NO ( x   ) 
 
Definición de contrato conexo de obra: son aquellos que tengan como objeto el diseño, 
operación y mantenimiento que versen sobre bienes inmuebles, además de los contratos de 
interventoría. 
 
En forma adicional, son conexos todos los demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 
numeral 2, es decir los contratos de consultoría siempre que el proyecto al que se refieran esté 
relacionado con un contrato de obra, a saber: (i) estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, (ii) estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos 
específicos, (iii) asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, (iv) asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación, ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos. 
 
Para el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, si 
dentro de los alcances  se evidencia que los contratistas realizan visitas de evaluación, 
seguimiento y control a obras, seguimiento técnico, entre otros, los contratos se adecúan a los 
presupuestos doctrinales para ser considerados contratos conexos de obra.  
 
Normatividad aplicable: Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 del 2015, Concepto 2386 de 2018 
del Consejo de Estado, Número único: 11001-03-06-000-2018-00124-00. 
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5.1.4. Legal 
– 
Regulatorio 

Son normas que se deberán tener en cuenta y que regulan los procesos de contratación de las 
entidades estatales y las demás que le modifiquen, complementen o sustituyan, las siguientes: 
 

• Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración    Pública). 

• Ley 1150 de 2007 (por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
recursos públicos).      

• Decreto 4170 de 2011: El cual define en su artículo 3 las funciones de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, de diseñar, organizar y celebrar los 
acuerdos marco de precio y demás mecanismos de agregación de demanda de que trata 
el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se 
establezcan para tal efecto.  

• Decreto 1082 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional). 

• Decreto 2573 de 2014 (se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones).    

• Decreto 1078 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  

• Decreto 415 de 2016 (Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector 
de la Función Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición 
de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones).  

• Resolución 2710 de 2017 (MinTIC): Por la cual se establecen lineamientos para la 
adopción del protocolo IPv6. 

• Decreto 612 de 2018: “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”. En 
el contexto de este documento, aplica especialmente para el Plan Estratégico de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de 
la Información. 

• Decreto 1008 de 2018: “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1078 del 2015.  Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”. Se modifica la estrategia de Gobierno Digital y se 
establecen objetivos, alcance, ámbito de aplicación, principios y elementos de la Política 
de Gobierno Digital. 

• Manual de Contratación – CARDER 

• Manual de Supervisión e Interventoría  - CARDER 

• Demás normas que complementen, modifiquen o sustituyan las aquí citadas.   

 

5.2. Análisis de la Demanda (NO APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 

5.2.1. 
Adquisicion
es Previas 
de la 
Entidad 

Se procede a citar los contratos de objetos similares y relacionados con la presente contratación. 
 
Contrato No.473 de 2019: Objeto:  Prestación del servicio de implementación del protocolo de 
internet IPv6 en convivencia con el protocolo IPv4, de acuerdo con los lineamientos y guías del 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la información de la Estrategia de Gobierno Digital, teniendo 
en cuenta los diferentes componentes de la infraestructura tecnológica actual de la CARDER. 
Valor: $22.105.440 
 
Contrato 517 de 2021: Objeto: Prestar los servicios de consultoría externa especializada para la 
planeación e implementación del procedimiento de mesa de servicios de TI, en alineación con el 
subproceso de TI de la CARDER, en el marco de las buenas prácticas internacionales y según los 
lineamientos de la política de gobierno digital. 
Valor: $24’000.000 
 
Contrato 528 de 2021: Objeto: Prestar los servicios de consultoría externa especializada para la 
elaboración de un plan integral de modernización tecnológica de la CARDER, en el marco de las 
buenas prácticas y estándares internacionales y la política de gobierno digital. 
Valor: $20’170.900 

http://www.carder.gov.co/
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5.2.2.Históri
co de 
Compras de 
Otras 
Entidades u 
Otros 

Se procede a citar los contratos de objetos similares y relacionados con la presente contratación 
en otras entidades, datos tomados del portal Colombia Compra Eficiente. 
 
Proceso MA-CD-SG-145-2023 

✓ Alcaldía Municipio de Aguazul – Casanare 
✓ Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR DOCUMENTOS 

DE PLANEACIÓN Y FORTALECER EL MODELO DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE ACUERDO CON EL HABILITADOR DE LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO DIGITAL EN EL MARCO DEL "HACER" DEL CICLO PHVA DEL PROCESO 
DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
CASANARE 

✓ Valor: $11.088.000 
 
Invitación Privada No.012 de 2020 

✓ People Contact S.A. – Manizales - Caldas 
✓ Objeto:  Contratar los servicios de consultoría y acompañamiento en todas las fases del 

procesos de migración de la infraestructura de red, server y aplicaciones del protocolo 
IPV4 al protocolo IPV6, alienados con la reglamentación establecida en la resolución 2710 
de 2017 emitida por el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

✓ Valor: $300.000.000 
 
Proceso IP-089-2020 

✓ Alcaldía de Dosquebradas – Risaralda 
✓ Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

INTERNET IPV6 EN COMPATIBILIDAD Y COEXISTENCIA CON EL PROTOCOLO IPV4, 
EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EXISTENTE EN LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 

✓ Valor: $38.967.264 
 
Proceso ADQ. MEMBRESIA Y PREFIJO ANTE LANIC- 26-2020 

✓ Concejo de Pereira – Risaralda 
✓ Objeto: “ADQUISICIÓN DE LA MEMBRESÍA Y PREFIJO DE DIRECCIONAMIENTO 

IPV6, POOL DE DIRECCIONES /48 SUSCRIPCIÓN 1 AÑO ANTE LA LACNIC A 
NOMBRE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA USO EN LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE LA CORPORACIÓN” 

✓ Valor $16.500.000 
 
Fuente: Consultas en el portal web contratos.gov.co para contratos relacionados con el objeto 
contractual y la modalidad de contratación del presente proceso. 

5.3. Análisis de la Oferta (NO APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 

5.3.1.Quién 
vende 

Los posibles proveedores para el desarrollo del objeto descrito, son personas naturales, jurídicas, 
consorcios o uniones temporales dedicadas a actividades relacionadas con las actividades 
descritas en el numeral 2.3 del presente estudio, que cumplan con las condiciones de idoneidad y 
experiencia contempladas en el numeral 6.4.  

5.3.2. 
Dinámica 
de 
producción, 
distribución 
y entrega de 
los servicios 

En el ecosistema de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se encuentran las 
empresas dedicadas a la producción y comercialización de productos y servicios TIC. 
 
Dentro de la cadena de valor, las empresas TIC aparecen principalmente en los eslabones que 
están dentro del ciclo final (Desarrollo de Soluciones TIC y Uso, explotación y gestión de las TIC), 
aunque también hay algunas (pocas) empresas que participan en Desarrollo e Innovación en TIC 
y en el de Transferencia Tecnológica en TIC.  
 
Según un estudio de Colciencias Colciencias (Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2017-2022), el 5% de las empresas TIC ofrecen servicios de Seguridad Informática, el cual es el 
objeto del presente proceso de contratación. 
 
La consultoría de TI es la externalización de servicios estratégicos de TI, de modo que la empresa 
pueda beneficiarse de la experiencia específica de TI. Estos servicios pueden ayudar en la 
planificación del proyecto, la toma de decisiones y el monitoreo de todas las actividades. Por lo 
tanto, la gestión de servicios puede elevar el estándar de calidad; los errores se minimizan e 
incluso se reducen los costos. Esto se debe a que la consultoría de TI es una forma de evitar el 
reproceso. 

http://www.carder.gov.co/
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6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES   
(Artículo 2.2.1.1.1.6.2.) 

6.1. Capacidad Jurídica 
Se requiere contratar una Persona Natural o Jurídica con capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, que no se encuentre con inhabilidades, incompatibilidades, sanciones y/o prohibiciones; con el 
objeto social relacionado con las actividades a desarrollar, y que cumpla los requisitos de idoneidad y 
experiencia, ya relacionados en la necesidad y en la solución de la necesidad. 
 
El proponente debe manifestar por escrito y bajo gravedad de juramento que la persona jurídica y su 
representante legal, no se encuentra incurso en inhabilidades, incompatibilidades y/o prohibiciones derivadas 
de la Ley, que impidan la celebración del contrato. 

 
En resumen, los procesos de consultoría en TI funcionan de la siguiente manera: 
 

1. La empresa identifica la necesidad o el problema. 
2. Se realiza el proceso precontractual y contractual, siendo muy importante la definición de 

los requerimientos de la consultoría, especialmente los entregables esperados y criterios 
de satisfacción.  

3. Una vez que se concluyen los acuerdos contractuales, los consultores comienzan el 
trabajo de inmersión y estudio del cliente. 

4. Para esto, es común que el consultor se asigne en la sede del cliente por un período. El 
objetivo es participar en actividades y servicios más de cerca. 

5. Al comprender el escenario actual y detallar las necesidades y requisitos reales, el 
consultor puede proponer alguna solución al problema inicial para el que fue contratado. 

 
Explicaciones de operación. 
 
Este último paso puede variar mucho, dependiendo del problema o modelo de contrato. Por 
ejemplo, se puede contratar consultoría para un proyecto específico, principio, medio y final. O 
bien, el contrato puede ser un aviso mensual, sin plazo y sin alcance cerrado. 
 
Luego, en este segundo modelo, el consultor respaldará las decisiones sobre diversos problemas 
resolviendo numerosos problemas o situaciones a medida que surjan. 
 
Por lo tanto, es normal que las consultoras conozcan a sus clientes profundamente y puedan 
actuar estratégicamente hacia los objetivos comerciales. 
 
Las consultorías de TI se pueden separar en tres tipos, que varían según la contratación de 
terceros y el modelo de ubicación. Vamos a entender: 
 
Offshore. 
 
Algunas empresas optan por contratar consultores de otros países, especialmente los menos 
desarrollados, ya que ofrecen mano de obra más barata. Como resultado, países como India se 
han destacado en el sector de la tecnología, con numerosos profesionales que trabajan 
normalmente a distancia en todo el mundo. 
 
Onshore. 
 
En este caso, las empresas contratan consultores dentro de su propio país. El objetivo aquí no es 
reducir los costos, sino facilitar la comunicación, mantener la proximidad entre el consultor y el 
cliente, lo que facilita las visitas personales y evita conflictos culturales. 
 
Nearshore. 
 
Aquí tenemos un término medio. La compañía contrata consultores de otros países, buscando 
costos más bajos, pero opta por profesionales de países con el mismo idioma, buscando reducir 
malentendidos sobre el idioma y evitando diferentes zonas horarias, de modo que tanto la 
consultoría como la empresa cliente puedan estar disponibles, en los momentos que lo necesiten. 

 

http://www.carder.gov.co/
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El representante legal de la persona jurídica debe tener facultad para celebrar contratos y/o la autorización del 
órgano social competente, cuando sea necesario, de acuerdo con los estatutos sociales. 
 
El objeto social de la persona jurídica debe contener actividades relacionadas con el objeto a contratar. 
 
Si es un CONSORCIO O UNION TEMPORAL, contar con toda la documentación reglamentaria. 

6.2. Capacidad Financiera 

6.2.1. Índice de Liquidez No aplica 

6.2.2. Índice de 
Endeudamiento 

No aplica 

6.2.3. Razón de cobertura 
de Intereses 

No aplica 

6.3. Capacidad Organizacional, salvo Contratación Directa, Mínima Cuantía, Salud, 
Enajenación de Bienes Estado, Producción Agropecuaria, Concesión y Cont. de EICE y SEM., 

Idoneidad y Experiencia 

6.3.1. Rentabilidad del 
patrimonio 

No aplica 

6.3.2. Rentabilidad del 
activo 

No aplica 

6.3.3. Otro. Margen Bruto, 
Neto, Operacional, Retorno, 
Rotación de activos totales o 
fijos, y Rotación de 
inventarios 

No aplica 

 

6.4 Condiciones de Idoneidad y Experiencia 

6.4.1 Idoneidad 

Persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, con objeto social o 
actividad comercial relacionada con el objeto de la presente contratación, con 
mínimo tres (3) años de constitución, contados a partir de la fecha de cierre 
de la presente convocatoria. 
La idoneidad se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal o el registro mercantil según corresponda. 

6.4.2 Experiencia 

Acreditar experiencia mínima de un (01), máximo dos (02) contratos 
finalizados, con objeto y/o alcances iguales o similares a los del presente 
procedimiento de selección, cuyos valores conjuntamente sean igual o 
superior al presupuesto oficial.  
 
- Cada certificación debe contener la siguiente información: 
 

• Nombre de la entidad o empresa contratante. 

• Identificación de la entidad o empresa que certifica. 

• Número telefónico y Dirección de la entidad o empresa que certifica. 

• Objeto principal del contrato. 

• Actividades ejecutadas en el marco del contrato. 

• Valor del contrato 

• Fecha de iniciación y terminación del contrato. 

• Firma. 
 
Para consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debe 
acreditar el cumplimiento de mínimo un (1) certificado, con objeto y/o alcances 
iguales o similares a los del presente procedimiento de selección, cuyos 
valores conjuntamente sean iguales o superiores al presupuesto oficial.  La 
experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada uno 
de sus integrantes, de conformidad con el porcentaje de participación. Si un 
proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
proponente plural, la experiencia derivada de este contrato corresponde a la 
ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación.   
 

http://www.carder.gov.co/
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El proponente deberá aportar junto con la propuesta el ANEXO No. 05 
FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, con el fin 
de validar los certificados de experiencia aportados. 
 

Nota 2: Si el proponente es plural, su experiencia corresponderá a la 
suma de la experiencia que acredite cada uno de sus integrantes. Si 
un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de 
un proponente plural, la experiencia derivada de este contrato 
corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje 
de participación. 
 

Las auto-certificaciones no serán aceptadas para acreditar la 
experiencia requerida, las certificaciones de los contratos deben 
ser emitidas por quienes recibieron el servicio. 

 

7. JUSTIFICACION Y CRITERIOS DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE  (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 5)  (Señalar la casilla correspondiente) 

 
No aplica para contratación directa o de valor 
que no exceda el 10% de la menor cuantía. 
Contratación Directa 

 
Bienes y servicios de características técnicas 
uniformes 

 Concurso de Méritos  Licitación Pública 

X Menor precio  Mejor calidad según el pliego 

 
Convocatoria convenio de asociación Artículo 
96 de la Ley 489 de 1998 

 
Contrato o convenio interadministrativo 
obligaciones derivadas del mismo tienen relación 
directa con el objeto de la entidad 

 
Calidad y precio por puntajes y fórmulas del 
pliego. (Art. Artículo 2.2.1.1.2.2.2, a) 

 
Calidad y Precio por relación costo-beneficio de 
acuerdo a: (Artículo 2.2.1.1.2.2.2 ,b) 

 
Condiciones técnicas y económicas mínimas. 
(Artículo 2.2.1.1.2.2.2, 1) 

 
Condiciones técnicas adicionales.  
(Artículo 2.2.1.1.2.2.2, 2) 

 
Condiciones económicas adicionales  
(Artículo 2.2.1.1.2.2.2,3) 

 OTRO: CUAL?____ 

Justificación  

 

8. TITULARIDAD, AUTORIZACIONES, PERMISOS, CERTIFICACIONES Y LICENCIAS Y OTROS  
ESTE PUNTO ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA 

(Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 2. Decreto 1082 de 2015) 
Existe certificado de tradición, tarjeta de propiedad, factura o similar que acredite la titularidad de 
la entidad o el beneficiario sobre el bien en el que se ejecutará el contrato.   
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___) 

SÍ No NA 

  X 

Certificaciones, autorizaciones o permisos de obra.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  X 

Requiere el contrato que se ejecutará de licencia o permiso ambiental o similar.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  X 

Requiere el contrato que se ejecutará con disponibilidad de servicios públicos.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  X 

Existe o se requiere constitución de servidumbre o permisos en caso de tenerse que ejecutar el 
contrato sobre predios ajenos.  A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  X 
Cuenta el contrato que se ejecutará con los permisos de los vecinos o propietarios de los predios 
en que se debe cumplir, bien para ocupación o para arrojar escombros o similares, debidamente 
autorizados para ello.  A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  X 

Certificación de sana posesión 
SÍ No NA 

  X 

Certificación de legalidad de productos maderables 
SÍ No NA 

  X 

Certificación de no sanciones ambientales ( RUIA) 
SÍ No NA 

  X 
Otros. Especificar: SÍ No NA 

http://www.carder.gov.co/
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  X 

OBSERVACIONES: 

 
9. RIESGOS (Art. 4 Ley 1150-. Art. 2.2.1.1.2.1.1, numeral 6º Decreto 1082 de 2015) 

Estimación 
Es un riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal 
(eficacia, tecnológico). 

Tipificación 
La posibilidad de que el contratista incumpla las obligaciones legales o contractuales que le 
corresponde. 

Asignación 
Los riesgos aquí estimados serán asumidos por la Entidad, el Contratista y la Compañía de 
Seguros. 

9.1 PROBABILIDAD Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
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9.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE 
LA ENTIDAD (Artículo 2.2.1.1.1.6.3.) 

Dar cumplimiento total al objeto de la presente contratación y en consecuencia entregar los 
(productos, obras, realizar las actividades, entre otras) planteados en el presente estudio previo, 
permitirán a la entidad alcanzar los objetivos y las metas de su Plan de Acción en los cuales se 
fundamenta el mismo.  
 
En caso de llegar a darse ocurrencia y materialización de cualquiera de los riesgos previsibles 
descritos no se podría dar cumplimiento a las metas y objetivos bajo los cuales se sustentó el presente 
estudio previo 

9.3 FORMA DE MITIGAR EL RIESGO  (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 6) 
Con la Entrega oportuna y de calidad de los elementos que hacen parte del objeto contractual se logra verificar 
el cumplimiento del mismo, sumado a ello, se exigirá la constitución de la garantía de la calidad de los bienes 
y/o servicios, además de las garantías solicitadas en el numeral 10. 

 
10. SUFICIENCIA Y COBERTURA DE LAS GARANTÍAS (Artículo 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.3.2.11. Decreto 1082 
de 2015) (No obligatoriedad para mínima cuantía, convenio interadministrativo, contrato con grandes 
superficies, contrato de seguros debidamente justificado en el estudio previo. En las demás modalidades de 
selección, son obligatorias las garantías de seriedad de la oferta y cumplimiento) en caso de que el lapso de 
tiempo entre la fecha de suscripción del contrato y el acta de inicio sea superior a dos (2) meses, se deberá 
informar a la aseguradora para ajustar estos términos de las pólizas, contando desde el acta de inicio. Los 
valores aquí estipulados son opciones mínimas de cobertura y vigencia. 

 
ATENDIENDO LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO Y A LA FORMA DE PAGO SE EXIGE LA 
CONSTITUCIÓN DE LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:  
 

GARANTIA COBERTURA VIGENCIA 

X 
Seriedad del 
ofrecimiento 

10% del valor del valor de la oferta. 
En los casos de subasta o 
adjudicación por la sumatoria de 
los ítems, será por del valor del 
presupuesto oficial 

Desde el momento de la presentación de la 
oferta hasta la fecha de Resolución de 
Aprobación de la Garantía o Pólizas exigidas. 
Período mínimo 60 días calendario. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.9.). 
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Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% del valor del anticipo 

Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) meses 
más; en todo caso el contratista deberá 
extender la póliza hasta la fecha de liquidación 
del contrato, contados desde la fecha de 
suscripción del contrato 

X Cumplimiento 
Por una cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor 
total del mismo 

El plazo del contrato y hasta seis (6) meses más. 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.12.). Contados desde la 
fecha de suscripción del contrato 

X 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

No inferior al 10% del valor del 
contrato 

Igual al plazo del contrato y hasta 3 años más. 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13.), contados desde la 
fecha de suscripción del contrato. En todo caso, 
el contratista deberá extender la póliza hasta la 
liquidación del contrato. 
En caso de adicionarse, suspenderse, se 
adelante audiencia del artículo 86 de la ley 1474 
de 2011 o de ser necesaria la modificación de la 
póliza, los términos serán ajustados por el 
proponente y/o proveedores contados desde la 
fecha de inicio del contrato y garantizando el 
termino de igual al plazo del contrato y 3 años  

 
 
 
 

Estabilidad y calidad 
de la obra 

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones 
No inferior al 50% del valor del 
contrato. 

No inferior a 5 años contados a partir de la fecha 
de recibo a entera satisfacción de la obra por 
parte de la entidad. (Artículo 2.2.1.2.3.1.14.). 
No inferior al plazo del contrato y hasta cinco (5) 
años más, a partir de la fecha de recibo a entera 
satisfacción de la obra, por parte de la entidad. 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.14.). 
 
Para la aprobación se tendrá en cuenta desde 
la fecha de suscripción del contrato. 
 
En la fecha de recibo a entera satisfacción de la 
obra el proponente y/o proveedor deberá 
extender la póliza para cumplir con los requisitos 
establecidos. 
 
En todo caso, el contratista deberá extender la 
póliza hasta la liquidación del contrato, contados 
desde la fecha de suscripción del mismo. 
 
Por lo tanto, el supervisor en el momento de 
elaborar el acta de recibo final, debe solicitar al 
contratista la ampliación de la vigencia de este 
amparo. 

 
Calidad de los 
bienes  

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones, la garantía mínima 
presunta y los vicios ocultos 
La garantía mínima presunta y los 
vicios ocultos. No inferior al 50% 
del valor del contrato 

A determinar por la entidad según el objeto, 
valor, naturaleza y obligaciones, la garantía 
mínima presunta y los vicios ocultos.(Artículo 
2.2.1.2.3.1.16.). 
 
Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) meses 
más, contados desde la suscripción del 
contrato. 
 

X 
Calidad del 
servicio 

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones 
 
Por una cuantía equivalente al 
20% del valor total del contrato.  

Por el término del contrato y hasta seis (6) 
meses más, contados desde la fecha de 
suscripción del contrato. 
En la interventoría, igual a la garantía de 
estabilidad del contrato principal. Artículo 
2.2.1.2.3.1.15.) (Art 85 Ley 1474). 

 
Responsabilidad civil 
extracontractual 

Valor total del contrato 
en (en millones )  

$ smmlv 
Igual al plazo del contrato y hasta 6 meses más 
la liquidación del contrato. (Artículo 
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< a 1.500 200 2.2.1.2.3.1.12.), contados desde la fecha de 
suscripción del contrato. 
 
En todo caso el contratista deberá extender la 
póliza hasta la liquidación del contrato  
Contados desde la fecha de suscripción del 
contrato. 
 
En caso de ser necesario, el proponente y/o 
proveedor deberá extender la póliza, contando 
los términos desde la fecha del acta de inicio. 
 
Además, los amparos adicionales de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.17 
y 2.2.1.2.3.1.18, se deben suscribir con un valor 
asegurado igual al del amparo principal.  

1.501 a 2.500 300 

2.501 a 5.000 400 

5.001 a 10.000 500 

10.000 o máximo  hasta 
75.000 
 
NOTA: la Corporación 
se reserva el derecho 
de solicitar ajustes del 
valor asegurado en 
responsabilidad civil y 
sus amparos 
adicionales, de acuerdo 
con la evaluación 
técnica que la matriz de 
riesgos le haya 
permitido definir. 

5% $ 
Contrato 
o 
convenio 

 

En esta casilla 
relacionar las pólizas 
que debe solicitar el 
contratista, en los 
contratos que éste 
celebre. 

Valores y términos que deben ser 
solicitados en cada una de las 
pólizas 

La Entidad ejecutora/ el contratista del contrato 

o convenio, deberá incluir en los contratos o 

convenios que realice para desarrollar el objeto 
contractual, en la cláusula de garantías que se 
exige al contratista, que las garantías aquí 
señaladas sean expedidas en formato de 
entidades estatales y que los beneficiarios del 
mismo sean a favor de la CARDER, con quien 

se celebra el presente  convenio o contrato. 

 Otra  0% del valor del contrato  

 

¿Es aplicable el Art. 7º de la Ley 1150 de 2007 “Excepciones al otorgamiento de garantías 
en los contratos de empréstito, interadministrativos, ¿seguros y mínima cuantía? 

SI NO 

 X  

 

JUSTIFICACIÓN 
A pesar de estar exenta la presente contratación, es oportuno y pertinente solicitar 
garantías por las consecuencias que pueden ocasionar los riesgos contemplados en el 
punto No. 9.1. 

11. ACUERDOS COMERCIALES (Art. 2.2.1.1.2.1.1 ,8) (NO APLICA PARA MINIMA CUANTÍA) 
Verificar si la contratación a realizar está cobijada por un TLC o Acuerdo Comercial, por: 

La cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas o acuerdo comercial. 
SI NO 

 X 

La CARDER se encuentra incluida en el capítulo de las compras públicas. 
SI NO 

X  

Los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo 
de compras públicas. 

SI NO 

 X 

Deben aplicarse las reglas de Acuerdos Internacionales o TLCs 
SI NO 

 X 

Con qué Estado o Estados  

 

12. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORÍA (Art. 83 Ley 1474 de 2011) 
Establecer si por la complejidad del contrato se requiere supervisión interna o interventoría externa 

(Los contratos de obra de mayor cuantía siempre requerirán interventoría externa (Art. 32 Ley 
80/93) 

Existe dentro de la planta de cargos de la entidad un funcionario con la idoneidad 
suficiente para supervisar el contrato. 

SI NO 

X  

Se requiere contratar interventoría externa. 
SI NO 

 X 

Se requiere contratar supervisión externa. 
SI NO 

 X 
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Por qué: La entidad cuenta con un profesional con la idoneidad y experiencia para realizar la 
supervisión del tipo de servicios de consultoría que se pretende contratar 

Empleado sugerido en razón a su idoneidad 
para desarrollar la supervisión al contrato: 

EDICKSON GIRALDO SÁNCHEZ 

 

13. FICHA TÉCNICA 
(En procesos de Subasta Inversa, Obra o Adquisición de Bienes) 

Denominación técnica del bien o 
servicio: 

Numeral 5.1.2 Condiciones Técnicas Exigidas 

Unidad de medida: Numeral 5.1.2 Condiciones Técnicas Exigidas 

Descripción: Numeral 5.1.2 Condiciones Técnicas Exigidas 

 

14. MANIFESTACION ANTICORRUPCION 
La CARDER expresamente manifiesta en cumplimiento de pronunciamiento del Consejo de Estado 
frente a los efectos que en la contratación estatal en Colombia tienen actos de corrupción cometidos en 
el extranjero, por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que participan en la actividad 
contractual colombiana, que cuenta con las herramientas para prevenirlas, sancionarlas y conjurarlas, 
en igual o mayor medida que los actos de corrupción en la contratación interna, y que como entidad 
estatal, resalta: 

a-. El deber jurídico concreto que tiene de prevenir los actos de corrupción en la contratación estatal con base 
en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios de 
transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad administrativa. 

b-. La necesidad para los intervinientes en la actuación contractual de observar la carga de conocimiento, esto 
es, determinar la calidad con la que actúa el proponente o el contratista, razón por la que se deben agotar los 
mecanismos que brinden dicho conocimiento 

c-. Que los intervinientes en la actuación contractual deben observar los principios antes citados, y que su 
incumplimiento conlleva las sanciones legalmente establecidas a nivel nacional e internacional 

 

15. POLITICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DATOS 

Disponemos de mecanismos que garantizan la protección, almacenamiento y buen uso de sus datos 
personales, por eso y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012  para conocer la política ingrese al portal web de la 
entidad. 

 

16. DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE ADJUNTAR LA PROPUESTA O QUE SERÁN OBJETO 
DE VERIFICACIÓN SI A ELLO HUBIERE LUGAR 

 
Todos los documentos requeridos deben ser legibles para la revisión. 

 
1. Carta de presentación de la oferta (Para procesos de invitación pública, convocatorias, selección 

abreviada, concurso de méritos, licitación pública).  
2. Propuesta (con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente y/o proveedor ha leído, 

conoce y acepta lo establecido en los estudios y documentos previos, formato de invitación y/o pliego de 
condiciones según corresponda, manual de supervisión e interventoría y manual de contratación, y todos 
los documentos y formatos que hacen parte del sistema integrado de la Entidad).   

3. Formato Único de Hoja de vida DAFP del proponente y/o proveedor persona natural o jurídica 
(debidamente diligenciado y con fecha no superior a tres (3) meses. La hoja de vida debe estar 
diligenciada mínimo con la información requerida para acreditar la idoneidad y experiencia para la 
ejecución del contrato). La experiencia e idoneidad relacionada en la hoja de vida debe coincidir con los 
soportes que se adjunten.  

4. Soportes de la hoja de vida del contratista y/o proponente (Constancias Académicas, Certificados de 
Experiencia que acrediten la idoneidad y experiencia solicitada para la contratación, para ser validada.  

5. Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes y no sanciones profesionales VIGENTES 
(los reglamentados, para persona natural y en los casos de personal específico requerido)  

6. Copia de la cédula de ciudadanía del contratista (persona natural) o del representante legal (persona 
jurídica).  

7. Poder (Los Proponentes podrán presentar Ofertas por intermedio de apoderado, evento en el cual 
deberán anexar con la oferta o propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al 
apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 

http://www.carder.gov.co/
https://www.ccb.org.co/content/download/457/7867/file/ley1581_2012.pdf
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responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del Contrato)  

8. Copia de la Libreta Militar contratista o representante legal para hombres menores de 50 años. NO 
APLICA para persona natural que pertenezca a una comunidad indígena (certificación en este caso). 
Para hombres mayores de 18 años y menores de 24 años deben tener la situación militar definida. Los 
mayores de 24 años y menores de 50 años  que no se encuentren con la situación deberán presentar 
certificación provisional que acredite el trámite de la definición de la situación militar.  

9. Certificado de constitución, existencia y representación legal (para la persona jurídica o cuando se 
requiera establecimiento de comercio el certificado equivalente, el certificado debe ser con vigencia no 
superior a tres meses y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley) será verificado en el SECOP 
II en el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos de ley, en los casos de fallas de la 
plataforma se podrá anexar el documento.  

10. Certificado de registro único de proponentes (RUP) que cumpla  con los requisitos establecidos en la ley, 
(Aplica en Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos, convocatoria pública del decreto 
092 en los casos que no presenten los indicadores del contador, y contratación directa único oferente) en 
los casos que aplique será verificado en el SECOP II en el perfil del proponen el cual debe cumplir con 
los requisitos de ley, no superior a tres meses, cuando existen fallas de la plataforma o no esta en ella se 
podrá anexar el documento.  

11. Si existe restricción en el momento de contratación la autorización pertinente (persona jurídica)  
12. Certificado de constitución (para el caso de consorcio o unión temporal con los porcentajes de 

participación de cada integrante, si existe alguna limitación y demás indicaciones pertinentes)  
13. Copia del Formulario de Registro Único Tributario RUT que especifique el tipo de régimen (Persona 

Natural o Jurídica) actualizado según la normatividad vigente.  
14. Certificado de antecedentes Fiscales CGR, Persona Natural, persona jurídica y representante legal (la 

dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual los consulta en la página web) VIGENTE.  
15. Certificado de antecedentes disciplinarios PGN, Persona Natural, Persona jurídica y representante legal 

(la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual lo consulta en la página web) 
VIGENTE.  

16. Certificado de antecedentes judiciales Persona Natural, y/o representante legal (la dependencia de la 
CARDER que adelanta el trámite contractual, los consulta en la página web), VIGENTE.  

17. Certificado de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas VIGENTE.  
18. Persona Jurídica o persona natural con personal a cargo: Certificación de estar a paz y salvo en los 

aportes al sistema de seguridad social en los últimos seis meses, suscrita por el Revisor Fiscal 
(adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, copia de cédula y certificado de antecedentes expedido 
por la Junta Central de Contadores, vigencia no superior a 3 meses) o Representante Legal (cuando no 
tiene revisor fiscal).  

19. Persona natural: Certificación de afiliación en la que se demuestre que está activo en el sistema de 
seguridad social (salud y pensión) o recibo de pago donde se evidencie el mes, la EPS y el fondo de 
pensiones al que pertenece.  

20. Examen médico pre-ocupacional, para contrato de prestación de servicios, Persona Natural, contrato 
superior a un (1) mes. Y que no supere los tres (3) años de expedición.  

21. Certificación bancaria no superior a 3 meses.   
22. (__) Otros : Especificar:   
23. En los casos que se solicite personal adicional o específico, se deben anexar los soportes que acrediten 

los requisitos establecidos como la hoja de vida, certificados de experiencia, tarjeta profesional, y demás 
que sean pertinentes para la verificación.  

24. Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST): Se debe acreditar mediante certificación emitida por la ARL donde se indique el porcentaje de 
implementación del SG-SST, con un cumplimiento mínimo del 61%, o mediante certificación expedida 
por el profesional en el SG-SST donde se indique el porcentaje de implementación del SG-SST, con un 
cumplimiento mínimo del 61%, junto con la autorización emitida por la autoridad competente para que el 
profesional gestione tal sistema. (Capitulo No. 6 Decreto 1072 de 2015 y Resolución No. 0312 de 2019 – 
por el cual se definen los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST).  

25. Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo de la función pública, al cual se 
puede ingresar por el siguiente link: https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 2013 de 2019, de la vigencia inmediatamente anterior. Este requisito sólo aplica 
para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para las personas 
jurídicas deberá aportarlo el Representante Legal.  

26. Certificación del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la Función Pública, 
con fecha de generación no superior a tres (3) meses, el cual se puede realizar desde el siguiente link: 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad. Este requisito sólo aplica para contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  

http://www.carder.gov.co/
https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
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27. Certificado Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, Ley 2097 de 2021, VIGENTE, el cual se puede 
realizar desde el siguiente link: https://www.redam.gov.co/ Este requisito aplica para contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para las personas jurídicas deberá aportarlo 
el Representante Legal   

28. En el marco de nuestro compromiso con la integridad, transparencia y el cumplimiento de las normativas 
que rigen la contratación estatal, la entidad se reserva el derecho para llevar a cabo la consulta 
de antecedentes y requerimientos, al momento de iniciar el proceso precontractual 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS y SUMINISTRO 
 

Documento 

Tipo de Contrato 

Prestación de servicios e 
intermediación de seguros 

Persona Natural 

Persona 
Jurídica, 

Consorcio o 
Unión 

Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo 

Aplica cuando tiene 
empleados o 
trabajadores 

X 

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho 
documento los riesgos de las actividades relacionadas con 
el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o 
trabajadores 

X 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas 
Cuando el objeto involucre trabajo en 

alturas 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando se utilicen productos 
químicos para desarrollar las labores o 
equipos asociados con ello 

Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá 
adquirir los Elementos de Seguridad y Protección 
Personal- EPP 

Cuando el objeto involucre actividades 
que afecten la seguridad y salud en el 
trabajo, ejemplo: salidas a campo, 
mantenimientos, entre otros 

 

• Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión Ambiental: 
 

DOCUMENTO 

Tipo de Contrato 

Todos los tipos de Contrato 

Persona 
Natural 

Persona Jurídica, 
Consorcio o Unión 

Temporal 

Cuando se utilice madera o agregados pétreos, deberá 
presentar los soportes de compra en lugares autorizados 
legalmente. 

Cuando el objeto involucre actividades 
donde se utilice madera o agregados 
pétreos 

Cuando se generan escombros, deberá presentar los 
soportes de movilización y disposición de escombros y 
otros residuos de construcción y demolición (RCD), en 
lugares autorizados legalmente. 

Cuando el objeto involucre actividades que 
generen escombros y otros residuos de 
construcción y demolición (RCD) 

Cuando se generan residuos peligrosos, deberá 
presentar los soportes de  disposición final, por parte de 
gestor ambiental autorizado. 

Cuando el objeto involucre actividades que 
generen residuos peligrosos  

Responsabilidad de tramitar los permisos ambientales 
necesarios de acuerdo a la Obra o Actividad a ejecutar. 

Cuando el objeto involucre esta necesidad 

 
 
Otros documentos específicos teniendo en cuenta el objeto a contratar: _____________  

http://www.carder.gov.co/
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Cargo  Profesional Especializado SG 

Vo. Bo. Jefe Dependencia 
o líder del proceso 

Nombre LAURA MARCELA HINCAPIÉ MUÑOZ 

Cargo Secretaria General 

Revisión Jurídica 
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