Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7036729
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(18/11/2024 8:32:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7036729
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIGA CANALES Y ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION DE LA SEDE GUAYURIBA DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(21/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21 días para terminar *(21/12/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	8 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	22 días para terminar *(21/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CN CONSTRUCTORES S.A.S

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 9010606953

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CN CONSTRUCTORES S.A.S			
CN CONSTRUCTORES S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	560108969947002

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CAMILO ANDRES NIÑO MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2024 4:49:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GENY ASTRID LEON CURREA* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2024 2:47:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7036729_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	27 días para terminar *(27/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 6:11:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15715713	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	286.049.052,25 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	21/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7036729

Proveedor CN CONSTRUCTORES S.A.S

Creado por DIEGO ALEXANDER TORO JURADO

Agregado en 2 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 1:50:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6942099&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40

Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio Villavicencio

Dirección CRA 48 #6-40

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 48 #6-40	COLOMBIA > Huila > Pitalito

1 CO1.PCCNTR.7036729

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
108.537.811,00	104.196.209,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	22101614	REALIZAR RASPADO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS O SEDIMENTOS DEFECTUOSOS DE INTERVENCIONES ANTERIORES QUE ESTÈN DETERIORADOS O SUELTAS QUE SE EVIDENCIEN MEDIANTE HIDRO-LAVADO DE 1600 PSI CON ADICIÓN DE QUÍMICOS DE LAS VIGAS CANALES (INCLUYE CARGUE Y	446,00	M2	73.400,00	70.464,00	32.736.400,00	31.426.944,00

		RETIRO DE SEDIMENTOS)						
1.2	22101614	APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA COMO VEHÍCULO ADHERENTE	446,00	M2	22.425,00	21.528,00	10.001.550,00	9.601.488,00
1.3	22101614	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CALIENTE MANTO ASFALTICO AUTO PROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO 3.2 ML	446,00	M2	87.000,00	83.520,00	38.802.000,00	37.249.920,00
2.1	22101614	RETIRO Y LIMPIEZA DE FLANCHES DEFECTUOSOS DE INTERVENCIONES ANTERIORES QUE ESTÉN DETERIORADAS O SUELTAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	12,00	M2	42.400,00	40.704,00	508.800,00	488.448,00
2.2	22101614	APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA COMO VEHÍCULO ADHERENTE	11,00	M2	29.856,00	28.662,00	328.416,00	315.282,00
2.3	22101614	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN MANTO ASFALTICO AUTOPROTEJIDO CON FOIL ALUMNIO 3.2 ML (FLANCHE LINEAL INFERIOR A 0,6 M	11,00	M2	106.500,00	102.240,00	1.171.500,00	1.124.640,00
2.4	22101614	SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO MONO-COMPONENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA TORNILLERÍA DE AMARRE EN CUBIERTAS	11,00	M2	38.065,00	36.542,00	418.715,00	401.962,00
3.1	22101614	SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO MONO-COMPONENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA TORNILLERÍA DE AMARRE EN CUBIERTAS	200,00	UN	19.017,00	18.256,00	3.803.400,00	3.651.200,00
4.1	22101614	REALIZAR FRESADO DE SUPERFICIE PARA ELIMINAR SUSTRATO DEFECTUOSO	100,00	M2	28.000,00	26.880,00	2.800.000,00	2.688.000,00
4.2	22101614	SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ANTI ALCALINO	100,00	M2	16.250,00	15.600,00	1.625.000,00	1.560.000,00
4.3	22101614	SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO	100,00	M2	72.926,00	70.009,00	7.292.600,00	7.000.900,00
4.4	22101614	SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, QUE SEA BAJA EN OLOR, QUE ELIMINE Y PREVIENE FILTRACIONES Y LA HUMEDAD, ALTA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE, QUE SEA RESISTENTE AL ÁLCALI, AL MILDEW, MOHO Y MANCHAS, EXCELENTE RETENCIÓN AL CALOR, RESISTENTE HASTA UNA PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE 10 PSI PUEDE SER EN COLOR BLANCO O OTROS COLORES	120,00	M2	44.094,00	42.330,00	5.291.280,00	5.079.600,00
5.1	22101614	REALIZAR HIDRO- LAVADO A 1600 PSI DESINFECCIÓN Y DESMANCHE CON RINSE RESTAURADOR	25,00	M2	24.750,00	23.760,00	618.750,00	594.000,00
5.2	22101614	SUBMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGAN REPELENTE AL AGUA CON BASE EN SILICONA QUE IMPERMEABILICE Y PROTEJA LAS FACHADAS EN LADRILLO	25,00	M2	99.000,00	95.040,00	2.475.000,00	2.376.000,00
6.1	22101614	SUBMINISTRO Y E INSTALACIÓN DE CORDÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO MONO-COMPONENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA PERÍMETROS EN LOS VÉRTICES DE LAS VENTANAS	25,00	ML	26.576,00	25.513,00	664.400,00	637.825,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-039_Consolidado Parcial MC-027.pdf	GCCON-F-039_Consolidado Parcial MC-027.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GENY ASTRID LEON C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40448474	Guardar y notificar
Supervisor	MYRIAM LEGUIZAMON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40369585	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MYRIAM LEGUIZAMON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40369585	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MYRIAM LEGUIZAMON HERNANDEZ	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2024 2:47:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GENY ASTRID LEON CURREA
Ordenador del Gasto	GENY ASTRID LEON CURREA	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2024 2:47:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GENY ASTRID LEON CURREA
Supervisor	MYRIAM LEGUIZAMON HERNANDEZ	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2024 2:47:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GENY ASTRID LEON CURREA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	104.196.209
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	104.196.209

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6824	CDP	Generado	108.576.690 COP	108.576.690 COP	36-02-00-050-953210	Validado	Editar

Saldo de CDP 108.576.690 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 108.576.690 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 21/10/2024 9:08 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	131424	Presupuestal (CDP)	26/11/2024 12:00 AM	Generado	104.196.209 COP	104.196.209 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 104.196.209 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 104.196.209 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 27/11/2024 1:50 PM