INFORME UNIFICADO DE REEVALUACIÓN DE PROPUESTAS

FECHA: 28 de noviembre del 2024

SECRETARÍA Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE GOBIERNO

PROCESO: SGO-SAMC-431-2024

MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

OBJETO: *CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ASEO GENERAL Y ADECUACIONES NECESARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL (CAE) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.*


PRESUPUESTO OFICIAL: el presupuesto oficial es la suma de $ QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 531.742.365) incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

EVALUADOR JURÍDICO: DARCIO ANDRES SERNA TORRES

EVALUADOR TÉCNICO: MARCOS ORJUELA

EVALUADOR FINANCIERO: ELIANA LISSET RODRIGUEZ

El comité evaluador en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y en el capítulo IV numeral 1 del Decreto 161 de 2014 “Manual de Gestión Contractual, Sistema de Compra Pública, Supervisión, Control Y Procedimiento Sancionatorio del Departamento de Cundinamarca”, ciñéndose a las reglas contenidas en el pliego de condiciones, presenta el informe unificado de evaluación de propuestas, de la siguiente manera:



Se procede a realizar la reevaluación de las ofertas presentadas dentro del proceso SGO-SAMC-431-2024, una vez allegados los documentos de subsanación durante el termino de traslado.

1. RELACIÓN DE OFERENTES O PROPONENTES QUE PRESENTARON PROPUESTAS EN OPORTUNIDAD.

OFERENTE O PROPONENTE
SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS
NASHARA GROUP SAS

2. EVALUACIÓN JURÍDICA

Se realizó la verificación de los documentos presentados por los oferentes o proponentes, con el fin de determinar si los mismos cumplen con los requisitos señalados en la Ley, en los Pliegos de Condiciones y en sus Adendas.

2.1. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

PROPONENTE: SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS REPRESENTANTE LEGAL:						
REQUISITOS		**VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**		**CUMPLE**	**FOLIO**	**OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR**
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**Legalidad y/o tipo**	**Se aporta (SI, No o N/A)**			
5.2.1	**Capacidad Jurídica**	SI	SI	SI	1-5	N/A

5.2.1.1	Carta de presentación de la Propuesta	SI	SI	NO	6-7	N/A
5.2.1.2	Documento Anticorrupción	SI	SI	SI	8-9	N/A
5.2.1.3	Certificado de Existencia y representación legal.	SI	SI	SI	10-14	N/A
5.2.1.4	**Fotocopia del Documento de Identificación.**	SI	SI	SI	15	N/A
5.2.1.5	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)	SI	SI	NO	16-234	N/A
5.2.1.6	**DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.2.1.7	**GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**	SI	SI	SI	235	N/A
5.2.1.8	**CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.**	Carta pago parafiscales, suscrita por rep legal y contador.s	si	si	238	N/A
5.2.1.9	**OTROS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA**	Documentos de Identidad	SI	SI	N/A	N/A
5.2.1.10		SI	SI	SI	N/A	N/A

	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL					
5.2.1.11	**Antecedentes Contraloría**	Certificado de representantes legales RNG S.A.S Soluciones Empresariales.	SI	SI	239	N/A
5.2.1.12	**Antecedentes Judiciales**	Certificado de representante legal RNG S.A.S	SI	SI	240	N/A
5.2.1.13	**Registro de Deudores Alimentarios REDAM**	Certificado de representantes legales Sociedades UT CCTV RMC 2024	SI	SI	241	N/A
5.2.1.14	**Registro Nacional de Medidas Correctivas RMNC**	Certificado de representantes legales Sociedades UT CCTV RMC 2024	SI	SI2	242	N/A
6.11	**PUNTAJE ADICIONAL MIPYMES (0.25| PUNTOS).**	**Certificado Existencia y Representación Legal.**	**SI**	**SI**	**247**	Se otorgan 0.25 puntos, por encontrarse acreditada la condicioón MiPyME
6.12	**PUNTAJE ADICIONAL PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS).**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
6.13	**REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

CONCEPTO EVALUADOR JURIDICO: De acuerdo con la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el oferente, el proponente **CUMPLE**, en consecuencia, se encuentra **HABILITADO JURIDICAMENTE.**

Subsanó: En consecuencia, queda habilitado Jurídicamente.


PROPONENTE: NASHARA GROUP S.A.S						
REQUISITOS		VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO		CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR
NUMERAL	DESCRIPCIÓN	Legalidad y/o tipo	Se aporta (SI, No o N/A)			
5.2.1	Capacidad Jurídica.	NO	NO	NO	1-41	No es posible evaluar el certificado, deberá aportar el certificado con un código de verificación valido, expedido por la cámara de comercio de la ciudad de Barranquilla.
5.2.1.1	Carta de presentación de la Propuesta	**SI**	**SI**	**SI**	**42-43**	Corregir carta de presentación, el número del proceso no es el 414- es SGO-SAMC-431-2024.
5.2.1.2	Certificado de Existencia y Representación Legal.	**NO**	**NO**	**NO**		No es posible evaluar el certificado, deberá aportar el certificado con un código de verificación valido, expedido por la cámara de comercio de la ciudad de Barranquilla. (Solo permite verificar la validez de la sucursal de la sociedad en la ciudad de Barranquilla)
5.2.1.3	Fotocopia de Documento de Identificación	**SI**	**SIS**	**SI**	**44**	**N/A**
5.2.1.4	Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes (RUP)	**SI**	**SI**	**SI**	**45-99**	**N/A**
5.2.1.5	Documento de Conformación de	**N/a**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

	Consorcios o Uniones Temporales					
5.2.1.6	Garantía de Seriedad de la Propuesta	**SI**	**SI**	**SI**	**100-110**	**N/A**
5.2.1.7	Control de Pagos de los Recursos Parafiscales y de la Seguridad Social	**SI**	**SI**	**SI**	**111**	**N/A**
5.2.1.8	Registro Único Tributario	**SI**	**SI**	**SI**	**112**	**N/A**
5.2.1.9	Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona natural, del representante legal de la persona jurídica o de cada uno de los integrantes y/o representantes de la figura asociativa	**SI**	**SI**	**SI**	**113**	**N/A**
5.2.1.10	Certificado de la Procuraduría	Antecedentes Disciplinarios Procuraduría	**SI**	**SI**	**114-115**	
5.2.1.11	Antecedentes Contraloría	Antecedentes Contralorías	**NO**	**NO**	**N/A**	No se evidencia en los documentos adjuntos en la plataforma SECOP II, el certificado de antecedentes fiscales se requiere para subsanar.
5.2.1.12	Antecedentes Judiciales	Certificado Policía Nacional.	**SI**	**SI**	**116**	**N/A**
5.2.1.13	Registro de Deudores Alimentarios REDAM	**REDAM**			**117**	**N/A**
5.2.1.14	Registro Nacional de Medidas Correctivas RMNC	**RMNC**	**SI**	**SI**	**118**	**N/A**
6.11	PUNTAJE ADICIONAL MIPYMES (0.25| PUNTOS).	**NO**	**NO**	**NO**	**N/A**	No es posible evaluar el certificado, para verificar la calidad de MiPyMe deberá aportar el certificado


						con un código de verificación valido, expedido por la cámara de comercio de la ciudad de Barranquilla.
6.12	PUNTAJE ADICIONAL PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS).	**NO**	**NO**	**NO**	**N/A**	
6.13	REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

CONCEPTO EVALUADOR JURIDICO:

No se evalúa la oferta teniendo en cuenta que VERIFICADO EL CODIGO CONTENIDO EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD EN RUES, BAJO EL CODIGO.



1. No es posible evaluar el certificado, deberá aportar el certificado con un código de verificación valido, expedido por la cámara de comercio de la ciudad de Barranquilla.




Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 19/11/2024 - 19:08:03
Recibo No. 9451302, Valor: 68,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: FQB492DDHH

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NASHARA GROUP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
TRC SUPPLY AND CONSULTING S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 566,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION
[43]	21]	22]	00]	Sistemas de manejo de almacenamiento de datos de computador]
[43]	23]	21]	00]	Software de edición y creación de contenidos]
[43]	23]	22]	00]	Software de gestión de contenidos]
[43]	23]	25]	00]	Software educativo o de referencia]
[43]	23]	35]	00]	Software de intercambio de

2. Corregir carta de presentación, el número del proceso no es el 414- es SGO-SAMC-431-2024.



FORMATO NO. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ASUNTO: INVITACIÓN PUBLICA No. SGO- SAMC-414-2024

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ASEO GENERAL Y ADECUACIONES NECESARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL (CAE) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD

Atento Saludo,

El suscrito LUZ MILA ALEY ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía número C.C 29121112 de Barranquilla en mi condición de Representante Legal de la Empresa NASHARA GROUP S.A.S,identificada con NIT. 901206185-8 con las condiciones que se establecen en los documentos del Proceso de Selección Públicade la referencia, cordialmente me permito presentar propuesta para participar en el proceso citado en la referencia. En caso de resultar adjudicatario me comprometo a efectuar los trámites necesarios para el perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo, dentro del término señalado para el efecto en la invitación pública y en el estudio previo.

3. No es posible evaluar el certificado, deberá aportar el certificado con un código de verificación valido, expedido por la cámara de comercio de la ciudad de Barranquilla. (Solo permite verificar la validez de la sucursal de la sociedad en la ciudad de Barranquilla)

4. No se evidencia en los documentos adjuntos en la plataforma SECOP II, el certificado de antecedentes fiscales se requiere para subsanar.

Verificada la subsanación al incumplimiento de requisitos habilitantes jurídicos de conformidad con el numeral 5.2 del Pliego de condiciones del proceso SGO-SAMC-431-2024, dentro del término de traslado el oferente no subsanó, los mismos conforme con las observaciones realizadas, en consecuencia, el oferente NO SUBSANÓ, quedando **NO HABILITADO JURÍDICAMENTE.**

NO SUBSANÓ

2.2. RESULTADO DE LOS CONCEPTOS

PROPONENTE	CONCEPTO JURIDICO
SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS	HABILITADO
NASHARA GROUP SAS	NO HABILITADO

3. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se realizó la verificación de los documentos habilitantes en lo técnico presentados por los oferentes o proponentes, con el fin de determinar si los mismos cumplen con los requisitos determinados en la Ley, en los Pliegos de Condiciones y en sus Adendas.

Se realizó la verificación de los documentos habilitantes en lo técnico presentados por los oferentes o proponentes, con el fin de determinar si los mismos cumplen con los requisitos determinados en la Ley, en los Pliegos de Condiciones y en sus Adendas.

(Este cuadro puede ser objeto de modificación para incluir o excluir requisitos de acuerdo a la modalidad de selección y a los pliegos de condiciones, y se debe repetir por el número de oferentes o proponentes que existan. Debe tenerse en cuenta los requisitos que no son subsanables)

OFERENTE O PROPONENTE: NASHARA GROUP SAS

REQUISITOS TÉCNICOS		VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO		CUMPLE *(Relacionar SI, NO o N/A)*	FOLIO	OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR
NUMERAL	DESCRIPCIÓN	Tipo	Se Aporta (Si, No o N/A)			
01	*EXPERIENCIA*	CERTIFICACIONES	SI	SI	8	
02	*CODIGOS UNSPSC*	CERTIFICADO RUP	SI	SI		TIENE 5 CODIGOS DE LOS 7 SOLICITADOS
03	*ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO*	NO APORTA	NO	NO		NO SUBSANO

04	**INFORMACION SOBRE PERSONAL PROFESIONAL**	DIRECTOR DE OBRA	SI	SI	17	
		RESIDENTE	SI	SI	16	
		PROFESIONAL DE APOYO	SI	NO	9	NO SUBSANO
		ESPECIALISTA SISO	SI	CUMPLE	9	
		INGENIERO ELECTRICO	SI	CUMPLE	13	
		INGENIERO HODRAULICO	SI	CUMPLE	13	

		MAESTRO GENERAL DE OBRA	SI	NO CUMPLE	8	NO SUBSANO
	EQUIPO Y LOGISTICA	NO APORTA	MO	NO CUMPLE		NO SUBSANO
	CONDICIONES PREFERENCIALE EN FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LAS PIMES	NO APORTA	NO	NO		NO SUBSANO
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL LEY 816 DE 2003	NO APORTA	NO	NO		NO SUBSANO
	CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES	NO APORTA	NO	NO		NO SUBSANO
	EXPERIENCIA ADICIONAL DE PERSONAL	DIRECTOR DE OBRA	SI	SI		APORTA 4 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
		RESIDENTE DE OBRA	SI	SI		APORTA 4 CERTIFICACIONES DE EXPERINCIA
	CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION DE LOS RECURSOS	NO APORTA	NO	NO		NO SUBSANO

CONCEPTO EVALUADOR TÉCNICO

Ejm 1: *De acuerdo a la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente u oferente, se* ***REQUIERE*** *al oferente o proponente para que (allegue documentos, y/o explique determinada situación, etc.)*

Ejm 2: *De acuerdo a la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente u oferente, se constata que el oferente o proponente queda IN****HABILITADO*** *ya que NO cumplió con todos los requerimientos de orden técnico.*

OFERENTE O PROPONENTE: SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS

REQUISITOS TÉCNICOS		VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO		CUMPLE *(Relacionar SI, NO o N/A)*	FOLIO	OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR
NUMERAL	DESCRIPCIÓN	Tipo	Se Aporta (Si, No o N/A)			
01	*EXPERIENCIA*	ACTAS DE LIQUIDACION	SI	SI	21	
02	*CODIGOS UNSPSC*	CERTIFICADO RUP	SI	SI		TIENE 6 CODIGOS DE LOS 7 SOLICITADOS
03	*ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO*	CERTIFICACIO	SI	SI		
04	**INFORMACION SOBRE PERSONAL PROFESIONAL**	DIRECTOR DE OBRA	SI	SI	48	

		RESIDENTE	SI	SI	31	
		PROFESIONAL DE APOYO	SI	SI	24	
		ESPECIALISTA SISO	SI	CUMPLE	50	
		INGENIERO ELECTRICO	SI	CUMPLE	25	
		INGENIERO HODRAULICO	SI	CUMPLE	13	SUBSANÓ APORTANDO HOJA DE VIDA CON SOPORTES Y EXPERIENCIA
		MAESTRO GENERAL DE OBRA	SI	CUMPLE	6	SUBSANÓ APORTA CERTIFICACION CUYO OBJETO ES MAESTRO DE OBRA EN CONSTRUCCION Y MANTENIEMIENTO DE EDIFICACIONES PARA UN TOTAL DE DOS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA LOBORALES

	EQUIPO Y LOGISTICA	CERTIFICACIONES	SI	CUMPLE	2	
	CONDICIONES PREFERENCIALE EN FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LAS PIMES	CERTIFICACION	SI	CUMPLE	8	
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL LEY 816 DE 2003	CERTIFICACION	SI	SI	1	10 puntos
	CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES	CERTIFICACION	SI	SI	1	15 puntos
	EXPERIENCIA ADICIONAL DE PERSONAL	DIRECTOR DE OBRA	SI	SI	2	10 puntos
		RESIDENTE DE OBRA	SI	SI	3	5 puntos
	CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION DE LOS RECURSOS	DOCUMENTO	SI	SI	4	5 puntos

CONCEPTO EVALUADOR TÉCNICO

Ejm 1: De acuerdo con la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente u oferente, se HABILITA, cumpliendo don toda la documentación requerida en el pliego de condiciones.

Subsano

Ejm 2: *De acuerdo con la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente u oferente, se constata que el oferente o proponente queda* ***HABILITADO*** *ya que* ***SI*** *cumplió con todos los requerimientos de orden técnico.*

PUNTUACION ADICIONAL

NOMBRE	DOCUMENTOS	APORTA	CUMPLE SI / NO	FOLIOS	PUNTUACION OTORGADA
CONDICIONES PREFERENCIALE EN FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LAS PIMES	CERTIFICACION	SI	CUMPLE	8	10 PUNTOS
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL LEY 816 DE 2003	CERTIFICACION	SI	SI	1	10 puntos
CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES	CERTIFICACION	SI	SI	1	15 puntos
EXPERIENCIA ADICIONAL DE PERSONAL	DIRECTOR DE OBRA	SI	SI	2	10 puntos
	RESIDENTE DE OBRA	SI	SI	3	5 puntos
CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION DE LOS RECURSOS	DOCUMENTO	SI	SI	4	5 puntos
				TOTAL PUNTUACIÓN	55 PUNTOS

3.1. RESULTADO DE LOS CONCEPTOS

NASHARA GROUP SAS	*NO HABILITADO*
SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS	*HABILITADO*

4. EVALUACIÓN FINANCIERA


Se realizó la verificación de los documentos habilitantes en lo financiero y/o económico presentados por los oferentes o proponentes en el Registro Único de Proponentes, con el fin de determinar si los mismos cumplen con los requisitos determinados en la Ley, en los Pliegos de Condiciones y en sus Adendas.

OFERENTE O PROPONENTE : SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS					
NUMERAL	**DESCRIPCION**	**DOCUMENTOS**	**Se Aporta (Si, No o N/A)**	**CUMPLE (SI, NO o N/A)**	**OBSERVACIONES, VALORES Y/O REQUERIMIENTOS**
5.2.1.5	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	SI	CUMPLE	CUMPLE
5.3	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	RUT	SI	CUMPLE	SE REQUIERE QUE ALLEGUE RUT ACTUALIZADO – FECHA DE GENERACION ACTUAL
		ANEXO FINANCIERO	SI	CUMPLE	CUMPLE
6.2	FACTOR ECONÓMICO	ANEXO OFERTA ECONÒMICA	SI	CUMPLE	CUMPLE

El comité económico evaluador, llevó a cabo consulta a través de la página del Registro Único de Proponentes (RUES) con el objetivo de verificar la fecha de renovación del registro único de proponentes. Sin embargo, la consulta no fue efectiva, ya que no se pudo evidenciar la respectiva fecha de renovación. Ante esta situación, se procedió a redirigir la búsqueda a la página de la Cámara de Comercio donde el proponente está inscrito.



Con base en lo anterior, se realizó la verificación correspondiente con el código del RUP proporcionado junto con la oferta, con el fin de determinar la validez de este, según lo siguiente:



De acuerdo con los resultados obtenidos, se confirma que el oferente RGN cumple con la renovación del documento requerido, ya que la fecha de renovación se registró el 06 de

septiembre de 2024. Este registro se encuentra vigente y en firme, por lo cual, cuenta con la información financiera actualizada hasta el 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACION DEL RESUMEN DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ACREDITACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DEL OFERENTE

CUENTA	OFERENTE
ACTIVO CORRIENTE	553.225.000,00
ACTIVO TOTAL	568.225.000,00
PASIVO CORRIENTE	2.500.000,00
PASIVO TOTAL	2.500.000,00
TOTAL PATRIMONIO	565.725.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL	264.140.000,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00
Fecha de corte de los estados financieros	31/12/23

CALCULO DE INDICADORES FINANCIERO

INDICE DE LIQUIDEZ	RGN SAS
AC= Activo Corriente	553.225.000,00
PC= Pasivo Corriente	2.500.000,00
Liquidez = AC/ PC	221,29

NIVEL DE COBERTURA DE INTERESES	RGN SAS
UO= Utilidad Operacional	264.140.000,00
GF= Gastos Financieros	0
COBERTURA DE INTERESES = UO/ GF	INDETERMINADO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	RGN SAS
PT= Pasivo Total	2.500.000,00
AT= Activo Total	568.225.000,00
Endeudamiento Total = PT/ AT	0%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RGN SAS
UO= Utilidad Operacional	264.140.000,00
P= Patrimonio	565.725.000,00

RP = UO / P	0,467

RENTABILIDAD DEL ACTIVO	**RGN SAS**
UO= Utilidad Operacional	264.140.000,00
AT= Activo Total	568.225.000,00
RA = UO / AT	0,465

Indicador	Índice requerido	RGN SAS	CUMPLE / NO CUMPLE
Índice de liquidez	Mayor o igual a 1,74	221,29	CUMPLE
Índice de Endeudamiento	Menor o igual a 0.65	0%	CUMPLE
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 2,55	INDETERMINADO	CUMPLE
Rentabilidad sobre el patrimonio	Mayor o igual a 0,06	0,467	CUMPLE
Rentabilidad sobre activos	Mayor o igual a 0,06	0,465	CUMPLE

REVISION Y CORRECCION ARITMETICA

Se realizó verificación de la oferta presentada, de acuerdo con lo siguiente:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ASEO GENERAL DE CENTRO DEL MENOR INFRACTOR (CAE) GIRARDOT-CUNDINAMARCA								OFERTA RGN SAS			% DESCUENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
ITEM	ICCU	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL	V. UNITARIO OFERTADO	V. PARCIAL OFERTADO	V. TOTAL OFERTA		
1		PRELIMINARES					$ 77.798.980,10			$ 76.243.002,25		
1,1	1,3	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) PERIMETRO	HA	0,432	$ 1.316.618,00	$ 568.778,98		$ 1.290.285,64	$ 557.403,40		2%	CUMPLE
1,2	1,3	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) AREA INTERNA BOSCOSA	HA	1,32	$ 1.316.618,00	$ 1.737.935,76		$ 1.290.285,64	$ 1.703.177,04		2%	CUMPLE
1,3	N.P.	TALA Y DESENRAICE DE ARBOLES EXISTENTES H=2 A 10M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 10 KM)	ML	357,5	$ 208.008,74	$ 74.363.122,76		$ 203.848,57	$ 72.875.862,06		2%	CUMPLE
1,4	1,13	DEMOLICION PAÑETE MURO	M2	36,45	$ 11.813,00	$ 430.583,85		$ 11.576,74	$ 421.972,17		2%	CUMPLE
1,5	1,12	DEMOLICION ENCHAPE MURO	M2	1,75	$ 11.101,00	$ 19.426,75		$ 10.878,98	$ 19.038,22		2%	CUMPLE

1,6	1,16	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15M	M2	15,2	$ 21.070,00	$ 320.264,00		$ 20.648,60	$ 313.858,72		2%	CUMPLE
1,7	1,29	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	1	$ 358.868,00	$ 358.868,00		$ 351.690,64	$ 351.690,64		2%	CUMPLE
2		ASEO					$ 64.740.938,94			$ 63.446.063,13		
2.1	N.P.	LIMPIEZA GENERAL (PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y MESONES)	M2	21806	$ 2.593,61	$ 56.556.313,08		$ 2.541,74	$ 55.425.134,47		2%	CUMPLE
2,2	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Guardia	M2	123,96	$ 1.551,85	$ 192.367,50		$ 1.520,81	$ 188.519,98		2%	CUMPLE
2,3	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Administración	M2	169,51	$ 1.551,85	$ 263.054,33		$ 1.520,81	$ 257.793,01		2%	CUMPLE
2,4	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Servicios 3	M2	368,01	$ 1.551,85	$ 571.096,83		$ 1.520,81	$ 559.674,39		2%	CUMPLE
2,5	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Servicios 1 y 2	M2	414,69	$ 1.551,85	$ 643.537,26		$ 1.520,81	$ 630.665,94		2%	CUMPLE
2,6	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Talleres	M2	143,16	$ 1.551,85	$ 222.163,05		$ 1.520,81	$ 217.719,59		2%	CUMPLE
2,7	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Alojamientos T2	M2	187,34	$ 1.551,85	$ 290.723,84		$ 1.520,81	$ 284.909,11		2%	CUMPLE
2,8	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Escaleras entre Talleres y Alojamiento 1	M2	173,39	$ 1.551,85	$ 269.075,51		$ 1.520,81	$ 263.693,77		2%	CUMPLE
2,9	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Rampa	M2	17,16	$ 1.551,85	$ 26.629,77		$ 1.520,81	$ 26.097,15		2%	CUMPLE
2,1	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Alojamiento T1-modulo A	M2	385,4	$ 1.551,85	$ 598.083,53		$ 1.520,81	$ 586.121,33		2%	CUMPLE
2,11	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Rampas	M2	87,81	$ 1.551,85	$ 136.268,07		$ 1.520,81	$ 133.542,59		2%	CUMPLE
2,12	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Alojamiento T1 Modulo B	M2	293,78	$ 1.551,85	$ 455.902,90		$ 1.520,81	$ 446.784,44		2%	CUMPLE
2,13	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Rampas	M2	52,7	$ 1.551,85	$ 81.782,57		$ 1.520,81	$ 80.146,85		2%	CUMPLE
2,14	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Alojamiento T1 Modulo C	M2	294,45	$ 1.551,85	$ 456.942,64		$ 1.520,81	$ 447.803,39		2%	CUMPLE
2,15	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Alojamiento Shuct de Basura	M2	9,7	$ 1.551,85	$ 15.052,96		$ 1.520,81	$ 14.751,89		2%	CUMPLE
2,16	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Ronbín costado sur	M2	343,86	$ 1.551,85	$ 533.619,62		$ 1.520,81	$ 522.946,76		2%	CUMPLE
2,17	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Sub-Estacion eléctrica	M2	12,19	$ 1.551,85	$ 18.917,07		$ 1.520,81	$ 18.538,71		2%	CUMPLE
2,18	N.P.	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ICLUYE RETIRO DE CORTESA VEJETAL	ML	296	$ 11.518,27	$ 3.409.408,39		$ 11.287,90	$ 3.341.219,76		2%	CUMPLE
3		PINTURA					$ 93.058.036,80			$ 91.196.876,06		
3,1	18,26	PINTURA EPÓXICA (Talleres 1,2,3)	M2	1440	$ 19.755,00	$ 28.447.200,00		$ 19.359,90	$ 27.878.256,00		2%	CUMPLE
3,2	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Guardia)	M2	97	$ 10.851,00	$ 1.052.547,00		$ 10.633,98	$ 1.031.496,06		2%	CUMPLE
3,3	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Administración)	M2	392	$ 10.851,00	$ 4.253.592,00		$ 10.633,98	$ 4.168.520,16		2%	CUMPLE
3,4	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Servicios 3)	M2	280	$ 10.851,00	$ 3.038.280,00		$ 10.633,98	$ 2.977.514,40		2%	CUMPLE
3,5	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Servicios 2)	M2	288	$ 10.851,00	$ 3.125.088,00		$ 10.633,98	$ 3.062.586,24		2%	CUMPLE
3,6	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Servicios 1)	M2	235	$ 10.851,00	$ 2.549.985,00		$ 10.633,98	$ 2.498.985,30		2%	CUMPLE
3,7	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Alojamientos 2)	M2	355	$ 10.851,00	$ 3.852.105,00		$ 10.633,98	$ 3.775.062,90		2%	CUMPLE
3,8	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Alojamientos 1A)	M2	1370	$ 10.851,00	$ 14.865.870,00		$ 10.633,98	$ 14.568.552,60		2%	CUMPLE

3,9	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Alojamientos 1B)	M2	1370	$ 10.851,00	$ 14.865.870,00		$ 10.633,98	$ 14.568.552,60		2%	CUMPLE
3,1	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Alojamientos 1C)	M2	1370	$ 10.851,00	$ 14.865.870,00		$ 10.633,98	$ 14.568.552,60		2%	CUMPLE
3,11	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (PTARS)	M2	120	$ 10.851,00	$ 1.302.120,00		$ 10.633,98	$ 1.276.077,60		2%	CUMPLE
3,12	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Shuts Basura)	M2	18	$ 10.851,00	$ 195.318,00		$ 10.633,98	$ 191.411,64		2%	CUMPLE
3,13	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Sub Estación Eléctrica)	M2	22	$ 10.851,00	$ 238.722,00		$ 10.633,98	$ 233.947,56		2%	CUMPLE
3,14	18,14	ESTUCO	M2	36,45	$ 11.124,00	$ 405.469,80		$ 10.901,52	$ 397.360,40		2%	CUMPLE
4		ANDENES Y SARDINELES					$ 1.716.680,00			$ 1.682.346,40		
4,1	5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	35	$ 49.048,00	$ 1.716.680,00		$ 48.067,04	$ 1.682.346,40		2%	CUMPLE
5		CUBIERTAS					$ 38.559.152,77			$ 37.787.968,96		
5,1	7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS (Bloques B, C)	M2	480	$ 61.546,00	$ 29.542.080,00		$ 60.315,08	$ 28.951.238,40		2%	CUMPLE
5,2	N.P.	MANTENIMIENTO DE LAMINAS EN STEEL DECK (DESOCCIDACIÓN, LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVA)	M2	480	$ 13.090,72	$ 6.283.546,37		$ 12.828,91	$ 6.157.874,69		2%	CUMPLE
5,3	N.P.	PERNOS PARA ANCLAJES DE CUBIERTAS CON TUERCA DE SEGURIDAD Y ARANDELA	UN	10	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00		$ 107.800,00	$ 1.078.000,00		2%	CUMPLE
5,4	1,14	DEMOLICION CIELO RAZO FALSO	M2	18,6	$ 14.325,00	$ 266.445,00		$ 14.038,50	$ 261.116,10		2%	CUMPLE
5,5	15,5	CIELO RAZO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	18,6	$ 73.499,00	$ 1.367.081,40		$ 72.029,02	$ 1.339.739,77		2%	CUMPLE
6		ESTRUCTURA EN CONCRETO					$ 13.069.879,74			$ 12.808.482,15		
6,1	N.P.	REPARACIÓN DE COLUMNAS CON INTERSECCIÓN DE VIGAS, (DEMOLICÓN, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM, APLICACIÓN DE SIKADUR 32, FORMALETA E INSTALACIÓN DE CONCRETO CON ACEROS DE REFUERZOS.	UN	9	$ 1.255.601,05	$ 11.300.409,45		$ 1.230.489,03	$ 11.074.401,26		2%	CUMPLE
6,2	4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	0,52	$ 1.035.873,00	$ 538.653,96		$ 1.015.155,54	$ 527.880,88		2%	CUMPLE
6,3	4,26	VIGA AEREA 3500 PSI	M3	0,27	$ 1.109.599,00	$ 299.591,73		$ 1.087.407,02	$ 293.599,90		2%	CUMPLE
6,4	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	36,45	$ 25.548,00	$ 931.224,60		$ 25.037,04	$ 912.600,11		2%	CUMPLE
7		MAMPOSTERIA					$ 1.582.198,40			$ 1.550.554,43		
7,1	5,27	MURO EN BLOQUE N5	M2	15,2	$ 104.092,00	$ 1.582.198,40		$ 102.010,16	$ 1.550.554,43		2%	CUMPLE
8		CARPINTERIA METALICA					$ 30.102.299,74			$ 29.500.253,76		
8,1	N.P.	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA PROYECTANTE EN ALUMINIO, DESMONTE, CAMBIO DE BRAZOS ESCUALIZABLES Y ARMADO	UN	74	$ 40.123,05	$ 2.969.105,70		$ 39.320,59	$ 2.909.723,59		2%	CUMPLE
8,2	N.P.	RECORTAR DIVICIONES DE BAÑO EN ALUMINIO DE 1 CM A LOS FIJOS	UN	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00		$ 196.000,00	$ 392.000,00		2%	CUMPLE
8,3	N.P.	DESMONTE Y AJUSTES DE PUERTAS EN ALUMINIO	UN	6	$ 300.316,50	$ 1.801.899,00		$ 294.310,17	$ 1.765.861,02		2%	CUMPLE
8,4	N.P.	INSTALACIÓN DE PISAVIDRIOS	ML	3	$ 120.000,00	$ 360.000,00		$ 117.600,00	$ 352.800,00		2%	CUMPLE
8,5	N.P.	CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTAS EN ALUMINIO SCHLAGE	UN	3	$ 160.000,00	$ 480.000,00		$ 156.800,00	$ 470.400,00		2%	CUMPLE
8,6	N.P.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE MALLA ZARANDA 3X3	UND	8	$ 73.323,69	$ 586.589,52		$ 71.857,22	$ 574.857,73		2%	CUMPLE

		CERRAMIENTO (GABINETE RED CONTRA INCENDIO)										
8,7	N.P.	REJA DE ENCERRAMIENTO DE SALON DE REFLEXIÓN EN VARILLA DE 1/2" LISA CON HUECOS 0.14X0.14 CM CON MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8"	M2	28,656	$ 619.577,20	$ 17.754.604,24		$ 607.185,66	$ 17.399.512,16		2%	CUMPLE
8,8	N.P.	MANTENIMIENTO DE PORTONES METALICOS DE PABELLON B (DESMONTE, INSTALACION DE RODACHINES, INSTALACION DE GUIA TREN CORREDIZO)	UN	2	$ 812.345,05	$ 1.624.690,10		$ 796.098,15	$ 1.592.196,30		2%	CUMPLE
8,9	N.P.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE MALLA ESLABONADA 2 X 2 1/4" CERRAMIENTO DIVISORIA	M2	37,2	$ 110.898,15	$ 4.125.411,18		$ 108.680,19	$ 4.042.902,96		2%	CUMPLE
9		ACABADOS					$ 141.284,50			$ 138.458,81		
9,1	14,1	BALDOSA CERAMICA PISO PARED	M2	1,75	$ 80.734,00	$ 141.284,50		$ 79.119,32	$ 138.458,81		2%	CUMPLE
10		ACUEDUCTO					$ 8.695.317,35			$ 8.521.411,59		
10,1	N.P.	INSTALACIÓN DE MANGUERA DE PRESIÓN PARA LAVAMANOS 1/2'	UN	40	$ 11.633,88	$ 465.355,00		$ 11.401,20	$ 456.048,10		2%	CUMPLE
10,2	N.P.	INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA CISTERNA 1/2'	UN	20	$ 13.942,23	$ 278.844,50		$ 13.663,39	$ 273.267,71		2%	CUMPLE
10,3	N.P.	INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO 1 1/2' VALVULA CORTINA	UN	6	$ 358.690,75	$ 2.152.144,50		$ 351.516,94	$ 2.109.101,61		2%	CUMPLE
10,4	N.P.	INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO 1 1/4' VALVULA CORTINA	UN	4	$ 236.157,30	$ 944.629,18		$ 231.434,15	$ 925.736,62		2%	CUMPLE
10,5	N.P.	INSTALACIÓN DE LLAVES DE 1/2' CROMADA	UN	6	$ 68.798,95	$ 412.793,70		$ 67.422,97	$ 404.537,83		2%	CUMPLE
10,6	N.P.	INSTALACIÓN DE GRIFERIA COMPLETA PARA LAVAPLATOS	UN	6	$ 166.857,30	$ 1.001.143,77		$ 163.520,15	$ 981.120,92		2%	CUMPLE
10,7	N.P.	INSTALACIÓN DE GRIFERIA COMPLETA PARA LAVAMANOS GRIVAL	UN	4	$ 133.460,80	$ 533.843,20		$ 130.791,58	$ 523.166,34		2%	CUMPLE
10,8	N.P.	INSTALACIÓN DE GRIFERIA COMPLETA PARA SISTERNAS GRIVAL	UN	4	$ 129.995,80	$ 519.983,20		$ 127.395,88	$ 509.583,54		2%	CUMPLE
10,9	N.P.	INSTALACIÓN DE DUCHAS GRIVAL DE 1/2"	UN	5	$ 108.056,25	$ 540.281,23		$ 105.895,13	$ 529.475,63		2%	CUMPLE
10,1	N.P.	INSTALACIÓN DE TUBO PVC PRESIÓN 1/2"	ML	12	$ 27.880,44	$ 334.565,22		$ 27.322,83	$ 327.873,97		2%	CUMPLE
10,11	N.P.	INSTALACIÓN DE TUBO PVC PRESIÓN 1 1/4"	ML	6	$ 40.195,05	$ 241.170,27		$ 39.391,15	$ 236.346,89		2%	CUMPLE
10,12	N.P.	INSTALACIÓN DE TUBO PVC PRESÓN DE 1 1/2"	ML	6	$ 42.505,05	$ 255.030,27		$ 41.654,96	$ 249.929,75		2%	CUMPLE
10,13	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION PVC PRESIÓN 1/2"	UN	10	$ 20.414,35	$ 204.143,50		$ 20.006,06	$ 200.060,63		2%	CUMPLE
10,14	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL 1/2"	UN	4	$ 55.445,50	$ 221.782,00		$ 54.336,59	$ 217.346,36		2%	CUMPLE
10,15	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION PVC PRESIÓN 1 1/4"	UN	3	$ 51.308,68	$ 153.926,03		$ 50.282,51	$ 150.847,52		2%	CUMPLE
10,16	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL 1 1/4"	UN	2	$ 64.677,80	$ 129.355,60		$ 63.384,24	$ 126.768,49		2%	CUMPLE
10,17	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION PVC PRESIÓN 1 1/2"	UN	3	$ 51.867,70	$ 155.603,09		$ 50.830,35	$ 152.491,04		2%	CUMPLE
10,18	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL 1 1/2"	UN	2	$ 75.361,55	$ 150.723,10		$ 73.854,32	$ 147.708,64		2%	CUMPLE
11		CONCERTINA					$ 56.007.797,00			$ 54.887.641,06		
11,1	N.P.	CONCERTINA IMPORTADA TIPO RIZZOR DE ,45 MTS DE DIAMETRO EN LAMINA	ML	701	79897	$ 56.007.797,00		$ 78.299,06	$ 54.887.641,06		2%	CUMPLE


		DE ACEROINOXIDABLE ENDURECIDO EN ESPIRALES CON GRUPO DE CUATRO CUCHILLAS SEPARACION DE 100 MM ENTRE SI LAS CUALES MIDEN 60 MM Y ESPIRALES ESPACIADOS CADA 24 CM Y SOPORTE EN DOBLE CABLE DE ACERO GALVANIZADO AMARRADO A LA CONCERTINA, CON SOPORTES CADA 2,5 METROS EN ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", ALTURAS DE CADA SOPORTE ,45 MTS. PINTADO CON PINTURA CRILICA AL POLISILOXANO COLOR GRIS. ANCLADO AL MURO CON CHAZOO EXPANSIVO 1/4 X 3/8 PG										
12		TANQUE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS					$ 8.702.650,00			$ 8.528.597,00		CUMPLE
12,1	N.P.	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO PTAR DOMESTICA	GLB	1	8702650	$ 8.702.650,00		$ 8.528.597,00	$ 8.528.597,00		2%	CUMPLE
						TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 394.175.215,33**		**TOTAL COSTO DIRECTO**	$ 386.291.655,60		
						ADMINISTRACIÓN 20%	$ 78.835.043,07		ADMINISTRACIÓN 20%	**$ 77.258.331,12**		
						IMPREVISTOS 3%	$ 11.825.256,46		IMPREVISTOS 3%	$ 11.588.749,67		
						UTILIDAD 10%	$ 39.417.521,53		UTILIDAD 10%	$ 38.629.165,56		
						IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 7.489.329,09		IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 7.339.541,46		
						SUB TOTAL AIU 33%	$ 130.077.821,06		SUB TOTAL AIU 33%	$ 127.476.246,35		
						TOTAL OBRA	**$ 531.742.365,49**		**TOTAL OBRA**	**$ 521.107.443,40**		

OFERENTE O PROPONENTE : NASHARA GROUP SAS					
NUMERAL	**DESCRIPCION**	**DOCUMENTOS**	**Se Aporta (Si, No o N/A)**	**CUMPLE (SI, NO o N/A)**	**OBSERVACIONES, VALORES Y/O REQUERIMIENTOS**
5.2.1.5	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	SI	NO CUMPLE	NO SE PUDO REALIZAR LA VERIFICACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRICPCION, RENOVACION Y REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
5.3	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	RUT	SI	NO CUMPLE	NO ALLEGA QUE RUT ACTUALIZADO – FECHA DE GENERACION ACTUAL
		ANEXO FINANCIERO	SI	NO CUMPLE	NO ALLEGA FORMULARIO
6.2	FACTOR ECONÓMICO	ANEXO OFERTA ECONÒMICA	SI	RECHAZADO	NO OFERTÓ LA TOTALIDAD DE LO ITEMS REQUERIDOS

El comité económico evaluador, llevó a cabo consulta a través de la página del Registro Único Empresarial y Social (RUES) el Registro Único de Proponentes con el objetivo de verificar la fecha de renovación del registro RUP. Sin embargo, la consulta no fue efectiva, ya que al ingresar los datos de la empresa, se identificó información correspondiente a otra empresa que no coincide con el oferente en cuestión.




Ante esta situación, se realizó consulta en el portal antiguo del RUES, donde se constató que la empresa NAHSARA GROUP SAS, no se encuentra registrada en la plataforma correspondiente. Con el fin de verificar la información, el Comité Económico Evaluador redirigió la búsqueda a la página de la Cámara de Comercio donde proponente está inscrito.



Con base en lo anterior, se realizó la verificación correspondiente con el código del RUP proporcionado junto con la oferta, con el fin de determinar la validez de este, según lo siguiente:

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 19/11/2024 - 19:08:03
Recibo No. 9451302, Valor: 68,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: FQB492DDHH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



De acuerdo con los resultados obtenidos, el Comité Económico Evaluador no pudo constatar la información correspondiente al Registro Único de Proponentes del oferente NAHSARA. Por lo tanto, se concluye que NO CUMPLE con los requisitos establecidos en cuanto a la inscripción, renovación del documento y actualización de la información financiera.

En virtud de lo anterior, se REQUIERE que el oferente presente certificado del RUP que pueda ser validado a través de la respectiva página. Además, se solicita que anexe los documentos necesarios, junto con las explicaciones pertinentes que acrediten su inscripción en la base de datos de la Cámara de Comercio de Barranquilla y el RUES. Esta información es fundamental para la habilitación del oferente en el proceso de contratación.

VERIFICACION DEL RESUMEN DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
ACREDITACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DEL OFERENTE

El comité económico evaluador realizará la verificación una se verifiquen los requisitos correspondientes al RUP.

REVISION Y CORRECCION ARITMETICA

Se realizó verificación de la oferta presentada, de acuerdo con lo siguiente:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ASEO GENERAL DE CENTRO DEL MENOR INFRACTOR (CAE) GIRARDOT-CUNDINAMARCA								OFERTA NASHARA SAS			% DESCUENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
ITEM	ICCU	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL	V. UNITARIO OFERTADO	V. PARCIAL OFERTADO	V. TOTAL OFERTA		
1		PRELIMINARES					$ 77.798.980,10	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
1,1	1,3	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) PERIMETRO	HA	0,432	$ 1.316.618,00	$ 568.778,98		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
1,2	1,3	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) AREA INTERNA BOSCOSA	HA	1,32	$ 1.316.618,00	$ 1.737.935,76		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
1,3	N.P.	TALA Y DESENRAICE DE ARBOLES EXISTENTES H=2 A 10M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 10 KM)	ML	357,5	$ 208.008,74	$ 74.363.122,76		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
1,4	1,13	DEMOLICION PAÑETE MURO	M2	36,45	$ 11.813,00	$ 430.583,85		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
1,5	1,12	DEMOLICION ENCHAPE MURO	M2	1,75	$ 11.101,00	$ 19.426,75		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
1,6	1,16	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15M	M2	15,2	$ 21.070,00	$ 320.264,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
1,7	1,29	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS	M3	1	$ 358.868,00	$ 358.868,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2		ASEO					$ 64.740.938,94	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2.1	N.P.	LIMPIEZA GENERAL (PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y MESONES)	M2	21806	$ 2.593,61	$ 56.556.313,08		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,2	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Guardia	M2	123,96	$ 1.551,85	$ 192.367,50		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,3	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Administración	M2	169,51	$ 1.551,85	$ 263.054,33		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,4	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Servicios 3	M2	368,01	$ 1.551,85	$ 571.096,83		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,5	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Servicios 1 y 2	M2	414,69	$ 1.551,85	$ 643.537,26		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,6	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Talleres	M2	143,16	$ 1.551,85	$ 222.163,05		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,7	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Alojamientos T2	M2	187,34	$ 1.551,85	$ 290.723,84		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,8	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Escaleras entre Talleres y Alojamiento 1	M2	173,39	$ 1.551,85	$ 269.075,51		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,9	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Rampa	M2	17,16	$ 1.551,85	$ 26.629,77		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,1	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Alojamiento T1-modulo A	M2	385,4	$ 1.551,85	$ 598.083,53		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,11	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Rampas	M2	87,81	$ 1.551,85	$ 136.268,07		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,12	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Alojamiento T1 Modulo B	M2	293,78	$ 1.551,85	$ 455.902,90		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,13	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Rampas	M2	52,7	$ 1.551,85	$ 81.782,57		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE

2,14	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Alojamiento T1 Modulo C	M2	294,45	$ 1.551,85	$ 456.942,64		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,15	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Alojamiento Shuct de Basura	M2	9,7	$ 1.551,85	$ 15.052,96		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,16	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Ronbín costado sur	M2	343,86	$ 1.551,85	$ 533.619,62		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,17	N.P.	LAVADO DE ANDENES Y PLACAS (Hidrolavadora) Sub-Estacion eléctrica	M2	12,19	$ 1.551,85	$ 18.917,07		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
2,18	N.P.	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ICLUYE RETIRO DE CORTESA VEJETAL	ML	296	$ 11.518,27	$ 3.409.408,39		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3		PINTURA					$ 93.058.036,80	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,1	18,26	PINTURA EPÓXICA (Talleres 1,2,3)	M2	1440	$ 19.755,00	$ 28.447.200,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,2	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Guardia)	M2	97	$ 10.851,00	$ 1.052.547,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,3	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Administración)	M2	392	$ 10.851,00	$ 4.253.592,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,4	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Servicios 3)	M2	280	$ 10.851,00	$ 3.038.280,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,5	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Servicios 2)	M2	288	$ 10.851,00	$ 3.125.088,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,6	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Servicios 1)	M2	235	$ 10.851,00	$ 2.549.985,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,7	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Alojamientos 2)	M2	355	$ 10.851,00	$ 3.852.105,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,8	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Alojamientos 1A)	M2	1370	$ 10.851,00	$ 14.865.870,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,9	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Alojamientos 1B)	M2	1370	$ 10.851,00	$ 14.865.870,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,1	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Alojamientos 1C)	M2	1370	$ 10.851,00	$ 14.865.870,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,11	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (PTARS)	M2	120	$ 10.851,00	$ 1.302.120,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,12	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Shuts Basura)	M2	18	$ 10.851,00	$ 195.318,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,13	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Sub Estación Eléctrica)	M2	22	$ 10.851,00	$ 238.722,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
3,14	18,14	ESTUCO	M2	36,45	$ 11.124,00	$ 405.469,80		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
4		ANDENES Y SARDINELES					$ 1.716.680,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
4,1	5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	35	$ 49.048,00	$ 1.716.680,00		NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
5		CUBIERTAS					$ 38.559.152,77	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO CUMPLE
5,1	7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS (Bloques B, C)	M2	480	$ 61.546,00	$ 29.542.080,00		$ 61.546,00	$ 29.542.080,00		0%	CUMPLE
5,2	N.P.	MANTENIMIENTO DE LAMINAS EN STEEL DECK (DESOCCIDACIÓN, LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVA)	M2	480	$ 13.090,72	$ 6.283.546,37		$ 13.090,72	$ 6.283.546,37		0%	CUMPLE
5,3	N.P.	PERNOS PARA ANCLAJES DE CUBIERTAS CON TUERCA DE SEGURIDAD Y ARANDELA	UN	10	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00		$ 110.000,00	$ 1.100.000,00		0%	CUMPLE
5,4	1,14	DEMOLICION CIELO RAZO FALSO	M2	18,6	$ 14.325,00	$ 266.445,00		$ 14.325,00	$ 266.445,00		0%	CUMPLE
5,5	15,5	CIELO RAZO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	18,6	$ 73.499,00	$ 1.367.081,40		$ 73.499,00	$ 1.367.081,40		0%	CUMPLE
6		ESTRUCTURA EN CONCRETO					$ 13.069.879,74			$ 13.069.879,74		
6,1	N.P.	REPARACIÓN DE COLUMNAS CON INTERSECCIÓN DE VIGAS, (DEMOLICÓN, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM, APLICACIÓN DE SIKADUR 32, FORMALETA E INSTALACIÓN DE CONCRETO CON ACEROS DE REFUERZOS.	UN	9	$ 1.255.601,05	$ 11.300.409,45		$ 1.255.601,05	$ 11.300.409,45		0%	CUMPLE
6,2	4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	0,52	$ 1.035.873,00	$ 538.653,96		$ 1.035.873,00	$ 538.653,96		0%	CUMPLE
6,3	4,26	VIGA AEREA 3500 PSI	M3	0,27	$ 1.109.599,00	$ 299.591,73		$ 1.109.599,00	$ 299.591,73		0%	CUMPLE
6,4	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	36,45	$ 25.548,00	$ 931.224,60		$ 25.548,00	$ 931.224,60		0%	CUMPLE

7		MAMPOSTERIA					$ 1.582.198,40			$ 1.582.198,40		
7,1	5,27	MURO EN BLOQUE N5	M2	15,2	$ 104.092,00	$ 1.582.198,40		$ 104.092,00	$ 1.582.198,40		0%	CUMPLE
8		CARPINTERIA METALICA					$ 30.102.299,74			$ 30.102.299,74		
8,1	N.P.	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA PROYECTANTE EN ALUMINIO, DESMONTE, CAMBIO DE BRAZOS ESCUALIZABLES Y ARMADO	UN	74	$ 40.123,05	$ 2.969.105,70		$ 40.123,05	$ 2.969.105,70		0%	CUMPLE
8,2	N.P.	RECORTAR DIVICIONES DE BAÑO EN ALUMINIO DE 1 CM A LOS FIJOS	UN	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00		$ 200.000,00	$ 400.000,00		0%	CUMPLE
8,3	N.P.	DESMONTE Y AJUSTES DE PUERTAS EN ALUMINIO	UN	6	$ 300.316,50	$ 1.801.899,00		$ 300.316,50	$ 1.801.899,00		0%	CUMPLE
8,4	N.P.	INSTALACIÓN DE PISAVIDRIOS	ML	3	$ 120.000,00	$ 360.000,00		$ 120.000,00	$ 360.000,00		0%	CUMPLE
8,5	N.P.	CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTAS EN ALUMINIO SCHLAGE	UN	3	$ 160.000,00	$ 480.000,00		$ 160.000,00	$ 480.000,00		0%	CUMPLE
8,6	N.P.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE MALLA ZARANDA 3X3 CERRAMIENTO (GABINETE RED CONTRA INCENDIO)	UND	8	$ 73.323,69	$ 586.589,52		$ 73.323,69	$ 586.589,52		0%	CUMPLE
8,7	N.P.	REJA DE ENCERRAMIENTO DE SALON DE REFLEXIÓN EN VARILLA DE 1/2" LISA CON HUECOS 0.14X0.14 CM CON MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8"	M2	28,656	$ 619.577,20	$ 17.754.604,24		$ 619.577,20	$ 17.754.604,24		0%	CUMPLE
8,8	N.P.	MANTENIMIENTO DE PORTONES METALICOS DE PABELLON B (DESMONTE, INSTALACION DE RODACHINES, INSTALACION DE GUIA TREN CORREDIZO)	UN	2	$ 812.345,05	$ 1.624.690,10		$ 812.345,05	$ 1.624.690,10		0%	CUMPLE
8,9	N.P.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE MALLA ESLABONADA 2 X 2 1/4" CERRAMIENTO DIVISORIA	M2	37,2	$ 110.898,15	$ 4.125.411,18		$ 110.898,15	$ 4.125.411,18		0%	CUMPLE
9		ACABADOS					$ 141.284,50			$ 141.284,50		
9,1	14,1	BALDOSA CERAMICA PISO PARED	M2	1,75	$ 80.734,00	$ 141.284,50		$ 80.734,00	$ 141.284,50		0%	CUMPLE
10		ACUEDUCTO					$ 8.695.317,35			$ 8.695.317,35		
10,1	N.P.	INSTALACIÓN DE MANGUERA DE PRESIÓN PARA LAVAMANOS 1/2'	UN	40	$ 11.633,88	$ 465.355,00		$ 11.633,88	$ 465.355,00		0%	CUMPLE
10,2	N.P.	INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA CISTERNA 1/2'	UN	20	$ 13.942,23	$ 278.844,50		$ 13.942,23	$ 278.844,50		0%	CUMPLE
10,3	N.P.	INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO 1 1/2' VALVULA CORTINA	UN	6	$ 358.690,75	$ 2.152.144,50		$ 358.690,75	$ 2.152.144,50		0%	CUMPLE
10,4	N.P.	INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO 1 1/4' VALVULA CORTINA	UN	4	$ 236.157,30	$ 944.629,18		$ 236.157,30	$ 944.629,18		0%	CUMPLE
10,5	N.P.	INSTALACIÓN DE LLAVES DE 1/2' CROMADA	UN	6	$ 68.798,95	$ 412.793,70		$ 68.798,95	$ 412.793,70		0%	CUMPLE
10,6	N.P.	INSTALACIÓN DE GRIFERIA COMPLETA PARA LAVAPLATOS	UN	6	$ 166.857,30	$ 1.001.143,77		$ 166.857,30	$ 1.001.143,77		0%	CUMPLE
10,7	N.P.	INSTALACIÓN DE GRIFERIA COMPLETA PARA LAVAMANOS GRIVAL	UN	4	$ 133.460,80	$ 533.843,20		$ 133.460,80	$ 533.843,20		0%	CUMPLE
10,8	N.P.	INSTALACIÓN DE GRIFERIA COMPLETA PARA SISTERNAS GRIVAL	UN	4	$ 129.995,80	$ 519.983,20		$ 129.995,80	$ 519.983,20		0%	CUMPLE
10,9	N.P.	INSTALACIÓN DE DUCHAS GRIVAL DE 1/2"	UN	5	$ 108.056,25	$ 540.281,23		$ 108.056,25	$ 540.281,23		0%	CUMPLE
10,1	N.P.	INSTALACIÓN DE TUBO PVC PRESIÓN 1/2"	ML	12	$ 27.880,44	$ 334.565,22		$ 27.880,44	$ 334.565,22		0%	CUMPLE
10,11	N.P.	INSTALACIÓN DE TUBO PVC PRESIÓN 1 1/4"	ML	6	$ 40.195,05	$ 241.170,27		$ 40.195,05	$ 241.170,27		0%	CUMPLE
10,12	N.P.	INSTALACIÓN DE TUBO PVC PRESÓN DE 1 1/2"	ML	6	$ 42.505,05	$ 255.030,27		$ 42.505,05	$ 255.030,27		0%	CUMPLE
10,13	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION PVC PRESIÓN 1/2"	UN	10	$ 20.414,35	$ 204.143,50		$ 20.414,35	$ 204.143,50		0%	CUMPLE

10,14	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL 1/2"	UN	4	$ 55.445,50	$ 221.782,00		$ 55.445,50	$ 221.782,00		0%	CUMPLE
10,15	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION PVC PRESIÓN 1 1/4"	UN	3	$ 51.308,68	$ 153.926,03		$ 51.308,68	$ 153.926,03		0%	CUMPLE
10,16	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL 1 1/4"	UN	2	$ 64.677,80	$ 129.355,60		$ 64.677,80	$ 129.355,60		0%	CUMPLE
10,17	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION PVC PRESIÓN 1 1/2"	UN	3	$ 51.867,70	$ 155.603,09		$ 51.867,70	$ 155.603,09		0%	CUMPLE
10,18	N.P.	INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL 1 1/2"	UN	2	$ 75.361,55	$ 150.723,10		$ 75.361,55	$ 150.723,10		0%	CUMPLE
11		CONCERTINA					$ 56.007.797,00			$ 56.007.797,00		
11,1	N.P.	CONCERTINA IMPORTADA TIPO RIZZOR DE ,45 MTS DE DIAMETRO EN LAMINA DE ACEROINOXIDABLE ENDURECIDO EN ESPIRALES CON GRUPO DE CUATRO CUCHILLAS SEPARACION DE 100 MM ENTRE SI LAS CUALES MIDEN 60 MM Y ESPIRALES ESPACIADOS CADA 24 CM Y SOPORTE EN DOBLE CABLE DE ACERO GALVANIZADO AMARRADO A LA CONCERTINA, CON SOPORTES CADA 2,5 METROS EN ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", ALTURAS DE CADA SOPORTE ,45 MTS. PINTADO CON PINTURA CRILICA AL POLISILOXANO COLOR GRIS. ANCLADO AL MURO CON CHAZOO EXPANSIVO 1/4 X 3/8 PG	ML	701	79897	$ 56.007.797,00		79897	$ 56.007.797,00		0%	CUMPLE
12		TANQUE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS					$ 8.702.650,00			$ 8.702.650,00		
12,1	N.P.	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO PTAR DOMESTICA	GLB	1	8702650	$ 8.702.650,00		8702650	$ 8.702.650,00		0%	CUMPLE

Tras realizar la revisión y corrección aritmética de la oferta presentada por el oferente NASHARA, se ha determinado que este no cotizó la totalidad de 40 ítems solicitados. Por lo tanto, se encuentra sujeto a la causal de rechazo No. 8, que establece que se deberá rechazar la oferta cuando no se cotice algún ítem solicitado o cuando se modifiquen la descripción, unidad de medida o cantidad de alguno de los ítems cotizados. La cual está claramente estipulada en el pliego de condiciones definitivo, así:

En consecuencia, el oferente NASHARA no está habilitado para continuar en el presente proceso de selección, toda vez que se encuentra RECHAZADA.

CALIFICACIÓN DE ECONÓMICA

De conformidad con lo reglado en el pliego de condiciones, se tiene los siguiente:

METODOS DE EVALUACION ECONOMICA

Método
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM (Banco de la República) que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.

Rango (inclusive)	Número	Método
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica con presupuesto oficial
De 75 a 99	4	Menor valor

Nota: La TRM que se será la que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación, independientemente de las adendas que se surtan en el periodo de evaluación.

La fecha o programada para la publicación del informe de evaluación se tenía prevista de acuerdo con el cronograma del proceso para el 22 de noviembre de 2024. Por lo tanto, el día hábil anterior correspondió al 21 de noviembre de 2024.

En este sentido, se presenta la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rigió para la fecha:

2024/11/21	4.414,06

Fuente: https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/#/informacionSerie/1/Tasa%20de%20cambio%20del%20peso%20colombiano/Tasa%20de%20cambio%20Representativa%20del%20Mercado%20%28TCRM%29

4.1. RESULTADO DE LOS CONCEPTOS

PROPONENTE	CONCEPTO JURIDICO
SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS	HABILITADO
NASHARA GROUP SAS	RECHAZADO

5. ASINGACION DE PUNTAJE

De acuerdo con lo anterior y una vez efectuada la habilitación de las ofertas, el comité económico procede a asignar puntaje económico a las empresas que cumplen con los requisitos establecidos.

En este sentido, y según el informe económico final, la empresa SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS al ser la única habilitada, se le otorgan los cuarenta (40) puntos. Esta asignación se realiza considerando que no se aplicará el método de evaluación de media aritmética, dado que no es posible determinarlo en este caso particular. La singularidad de la situación implica que la evaluación se centra exclusivamente en la oferta de la empresa habilitada.

PROPONENTE	CONCEPTO JURIDICO	PUNTAJE ECONOMICA	PUNTAJE TECNIO	TOTAL
SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS	HABILITADO	40	55	95
NASHARA GROUP SAS	RECHAZADO	N/A	N/A	N/A

A continuación, como constancia firman los integrantes del Comité Evaluador

MARCOS ORJUELA
Responsable Componente Técnico
Asesor de Dirección Seguridad y Orden P.

DARCIO ANDRES SERNA TORRES.
Responsable componente Jurídico
Abogado Contratista

ELIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ.
Responsable componente Financiero