Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7065461
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 9:25:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	020-BASPC26-2024
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA BASE DE ARACUARA JURISDICION DEL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No.50 GR.LUIS ACEVEDO TORRES BILAC 50.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	22 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(16/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(17/12/2024 12:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 26

COLOMBIA, Leticia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INCOSERING SAS BIC

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 901603938

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INCOSERING SAS BIC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INCOSERING SAS BIC* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2024 3:11:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO ALFONSO ESPINOSA BERMUDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2024 4:44:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7065461_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 15,00 — Fecha de vigencia (desde): 4 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 16/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 15,00 — Fecha de vigencia (desde): 4 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 16/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 12:25:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15721027	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.430.319,42 COP	SEGUROS MUNDIAL	19/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15709209	Seriedad de la oferta	-	3.213.466,00 COP	-	25/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7065461
Proveedor INCOSERING SAS BIC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA-020-BASPC26-2024..pdf	COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA-020-BASPC26-2024..pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV. VASQUEZ COBO Km 1 VIA AL AEROPUERTO
Ubicación CO-AMA-91001 - Leticia
País COLOMBIA
Departamento Amazonas
Municipio Leticia
Dirección AV. VASQUEZ COBO Km 1 VIA AL AEROPUERTO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Almacén general de Intendencia del BASPC 26 en las fechas estipuladas a los pedidos. Av Vasquez Cobo km 1 vía al aeropuerto Leticia- Amazonas. Departamento del Amazonas.	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

1 CO1.PCCNTR.7065461

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado: 31.969.728,35	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 31.434.398,09
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	30111607	CAL VIVA X 25 KILOS	8,00	UN	19.018,85	19.018,85	152.150,80	152.150,80
2	31211501	CUÑETE PINTURA EN ACEITE DE COLOR BLANCO PARA TRAFICO PESADO, CON ACABADO MATE X 5 GALON	1,00	UN	534.452,33	534.452,33	534.452,33	534.452,33
3	31211508	PINTURA ACRILICA SUPER LAVABLE COLOR VERDE CIPRES X 5 GALONES	1,00	GAR	117.040,44	117.040,44	117.040,44	117.040,44
4	31211501	PINTURA BASE ACEITE METAL ESMALTE PARA EXTERIORES COLOR GRIS X GALON	1,00	UN	555.940,23	555.940,23	555.940,23	555.940,23
5	13102018	PLASTICO NEGRO 100% POLIETILIENO TIPO TOBULAR CALIBRE 2, 0 ABIERTO 4 METROS X 100 METROS DE LARGO	6,00	UN	698.250,59	498.250,59	3.491.252,95	2.989.503,54
6	13102018	POLISOMBRA COLOR NEGRO 4 METROS DE ANCHO X 50 METROS DE LARGO	3,00	UN	512.050,37	512.050,37	1.536.151,11	1.536.151,11
7	31151508	CABUYA COSECHERA 6X1 1500 METROS DE LARGO COLOR VERDE	12,00	UN	26.333,41	26.333,41	316.000,92	316.000,92

8	30111601	CEMENTO GRIS 50KL DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN	9,00	UN	45.353,52	45.353,52	408.181,68	408.181,68
9	31211904	PALIN CUADRADA N2 CON CABO HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACION UNIDAD	5,00	UN	43.440,94	43.440,94	217.204,70	217.204,70
10	27112004	PALA CUADRADA N2 CON CABO HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACION UNIDAD.	5,00	UN	29.679,81	29.679,81	148.399,05	148.399,05
11	27112011	MACHETE DE 24 PULGADAS 73 CM X 8 X 5 DE ANCHO	12,00	UN	33.649,23	33.649,23	336.492,30	403.790,76
12	27112006	MOTO SIERRA PROFESIONAL RANGO DE CILINDRAJE MINIMO 94 CM TAMAÑO O SUPERIOR ESPADA 90 cm POTENCIA 4,9 KW CILINDRADA 94 CM	1,00	UN	6.962.139,03	5.962.139,03	6.962.139,03	5.962.139,03
13	27112006	GUADAÑA CILINDRADA 45,6 PESO 8,47 VOLUMEN DEPOSITO750	1,00	UN	5.532.280,37	4.532.280,37	5.532.280,37	4.532.280,37
14	60124412	ALAMBRE DE PUA GALVANIZADO CALIBRE 12 X 500 MTROS	5,00	UN	438.899,79	438.899,79	1.316.699,37	2.194.498,95
15	30191800	GANCHO DE AMARRE PARA TEJA PLASTICA PAQUETE POR 20 UNIDADES	15,00	UN	8.778,23	8.778,23	122.895,22	131.673,45
16	27111552	SERUCHO DE MANO EN ASERO ALTO 13,7 CM LARGO 51.2 CM	2,00	UN	39.501,37	39.501,37	79.002,74	79.002,74
17	60124412	ALAMBRE DULCE GALVANIZADO CALRE 12 MM 2,64 PESO 4,29 CANTIDAD 30 KILOS	1,00	UN	15.361,58	15.361,58	15.361,58	15.361,58
18	31162011	GRAPAS PARA FIJAR ALAMBRE O MALLA EN ESTACION DE MADERA DIMENCION 1 1/4X9 PULGADAS 1X9PULGADAS PESO UN KILO	14,00	UN	21.213,73	21.213,73	296.992,22	296.992,22
19	31162011	PUNTILLA 5 PULGADA CONSTRUIDA EN ACERO, CON CABEZA GRAFILADA 2 PULGADA, CAJA LIBRA	10,00	UN	17.235,60	17.235,60	172.356,00	172.356,00
20	31162011	AGUJA DE ARREA O ARRIA N 537079 ACERO NIQUELADO MEDIDAS 5/ 12 CM	20,00	UN	3.657,29	3.657,29	73.145,80	73.145,80
21	30151514	TEJA DE ZIN DE ZINC DE 80 CM X 3,48 M DE LARGO COLOR ALUNINIO ACERO GALVANIZADO	40,00	UN	32.185,56	32.185,56	1.126.494,60	1.287.422,40
22	30111903	CONCERTINA CALIBRE 24 X 33 VUELTAS DE 8 MTS GALVANIZADO	61,00	UN	172.634,59	152.634,59	8.459.094,91	9.310.709,99

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA 020-BASPC26-2024..pdf	ACEPTACION DE OFERTA 020-BASPC26-2024..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIEGO ALFONSO ESPI	Tipo de documento	Otro	Número de documento	91540348	Guardar y notificar
Supervisor	julian alberto dousdebes	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032370789	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIEGO ALFONSO ESPI	Tipo de documento	Otro	Número de documento	91540348	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DIEGO ALFONSO ESPINOSA BERMUDEZ	4 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 4:44:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ALFONSO ESPINOSA BERMUDEZ
Supervisor	julian alberto dousdebes riaño	4 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 4:44:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ALFONSO ESPINOSA BERMUDEZ
Ordenador del pago	DIEGO ALFONSO ESPINOSA BERMUDEZ	4 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 4:44:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ALFONSO ESPINOSA BERMUDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	31.434.398,09
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		31.434.398,09

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-049

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7124	CDP	Generado	32.134.660 COP	31.434.398,09 COP	15-01-03-049	Validado	Editar

Saldo de CDP 32.134.660 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 31.434.398,09 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 25/11/2024 1:27 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
52324	Presupuestal (CDP)	29/11/2024 12:00 AM	Generado	31.434.398,09 COP	31.434.398,09 COP	-	A-02-02-01-001-005 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-007 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.434.398,09 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.434.398,09 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 29/11/2024 9:32 PM