REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AIM-MC-CS-016-2024: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A TRÁVEZ DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

FECHA: NOVIEMBRE 26 2024 **PRESUPUESTO OFICIAL: $ 51.408.000.00**

Propuesta N° 1:	PROPUESTA 1 NHSQ INGENIERIA SAS Nit No 901.047.361-5 Rep. Legal NESTOR HERNAN SUAREZ QUIÑONES C.C. No 79.877.431 de Bogotá		
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO / SOBRE No. 1
CARTA DE PRESENTACION	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	N.A.		N.A.
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N.A.		N.A.
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
ACTA DE ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE	N/A		N/A
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
ANTECEDENTES JUDICIALES	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
ANTECED. FISCALES DE LA CONTRALORIA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
ADJUNTAR LIBRETA MILITAR (HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS) Y/O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		CARGADA AL SECOP II
OBSERVACIONES:			
RESULTADO FINAL	HÁBIL		

2. VERIFICACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.

Propuesta N° 1:	PROPUESTA 1 NHSQ INGENIERIA SAS		
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO / SOBRE No. 1
EXPERIENCIA ESPECIFICA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO
CONDICIONES TÉCNICAS	X		CARGADA AL SECOP II
RESULTADO FINAL	HÁBIL		
OBSERVACIONES:			

Propuesta N° 1:	PROPUESTA 1 NHSQ INGENIERIA SAS		
	CUMPLE	NO CUMPLE	Nº FOLIO / SOBRE No. 2
VALOR DE LA PROPUESTA: $50.551.200	X		CARGADA AL SECOP II
OBSERVACIONES:			
RESULTADO FINAL	HABIL		

DUVIAN RICARDO OINO PARDO
Evaluador