CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO 011-2024 REGIONAL PACIFICO, SUSCRITO ENTRE LA
DIRECCION REGIONAL PACIFICO - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT
899.999.007-0 Y EL CONTRATISTA MEZA ARQUITECTOS S.A.S. NIT: 901635011-5.

ALVARO LOZANO LOPERA, domiciliado en Cali (V)., identificado con cédula de ciudadania No. 16.585.453, en calidad
de Director Regional Pacifico de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, nombrado mediante
Resolucion N° 00307 del 18 de enero de 2024, en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en la
Resolucion del 7322 del 3 de julio de 2015, mediante la cual se delegé la facultad de celebrar contratos de minima cuantia,
quien en adelante se denominara LA SUPERINTENDENCIADE NOTARIADO Y REGISTRO y EL CONTRATISTA T&C
INGENIEROS S.A.S., NIT 900569549-9, representado legaimente por NESTOR BERNARDO MEZA GONGORA, C.C.
1.088.313.298., quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de Obra,
el cual se regira por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2.1.5.2
del Decreto 1082 de 2015 y las demas normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita por la Plataforma
Transaccional del SECOP Il'y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideracion a lo siguiente: 1) La
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SNR es una entidad descentralizada, técnica, con personeria
juridica, autonomia administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio del Interior y Justicia. 2) De conformidad
con lo establecido en el decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, por el cual se reestructura la SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR, se establece como su objetivo: La orientacion, inspeccidn, vigilancia y control de
los servicios publicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Publicos, la organizacion,
administracion, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos, con el fin de
garantizar la guarda de la fe publica, la seguridad juridica y administracion del servicio publico registral inmobiliario, para
que estos servicios se desarrollen conforme a la Ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 3) Con lo
estipulado en el Articulo 32 numeral 9 del Decreto 2723 de 2014, los Directores Regionales en materia de contratacion son
los responsables de coordinar con la Direccion de Contratacion, las politicas, planes y proyectos en materia de
infraestructura y servicios administrativos que correspondan a las Oficinas de Registro de su jurisdiccion, y conforme la
Resolucion 7322 del 03 de julio de 2015, se delegd la facultad de celebrar contratos de minima cuantia, en concordancia
con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015, articulo 2.2.1.1.2.1.1.- Estudios y documentos previos, reglamentario de
las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. De acuerdo a lo estipulado en el articulo mencionado, los estudios y documentos
previos se publicaran de manera simultanea con el proyecto de pliego de condiciones y deberan contener, como minimo,
los elementos que en este estudio se mencionan. 4). Que previamente se realizé la invitacién publica CMINC 11 DE 2024
REGIONAL PACIFICO, donde se recibieron tres (3) propuestas, asi:

No. Proponente Oferta

1 DISAN SAS $ 68.652.585,00
2 MULTIOBRAS M&M SAS $74.289.810,8
3 MEZA ARQUITECTOS SAS $79.709.195,00

5) Dentro del plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones de la presente invitacion publica, no se las
mismas dentro del término establecido por lo que no se presentaran cambios en los pliegos inicialmente publicados; asi
mismo, en el primer informe de verificacion de requisitos habilitantes publicado el dia 19/11/2024 2:54 PM, se determind a
este oferente DISAN SAS, quien ocupé el primer lugar conforme el menor precio ofertado, que subsanara aquellos
documentos que no otorgan puntaje. Dentro del plazo establecido dicho oferente no subsand lo solicitado por la entidad.
6) El dia 20/11/2024 a la hora establecida en el cronograma, se publicéd el segundo informe de verificacién de requisitos
habilitantes en el cual se determind que el oferente MULTIOBRAS M&M SAS quien ocup6 el segundo lugar conforme el
menor precio ofertado, que subsanara aquellos documentos que no otorgan puntaje. Dentro del plazo establecido dicho
oferente no subsané en su totalidad lo solicitado por la entidad. 7) El dia 21/11/2024 a la hora establecida en el cronograma,
se publicd el tercer informe de verificacion de requisitos habilitantes en el cual se determind que el oferente MEZA
ARQUITECTOS SAS quien ocupd el tercer lugar conforme el menor precio ofertado, subsanara aquellos documentos que
no otorgan puntaje. Dentro del plazo establecido dicho oferente subsano en su totalidad lo solicitado por la entidad. Como
no se presentaron observaciones al tercer informe de evaluacion, conforme lo establece el cronograma de la presente
invitacidn publica en el SECOPII, el comité evaluador RECOMENDO al Director Regional Pacifico, adjudicar el presente
proceso a MEZA ARQUITECTOS SAS. 8). Que la Direccién Regional Pacifico - Superintendencia de Notariado y Registro
publico en la PLATAFORMA SECOP II, la Carta de Aceptacion de la oferta el dia 25 de noviembre de 2024. 9). Que el
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presente contrato se regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demas normas que lo
reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas. CLAUSULA PRIMERA: - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:
El contratista hace las siguientes declaraciones: 1). Conoce y acepta los documentos del proceso. 2). Esta debidamente
facultado para suscribir el presente contrato. 3).El valor del contrato es por valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($79.709.195, 0o), IVA incluido, Valor que
Incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del
objeto del presente contrato. 4) Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotréfico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas. CLAUSULA SEGUNDA: - RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento del
objeto establecido en el presente contrato. CLAUSULA TERCERA: - OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL
CONTRATISTA. El contratista se obliga, ademas de las establecidas en la Invitacion Publica No. CMINC 11 DE 2024
REGIONAL PACIFICO, a ejecutar el presente contrato de suministro en las ciudades sefialadas en la Invitacién y a
desarrollar las siguientes actividades: 1. Allegar a la Superintendencia, en los plazos en los que se le determine, los
documentos requeridos para la cumplida iniciacién del contrato. 2. Constituir la garantia a favor de LA
SUPERINTENDENCIA por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término
establecido por la entidad, asi mismo debera cargarla a la plataforma SECOP Il a mas tardar dentro los dos (2) dias habiles
siguientes a la aceptacion del contrato por las partes, para la revision y aprobacion por parte de la SUPERINTENDENCIA,
cuando a ello hubiere lugar. 3. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecucion e impuestos que se generen debido
al contrato. 4. Efectuar a cabalidad el suministro de los bienes o la prestacion de los servicios solicitados para el
cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con las caracteristicas y especificaciones establecidas en los estudios
previos (Especificaciones Técnicas). 5. Suministrar toda la informacion que se requiera con el fin de verificar tanto el
cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar, debido al contrato. 6.
Ejecutar con plena autonomia técnica y administrativa el objeto contractual. 7 .Sin perjuicio de la autonomia técnica y
administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Supervisor del contrato. 8. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios
previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico para la ejecucion idénea, en atencién
a lo requerido en los estudios previos e invitacién publica, y garantizar su ejecuciéon dando pleno cumplimiento a los
lineamientos y politicas establecidos por LA SUPERINTENDENCIA vy a las instrucciones que ésta imparta a través del
supervisor. 9. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad. 10. Informar oportunamente al
contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitucién y la
ley. 11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del
Contrato. 12. Facilitar la labor de supervisién dando oportuna respuesta a las observaciones y requerimientos que se
realicen y entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 13.
Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujecion o
condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento de este. 14. Realizar los desplazamientos que se
requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor. 15. Reportar de manera inmediata
cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato. 16. Atender los lineamientos dados por LA
SUPERINTENDENCIA en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestion-SIG.
17. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacién y los lineamientos dados por LA SUPERINTENDENCIA
relacionados con el Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion.18. Firmar un compromiso de confidencialidad y
no divulgacién con respecto a toda la informacién obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato,
cuando a ello hubiere lugar. 19. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucidn del objeto
contractual. 20. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estandares de disefio
y de identidad corporativa que rigen a la SUPERINTENDENCIA. 21. Mantener estricta reserva sobre la informacién que le
sea suministrada para la ejecucion del objeto del contrato y documentos a que tenga acceso con ocasion de la celebracion
y ejecucion del contrato, salvo instruccién de autoridades competentes o autorizacién previa y expresa otorgada por LA
SUPERINTENDENCIA. 22. Participar en las reuniones, encuentros o comités, seglin corresponda, relacionados con el
objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de la Superintendencia de Notariado y
Registro, cuando a ello hubiere lugar. 23. Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar y acreditarlo mediante certificacién
expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal
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en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002. 24. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
25. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
algun acto o hecho cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas el contratista debera informar inmediatamente de
su ocurrencia a la Superintendencia y a las demas autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacién y la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos
podran dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposicién de las sanciones a que haya lugar. 26. Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 27. Cumplir con la legislacion en Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto Unico reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con
las actividades a desarrollar segun el objeto del contrato. 28. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Politica de
Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo
reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la proteccion de los eventuales trabajadores que, durante la
ejecucion del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre
las partes. Ademas, que cumple con las auditorias periddicas, certificados de capacitacion en el tema y demas medidas
establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento integro de las politicas del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden. 29. Concurrir a la liquidacion del contrato dentro de los plazos y en
las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidacion parcial, se obliga a
mantener vigente la garantia Unica de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que
se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar. 30. Asumir la garantia legal sobre los
bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término cuando a ello hubiere lugar. 31.
Cumplir con las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de las especificaciones
técnicas, estudios previos, anexo técnico, de la invitacion publica y de la propuesta presentada, documentos que forman
parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato. 32. Cargar en la
plataforma SECOP Il los informes de supervision que den cuenta de la ejecucion del contrato una vez aprobados y firmados
por el supervisor, adjunta la factura correspondiente y demas documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera)
dentro de los tres (3) dias siguientes a su aprobacion y firma por parte del supervisor. El contratista se obliga para con la
Superintendencia a las siguientes; OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Las
obligaciones generales del futuro contratista se encuentran establecidas en el Anexo Técnico y en la Invitacion Publica
CMINC 11 DE 2024. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DE LA SUPERINTENDENCIA. La
Superintendencia se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Aprobar la Garantia Unica del Contrato. 2.
Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar. 3. Expedir el
Certificado de Registro Presupuestal. 4. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual,
colaborando continuamente con él para el desarrollo de este. 5. Poner a disposicion de EL CONTRATISTA toda la
informacion que sea de vital ayuda de tal manera que facilite su labor. 6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del
contrato a través del supervisor designado por el Director Regional Pacifico, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecucion
idénea y oportuna del objeto contratado. 7. Acudir ante las autoridades para obtener la protecciéon de los derechos
derivados de la presente contratacion y sancion para quién los vulnere. 8. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y
oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantara el seguimiento y verificacion de las estipulaciones
contractuales a cargo del contratista, el cual se vera reflejado en los informes de ejecucion y supervision parcial y final,
dependiendo de que se trate, los cuales deberan ser cargados en la plataforma de SECOP II. 9. Impartir las instrucciones
que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA. 10. Poner a disposicion de EL
CONTRATISTA toda la informacidn necesaria para el desarrollo de las actividades. 11. Adelantar las gestiones necesarias
para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervision dara aviso oportuno a LA
SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 12. Adelantar las acciones
conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasién de la presente contratacion.
13. Repetir contra los servidores publicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como
consecuencia de la Contrato. 14. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segun corresponda, que se desarrollen
en ejecucién de la Contrato, cuando a ello hubiere lugar. 15. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de
acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones
establecidas. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la supervision y atendiendo la naturaleza y prestaciones
de la relacion negocial, procederéa a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de
ejecucion de este, el cual se veré reflejado en la plataforma SECOP |I. 16. Verificar, como requisito para cada pago, el
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Cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en
salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para
el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. 17. Impartir aprobacién de la
facturacion o documento equivalente presentada en fisico y a través de la plataforma SECOP Il por parte del
CONTRATISTA, previa verificacién del cumplimiento de lo establecido en la clausula correspondiente a la forma de pago
y demas relacionados. 18. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidacion, cuando hubiere lugar. 19.
Liquidar la Contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello
hubiere lugar. 20. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el articulo 2.2.1.1.2.4.3. Del Decreto
1082 de 2015, cuando hubiere lugar. 21. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados. 22. Las
demas inherentes la Contrato, y las consignadas en la Resolucion interna que regula la actividad de Supervision.
CLAUSULA QUINTA: SUPERVISION Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: A) La Supervision del contrato la realizara
las Registradoras de cada oficina Caloto (cauca) la Dra. Carola Cuenca Cuellar y de Buga (valle del Cauca) la Dra. Marcela
Santamaria Sanchez, quien contara con el apoyo del arquitecto GUIDO GARCIA o en su defecto por un profesional de la
Coordinacion del area de infraestructura de la SNR, en caso de que se requiera. La supervision del contrato sera ejercida
de conformidad lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia y en la Resolucién No. 11720 del 26 de
septiembre de 2018, por la cual se adopt6 el Manual de Supervision o Interventoria de los contratos de la Superintendencia
de Notariado y Registro, asi como las disposiciones que la modifiquen o sustituyan. La supervisién del contrato sera
ejercida de conformidad lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia y en la Resolucién No. 11720 del 26
de septiembre de 2018, por la cual se adoptd el Manual de Supervision o Interventoria de los contratos de la
Superintendencia de Notariado y Registro, asi como las disposiciones que la modifiquen o sustituyan.. B) OBLIGACIONES
DEL SUPERVISOR: 1). Velar por la correcta y oportuna ejecucion del contrato. 2). Presentar y allegar a la Direccion de
Contratacion mensualmente los informes de supervision del contrato, asi como actas y demas documentos que soporten
la ejecucion y seguimiento del contrato. 3). Informar por escrito cualquier situacion que pueda afectar el cumplimiento del
objeto, el plazo o el valor del contrato. 4). Informar con la debida anticipacién cualquier modificacion, aclaracion, adicién
en tiempo o en valor que deba hacerse al presente contrato, asi como estado de las obligaciones econdmicas y del término
de ejecucion. 5). Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfaccion del servicio pactado,
siempre que haya una correcta y oportuna ejecucion del contrato. 6). Poner a disposicion del Contratista los elementos
locativos de acuerdo a la disponibilidad de éstos, de manera que su uso no interfiera en el normal desarrollo de las
actividades de la Superintendencia de Notariado y Registro y/o Oficina de Registro donde ejecute el contrato. 7). Las
demés que legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la Resolucién No. 11720 del 26 de
septiembre de 2018, por la cual se adoptd el Manual de Supervisién o Interventoria de los contratos de la Superintendencia
de Notariado y Registro. 8). Allegar a la Direccién de Contratacion original del acta de inicio dentro de los tres (03) dias
siguientes a la notificacion del acto administrativo de supervision. CLAUSULA SEXTA: - RENUNCIA A LA
RECONVENCION EN MORA: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitucion en mora. CLAUSULA SEPTIMA:
- CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN: Al presente contrato le son aplicables las clausulas
excepcionales al derecho comun, de terminacion, modificacion e interpretacién unilateral y caducidad de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA OCTAVA: - CESION: Los derechos y
obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podran ser cedidos ni transferidos por el
Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia, al tenor del articulo 41 inciso 3 de la
Ley 80 de 1993. CLAUSULA NOVENA: - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: La solucion de las controversias
Contractuales que surjan de la ejecucion del presente contrato seran resueltas a través de los mecanismos alternativos de
solucién de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedaran en libertad para recurrir a la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. PARAGRAFO. - Las obligaciones de las partes establecidas en este
contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en
que se estén resolviendo. CLAUSULA DECIMA: - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos contractuales, el
domicilio de las partes sera la ciudad de Cali, Valle del Cauca., sin perjuicio que, para el normal desarrollo y ejecucion del
contrato, el contratista preste sus servicios en otras partes del territorio nacional. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: -
EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El presente contrato no genera vinculo laboral alguno entre el Contratista y
la SUPERINTENDENCIA, por cuanto este actla con plena autonomia técnica y administrativa. Por lo tanto, no habra lugar
a reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales o cualquier otra erogacién diferente a lo aqui pactado.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA: El Contratista mantendra indemne a la
Superintendencia contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones
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a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones de este
contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal contra la Superintendencia por asuntos, que segun
este contrato sean de responsabilidad de él Contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante
los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: A) Estudios, documentos previos e Invitacién
Publica, oferta presentada por el contratista. B) Documentos soportes del contrato. C) Certificado de disponibilidad
presupuestal. D) Registro Presupuestal. E) Recibos de pago del Sistema de Seguridad Social. F) Actas, informes y demés
documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. CLAUSULA DECIMA CUARTA:-
GARANTIAS: “Para avalar el cumplimiento idéneo y oportuno de las obligaciones estipuladas, el pago de las multas, de
la pena pecuniaria y demas sanciones que, dado el caso, pudieren imponerse, EL CONTRATISTA debera prestar una
garantia Unica, consistente en poéliza expedida por una compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en
Colombia a favor de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, (Nit: 899.999.007-0).

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para avalar el cumplimiento de las obligaciones contraidas y cubrir a la Entidad de
los perjuicios derivados de;

El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.

El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. El cumplimiento tardio
o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.

Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales
(cuando aplique); y El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

Deberéa garantizar el cumplimiento general del contrato, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, con una vigencia que cubra el término de la duracién del contrato mas cuatro (4) meses. SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Debera garantizar el cumplimiento y pago de las
prestaciones sociales, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia por
él término de duracidn del contrato y tres afios (3) afios. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Debera garantizar la
estabilidad de la obra y la calidad de los materiales utilizados en la misma, de acuerdo con los estandares de calidad
vigentes, conforme las especificaciones y requisitos técnicos ofertado y contratados, por el diez (10 %) por ciento del valor
final del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de la firma del acta de entrega y recibo
definitivo de la obra a satisfaccion por parte del interventor y el supervisor. Sin embargo, para el cumplimiento de requisitos
de ejecucion, el contratista debe constituir el amparo por el término de cinco (5) afios contados a partir del vencimiento del
plazo del contrato, y debe modificar la vigencia y el valor de la cobertura del amparo, teniendo en cuenta el valor final de
la obra y la fecha de entrega final. Estas garantias deberan estar vigentes hasta el momento de la liquidacién del contrato,
y en el evento en que este sea prorrogado, el plazo de las garantias deberé ser reajustado. En caso de prérroga del plazo
del contrato, el contratista debera ampliar a su costa la vigencia de la garantia por un término igual a la prérroga.
Igualmente, en caso de adicién del mismo la garantia tendra las medidas correspondientes sobre adiciones. De acuerdo
al contenido del articulo 2.2.1 .2.3.1.19 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, la entidad estatal hara efectivas
las garantias asi:

1. Por medio del acto administrativo en el cual se declare caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante,
bien sea de la clausula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el
siniestro.

2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante.
El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la clausula penal
y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamacion para la compafiia
de seguros.

NOTA: La garantia de cumplimiento y de RCE, deberan expedirse teniendo en cuenta ademéas de lo descrito por la
compafiia seguradora la siguiente informacion y firmada por el tomador; Asegurado/Beneficiario:
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, Nit: 899.999.007-0. Direccidn: Calle 26 #13-49 INT. 1. Bogota
D.C. Teléfono 6013282121.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, en cuantia de 200 SMMLYV, y si la cuantia de los accidentes supera
este valor asegurado el contratista de su patrimonio debera responder ante el tercer afectado, por el término de ejecucion
del contrato, (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 y Articulo 2.2.1.2.3.1.18, del decreto 1082 de 2015), para lo cual se debe tener en
cuenta las directrices de COLOMBA COMPRA EFICIENTE, en el sentido de que la entidad contratante debe quedar como
A AMPAROS Y LIMITES DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

De acuerdo con el analisis anterior la péliza debe cubrir los siguientes amparos:

Cobertura basica de predios, labores y operaciones.

Cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de dafio emergente, como en la
modalidad de lucro cesante.

Cobertura expresa de perjuicios extra-patrimoniales.

Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo en el evento en que el
subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual con los amparos requeridos.

Cobertura expresa de amparo patronal.

Mecanismo de participacion en la pérdida, por parte de la Entidad asegurada.

Solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que
en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas
de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

Se aclara que el valor asegurado solicitado se debera de estipular para cada uno de los amparos enunciados, en hingtin caso,
se debe considerar que el valor asegurado sea fraccionado por amparo.

La Responsabilidad Civil Extracontractual sélo puede ser amparada mediante péliza de seguro y debe cumplir con los
requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.PARAGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo
de ejecucion del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 dias siguientes, a presentar
el certificado de modificacion de la garantia de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados. PARAGRAFO
SEGUNDO: el contratista debera mantener la garantia en plena vigencia y validez en los términos expresados en este
documento y debera pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se reduzca por razén de las
reclamaciones que efectue la entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicién, suspension y/o prorroga
del contrato. En cualquier caso, la garantia de cumplimiento debe cubrir el plazo de liquidacién del contrato de acuerdo
con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.12. Del Decreto 1082 de 2015.El no restablecimiento de la garantia o su no
adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar. La garantia debe tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. No se aceptan
garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio ni de la unién temporal. Cuando
el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacidn de cada uno de
los integrantes. PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA debera Constituir la garantia a favor de la Superintendencia
de Notariado y Registro por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término
establecido por la entidad, asi mismo debera cargarla a la plataforma SECOP Il a mas tardar dentro los tres (3) dias
habiles siguientes a la ACEPTACION del contrato, para la revision y aprobacion por parte de la Superintendencia.
En todo caso, en cualquier evento de aumento del valor del contrato o prorroga en su vigencia, EL CONTRATISTA estara
obligado a ampliar o prorrogar las garantias en forma proporcional de manera que se mantengan las condiciones originales,
cuyos costos deberan ser asumidos por el contratista. Asi como el cumplimiento de los amparos minimos establecidos en
el numeral 3° de articulo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015... 10.-REQUISITO DE EJECUCION: REQUISITO DE
EJECUCION: Para la ejecucién del contrato se requerira de suscripcion del acta de inicio, Compromiso presupuestal,
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aprobacion de polizas y documentos de perfeccionamiento establecidos en el SECOPIl. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
CLAUSULA PENAL Y MULTAS En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste debera pagar a LA SUPERINTENDENCIA a
titulo de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual sera cancelada o descontada, segun
sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. b.) Igualmente, frente al incumplimiento de las obligaciones
del contratista, éste debera pagar a titulo de tasacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total
del contrato, la cual sera cancelada o descontada, segun sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No
obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aqui pactado,
siempre que los mismos se acrediten. CLAUSULA DECIMA SEXTA: CAUSALES DE TERMINACION: Se tendran como
causales de terminacion, ademas de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya la péliza de garantia dentro
del término establecido en la Plataforma Transaccional del SECOP Il por la SUPERINTENDENCIA. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION. El presente contrato se considera perfeccionado
con su suscripcion en la Plataforma Transaccional del SECOP . Para su ejecucion requerira: 1). Expedicion del Registro
presupuestal; 2). Constitucion de la garantia por parte del contratista y su aprobacion por parte de la Superintendencia. 3).
Acreditacion de estar al dia en los aportes a Salud, Pensién y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su
legalizacién requerira: 1). Suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes sefialados.

Proyeccion y Revision juridica: Andres Moreno - Profesional Universitario
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