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CODIGO ON E DE VIR VIG. :
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SARDINELES EN EL AREA URBANA Y
72141003 CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA EN EL 20 dias CCE-16 0 $345.000.000 N/A
MUNICIPIO DE TAURAMENA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
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-
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FCO01-02
Versiéon:16
ESTUDIOS PREVIOS
(Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 23 de abril de 2021).
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR: EMBELLECIMIENTO SECTORIZADO DE SARDINELES EN EL AREA
URBANA Y CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE
CASANARE.

ESTUDIO PREVIO No. 780 SOLICITUD DE CDP: / ¢, 3 o)
PROCESO No. 789 CDP No.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO / VERIFICACION DE ANEXOS

DOCUMENTO CUMPLE
Si NO
1. Certificacion plan de adquisiciones PAA x
2. Estudio de mercado WA
3. Andlisis del sector NA
4. Matriz de riesgos X
5, Presupuesto X
6. Certificacion de existencia de estudios y disefios (si aplica) NA
7. Certificacion de existencia de licencias o permisos ambientales (si aplica) NA
1. Componente Estratégico
l 1-INFORMACION GENERAL ]

1.1- Fecha de elaboracion 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

Politica publica de Infancia y adolescencia. Politica
publica de juventud. Politica publica de mujer y equidad
de género. Politica publica de atenciéon a la poblacién
Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera (NARP).

i Politica publica de discapacidad.
Articulacién Planes :#rﬁmg*xv ey
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL “COLOMBIA,
POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 2022-2026”.
1.2- Contenido 5 | PLAN DE DESARROLLO  DEPARTAMENTAL
programatico del plan de RRAramsmA “OPORTUNIDADES PARA CASANARE 2024-2027"
desarrollo Vigencia Sectorial N.A.

Articulacion Politicas
publicas

Nacional

Administrativa
Asociado al acuerdo de Punto N.A.
derechos humanos y paz Pilar NA.
Esquema de
Ordenamiento Territorial | Si NO N.A. X
- (EOT)

Plan de Desarrollo Municipal (2024-2027)

Objetivo General: Promover la responsabilidad social con el ambiente, la
produccion agropecuaria y la industria, el turismo y comercio, para generar las bases
de un desarrollo econémico auto sostenible y auto sustentable.
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Concepto Caodigo Nombre
TAURAMENA ES  ORDENAMIENTO

Linea Estratégica 02 TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y
DESARROLLO ECONOMICO

Sector 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ORDENAMIENTO _ TERRITORIAL Y

Programa 4002 DESARROLLO URBANO

Codigo de Producto DNP | 4002026 ZONAS VERDES MANTENIDAS
INTERSUBSECTORIAL __ VIVIENDA Y

Subprograma 1400 DESARROLLO TERRITORIAL

Indicador de producto 400202600 ZONAS VERDES MANTENIDAS

del programa

1.3 Articulacién herramientas de planeacion R LR e o A e

1.3.1 Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE UR_BANO E INFRAESTRUCTURA
TURISTICA Y CULTURAL EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

1.3.2 Cédigo BPPIM

2024854100025

1.3.3 Objetivo del proyecto
(MGA web)

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACION A LA CIRCULACION, UTILIZACION,
ORIENTACION, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD

1.3.4 Indicador de producto
del proyecto

ZONAS VERDES MANTENIDAS

1.3.5. Indicador de
resultado del proyecto

METROS CUADRADOS DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO POR HABITANTE

1.3.6 Actividades del

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTALADA

Direccion: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrative Municipal - Cédigo Postal 854030

proyecto
2. Componente presupuestal
2.1. Arﬂeulaclén Presupuestal » = 0 s N O N e
Cédigo Subsector SIA Observa 38 - MANTENIMIENTO
2.1.1. Imputacién presupuestal
- CODIGO
RUBRO NOMBRE RUBRO NOMBRE RECURSO Cédigo CCPET VALOR DANE
Mejoramiento y
mantenimiento del 1.2.1.0.00 .C.L.D. $328,883,753.00
paisaje urbano e
23904002 1500 | infraestructura turistica y 13.3511.03 RB. 2.3.2.02.02.005 54730
cultural en  espacios INDEMNIZACIONES $16.111 584.00
publicos en el municipio RELACIONADAS CON o
de Tauramena Casanare SEGUROS NO VIDA
VALOR TOTAL ‘ $344,995,337.00
2.1.2.- Tiempo proyectado de ejecudic’m del Objeto contractual [ VEINTE (20) DIAS
3. Componente de Planificacion y seguimiento
o
(o S SR ‘
Producto | Zonas verdes mantenidas |, No, Km 0 | 40,000 | 40000 | 40000 0 40000 | 0 | 40000 0 0
Metros cuadrados de
Resultado | espacio publico efectivo M2 10.9 15 11.9 12.9 0 13.9 0 15 0 0
__por habitante
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3.2.- Poblacion Objetivo

GENERO LOCALIZACION GEOGRAFICA | GRUPO ETNICO CONDICION - '

» 13 p:S ” 1§ ":(;J Fuente de la
GRUPO ETAREO o 7] 5 Informacion
(ENFOQUE i & 3 z 8% 8 8 | g F g 5 SISBEN -DANE
GENERACIONAL) [ £ x @ =2 Y g x° 5 = = —-DNP - OTRA

2 ) [ £ &0 < o o . a @
= T oa @ » - 2
a (7).

0- 5 ANOS DANE CVYP
(PRIMERA 1208 1205 2413 2018
INFANCIA
6-12 ANOS DANE CVYP
(INFANCIA) 1236 1295 2551 2018
13 -17 ANOS
ADOLESCENCIA | 1213 1338 2551 DA’\JZ%%WP
Y JUVENTUD
18 - 26 ANOS DANE CVYP
(JUVENTUD) 2322 2566 4888 2018
27 59 ANOS DANE CVYP
(ADULTO) 6136 5880 12018 2018
60 ANOS EN
ADELANTE DANE CVYP
(ADULTO 1219 1153 2ar2 2018
MAYOR)
TOTAL, DE DANE CVYP
POBLACIONDE | 13,354 | 13,437 | 9,512 | 17,279 1998 574 325 4,739 26,791 | 2018- Proyeccion
REFERENCIA 2024
3.3.- Poblacion Atendida 19,277 Nro. de personas
3.4.- Relacion costo beneficio $17,896.97 Costo promedio por persona

4. ANALISIS DE CONTEXTO
4.1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

(Numeral 1 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, (Modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 23 de
abril de 2021)

4.1.1 Antecedentes:

En el marco de las competencias constitucionales, el articulo 311 de la Constitucién Politica establece que el
municipio, como entidad administrativa fundamental del Estado, tiene la responsabilidad de prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras necesarias para el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, mejorar las condiciones sociales y culturales de sus habitantes, y
cumplir con las demas funciones que le asigne la Constitucion y las leyes. Ademas, es deber del Estado garantizar
la proteccién de la integridad del espacio publico y su destinacion al uso comun, el cual prevalece sobre los
intereses particulares, consolidando asi la naturaleza del espacio publico.

El Municipio de Tauramena, en su plan de desarrollo vigente, determiné las acciones publicas que buscan
consolidar el desarrollo social, econémico, cultural y politico del municipio de Tauramena, contribuyendo al
mejoramiento de las condiciones de la poblacién y aumentar el atractivo turistico, a través de la construccién de
una cultura corresponsable que promueva el cuidado, proteccion del medio ambiente y el aumento de capacidades
humanas e institucionales. Dentro del plan de desarrollo se encuentra la LINEA ESTRATEGICA “TAURAMENA ES
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO” el SECTOR: VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO, que dentro de sus metas esta la de AUMENTAR EL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO
POR HABITANTE PARA EL USO, GOCE Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD vy el proyecto “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL PAISAJE URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y CULTURAL EN ESPACIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA’, el cual tiene como objetivo principal “MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD DE LA POBLACION A LA CIRCULACION, UTILIZACION, ORIENTACION, SEGURIDAD Y
FUNCIONALIDAD”

En la nacién, se establece un indicador de espacio publico por habitante de 15 m2. La Organizacion Mundial de la @
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Salud establecié como indicador 6ptimo entre 10m? y 15m? la cantidad de zonas verdes por habitante. Segun la
informacién recopilada en los documentos de revision y ajuste del esquema de ordenamiento territorial que esta
llevando a cabo la administracién de Tauramena, Actualmente, el indicador de espacio publico efectivo es de 10,9
metros cuadrados por habitante, lo que significa un déficit de 4,1 metros cuadrados respecto al indicador ideal. Es
importante tener en cuenta que este indicador estd relacionado con otros factores como la accesibilidad,
conectividad y proximidad

El Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos (PGIRS) del municipio de Tauramena, en su numeral 2.1.6 sobre
corte de césped y poda de arboles, establece, segun el Acuerdo Municipal 001 del 25 de febrero de 2014
(Esquema de Ordenamiento Territorial, capitulo 3), lineamientos sobre el sistema de espacio publico en el
municipio. En el articulo 49 de dicho acuerdo, el espacio publico se define como el conjunto de &reas, tanto de
inmuebles publicos como de elementos arquitecténicos y naturales de inmuebles privados, que se destinan al uso
urbano colectivo, superando los intereses individuales.

El espacio publico en Tauramena incluye areas para circulacién vehicular y peatonal, recreacién, seguridad
ciudadana, franjas de retiro en edificaciones, fuentes de agua, parques, plazas, y otras zonas similares. También
se consideran areas para la instalacion y mantenimiento de servicios publicos, asi como espacios que preservan
elementos histéricos, culturales y ambientales del municipio.

La distribucion del espacio publico en Tauramena contempla parques y zonas verdes, los cuales estan detallados
en esquemas anexos. Ademads, se cuenta con separadores viales de dimensiones variables entre 0,7 my 17 m.
Entre estos, se destaca el separador principal o parque longitudinal "Park Way", que se extiende desde la carrera 1
hasta la 16, cumpliendo funciones tanto de separador vial como de parque urbano. Con una superficie cubierta de
gramineas de 21.769 m? esta area requiere un mantenimiento constante para garantizar su estética y
funcionalidad.

El articulo 42 del Acuerdo Municipal 001 de 2014 define los separadores como franjas longitudinales de via que
dividen y canalizan el trafico vehicular, los cuales pueden ser centrales, laterales o intermedios, y pueden
presentarse en superficies duras o verdes.

En el area urbana, Tauramena cuenta con aproximadamente 70.000 metros lineales de separadores y sardineles,
los cuales requieren actividades de mantenimiento y embellecimiento. Estos elementos contribuyen a la seguridad
vial, separaciéon de flujos vehiculares en sentidos opuestos, reduccién de particulas de smog y enriquecimiento
visual del entorno urbano.

El Ministerio de Transporte define el mantenimiento vial como el conjunto de actividades que, a corto, mediano y
largo plazo, preservan la condicion de las vias, maximizando su funcionalidad y vida atil. Dentro de este marco, las
actividades de mantenimiento preventivo buscan evitar fallas, mientras que el mantenimiento rutinario incluye
labores periédicas de conservacion, reparacion de elementos menores, bacheo, nivelacion de superficies y
limpieza de drenajes y vias.

4.1.2. Problematica o Necesidad:

Deterioro notable debido al uso constante y la falta de un mantenimiento periédico adecuado del espacio publico
del municipio, compuesto por separadores, sardineles, zonas duras, parques, senderos. Esta situacion ha resultado
en un entorno residencial y urbano poco atractivo, con acumulacion de residuos solidos que fomenta la
proliferacién de vectores de enfermedades (moscas, zancudos y roedores), afectando la salud y el bienestar de la
poblacién. La ausencia de un plan de mantenimiento integral agrava este problema, contribuyendo al desgaste de
la infraestructura.

Adicionalmente, la presencia de sedimentos y residuos en cunetas y el desgaste de la pintura en sardineles,
genera condiciones inseguras tanto para la movilidad vehicular como peatonal, incrementando el riesgo de
accidentes. La correcta demarcacion y mantenimiento de los sardineles es fundamental para canalizar el transito y
mejorar la seguridad vial, ya que facilita la visibilidad y la orientacién de los conductores y peatones, disminuyendo |
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incidentes y fortaleciendo la convivencia en los espacios compartidos.

La calidad de vida de los habitantes depende en gran medida de una infraestructura publica en &ptimas
condiciones, que permita el desarrollo de actividades basicas y recreativas en un entorno seguro y cémodo. A la
par, la preservacion del medio ambiente y el ‘paisaje urbano reflejan el compromiso social y cultural de la
comunidad, que impulsa el cuidado de espacios armoniosos y saludables.

En respuesta a estas necesidades, el municipio de Tauramena ha decidido ejecutar un plan de mantenimiento y
embellecimiento del espacio publico en la cabecera municipal y en el centro poblado de Paso Cusiana. Este
proceso de contratacion incluye acciones especificas orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y estética
de estos espacios, garantizando asi un entorno urbano agradable y seguro. En épocas de alta afluencia vehiculary
peatonal, como durante la visita de turistas o habitantes de zonas rurales, es vital contar con espacios que
armonicen con el entorno y respeten las tradiciones culturales e histéricas de la region, promoviendo la calidad de
vida y la sostenibilidad del municipio.

4.1.3. Justificacion:

La Alcaldia de Tauramena tiene la responsabilidad de planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades
relacionadas con el cuidado, mantenimiento y modernizacién del espacio publico municipal, en concordancia con el
Articulo 82 de la Constitucion Politica de Colombia, el cual establece el deber de proteger la integridad del espacio
publico y asegurar su destinacion al uso comun. Ademas, el Articulo 79 de la misma Constitucién enfatiza el
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, asl como el deber del Estado de proteger la
diversidad y la integridad del ambiente, lo cual incluye la conservacion de espacios verdes y elementos que
embellecen el entorno urbano. Asimismo, el Articulo 5 de la Ley 388 de 1997 define el espacio publico como el
conjunto de inmuebles publicos y privados destinados por su naturaleza, uso o afectacion, a la satisfaccion de
necesidades urbanas colectivas. Este marco legal subraya la importancia de preservar y optimizar los espacios
urbanos para beneficio de la comunidad.

El espacio urbano no solo representa una infraestructura fisica, sino también un componente social esencial para
consolidar una estructura armoénica que permita el servicio colectivo. Estas areas publicas promueven la interaccion
ciudadana y la convivencia, permitiendo actividades de esparcimiento que fortalecen la cohesion comunitaria y
mejoran la calidad de vida.

Para mantener la funcionalidad y la estética de estos espacios, las autoridades territoriales implementan proyectos
de mantenimiento y embellecimiento del entorno urbano. Sin embargo, el uso constante y el paso del tiempo
generan un desgaste inevitable en elementos como los sardineles, afectando la estética y funcionalidad del paisaje
urbano y, a su vez, desmotivando a la poblacién y a posibles visitantes.

La administracién municipal de Tauramena es la entidad encargada de ejecutar la construccién, mantenimiento y
reparacion de la infraestructura vial y del espacio publico, dentro de la cual los sardineles juegan un rol
fundamental. Los sardineles no solo delimitan zonas especificas, sino que también aportan a la seguridad peatonal
y vehicular, mejorando la visibilidad y contribuyendo al orden en el transito.

Dado el impacto positivo de estos elementos en el bienestar comunitario, es crucial asignar recursos para su
embellecimiento y mantenimiento. Con esta inversién, se busca ofrecer un espacio publico en buen estado,
accesible y estéticamente agradable, incidiendo de manera positiva en la seguridad, el confort y la calidad de vida
de los habitantes. La Administracién Municipal de Tauramena proyecta actividades de embellecimiento sectorizado
de sardineles, tanto en el area urbana como en el centro poblado de Paso Cusiana, con el objetivo de garantizar
espacios ¢ptimos para el desarrollo de actividades sociales, culturales y recreativas.

De esta forma, y en alineacion con los principios constitucionales de bienestar comun e interés colectivo, se
promoveran acciones de cooperacion que respalden el fortalecimiento de los valores comunitarios y que eleven la
calidad del entorno urbano, asegurando que sea un lugar seguro, accesible y armoénico para todos.
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4.2, Objetivo general del bien o servicio que se pretende contratar:

Mejorar el entorno urbano y crear un habitat saludable y seguro que fomente la integracién familiar, el sano
esparcimiento, y el desarrollo comunitario, promoviendo actividades recreativas y de ocio, al tiempo que se
aumenta el atractivo turistico del municipio.

4.3. Alternativas

. . OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO PUBLICO
4.3.1 Alternativas Seleccionadas 1. Y ZONAS VERDES

4.3.2 Analisis de las alternativas:

Al aumentar las zonas verdes y los parques se incrementd la calidad de vida de la poblacién, ya que son
esenciales para el esparcimiento, la recreacién y el deporte, siendo indispensables para la vida cotidiana urbana

El mantenimiento de las areas duras, como plazoletas, y la conservacién de los sardineles mediante bordeo,
limpieza y pintura son acciones clave para preservar la funcionalidad, seguridad y estética del espacio publico.
Estos elementos mejoran la imagen del municipio, elevan la calidad de vida de sus habitantes y garantizan un
entorno ordenado y seguro para la circulaciéon peatonal y vehicular. Al mantener estas areas en condiciones
optimas, Tauramena refuerza su compromiso con una infraestructura urbana accesible y bien delineada, lo que
fortalece el bienestar de sus habitantes y atrae a turistas.

4.3.3. Descripcion técnica de la alternativa seleccionada:

Los trabajos de embellecimiento y mantenimiento de sardineles consisten en la limpieza y bordeo de estos
elementos para definir el limite entre zonas duras y areas de circulacion. Incluye la remocién de material
acumulado y la recoleccién, cargue, transporte y disposicion final de los desechos generados. Posteriormente, se
aplicara un recubrimiento de pintura a base de agua en los sardineles o bordillos, lo cual mejorara su visibilidad,
durabilidad y contribuye a la seguridad y estética del espacio publico del municipio de Tauramena, ademas se
realizara un lavado en zonas duras como plazoleta del polifuncional, plazoleta frente al hospital, parque centenario
y fundadores.

4.4. Fundamentos juridicos que soportan la competencia del municipio y la fuente de financiaciéon de la|
inversion:

La Constitucién Politica de Colombia, en su Articulo 311, establece que el municipio, como entidad administrativa
fundamental del Estado, tiene la responsabilidad de prestar los servicios publicos definidos por la ley, ejecutar
obras que impulsen el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, y fomentar la participaciéon comunitaria,
asi como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Asimismo, en el Articulo 79, garantiza a todos los
ciudadanos el derecho a un ambiente sano y la participacién en las decisiones que puedan afectar este derecho,
reafirmando la importancia de la gestién municipal en la conservacién de espacios publicos.

Para este proceso, la modalidad de Contratacion Directa se encuentra respaldada en el Articulo 355 de la
Constitucion, asl como en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, en lo referente a convenios
solidarios. En este sentido, el Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 regula la contratacién publica bajo principios de
eficiencia y transparencia, estableciendo que el procedimiento debe estar basado en una de las modalidades de
seleccidbn establecidas, incluida la contratacién directa. El Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.4.1, refuerza
esta disposicion, exigiendo que la entidad estatal justifique la contratacion directa mediante un acto administrativo.

La Ley 136 de 1994, en su Articulo 141, promueve la participacién comunitaria en la ejecucion de obras y servicios
publicos a cargo del municipio, permitiendo la vinculacién de organizaciones no gubernamentales, sin animo de
lucro, en el desarrollo y mejoramiento de proyectos municipales.

De igual manera, la Ley 1551 de 2012, en su Articulo 6, numeral 16, permite que municipios y distritos celebren
convenios solidarios con organismos de accién comunal y otras organizaciones locales, para el desarrollo conjunto
de proyectos acordes con los planes de desarrollo. En el paragrafo 3 de este mismo articulo, se define el Convenio
Solidario como un esfuerzo de colaboracién entre recursos institucionales, comunitarios, econémicos y sociales,
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para satisfacer necesidades y aspiraciones de la comunidad, promoviendo una gestion incluyente.

Complementariamente, el Articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 autoriza a los entes territoriales para celebrar
directamente convenios solidarios con Organismos de Accion Comunal, siempre que la ejecucion sea hasta por la
menor cuantla y que se priorice la contratacién de los habitantes de la comunidad.

Los recursos destinados para las actividades objeto de este estudio no provendran de recursos propios del ente
territorial, sino de la partida presupuestal "R.B. INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO VIDA".

La Corte Constitucional ha clasificado los tipos de recursos que sustentan la gestion de las entidades territoriales
en fuentes exdgenas y endogenas. Las entidades territoriales tienen derecho a participar en las rentas nacionales
mediante transferencias, regalias, y otros mecanismos legislativos, que representan fuentes exégenas de
financiacion. Paralelamente, cuentan con recursos propios generados por la explotacion de bienes municipales y la
recaudacién de impuestos, tasas y contribuciones locales, como sefiala la Sentencia C-414 de 2012 de la Corte
Constitucional.

“La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de clasificar €l tipo de recursos que apoyan la gestion
de las entidades territoriales, en fuentes exégenas y fuentes enddgenas. (...) “Las entidades territoriales cuentan,
ademas de la facultad de endeudamiento - recursos de crédito -, con dos mecanismos de financiacién. En primer
lugar, disponen del derecho constitucional a participar de las rentas nacionales. Dentro de este capitulo, se ubican
las transferencias de recursos a los departamentos y municipios, las rentas cedidas, los derechos de participacion
en las regallas y compensaciones, los recursos transferidos a titulo de cofinanciacién y, en suma, de los restantes
mecanismos que, para estos efectos, disefie el legislador. Se trata, en este caso, de fuentes exdégenas de
financiacién que, como seré estudiado, admiten un mayor grado de injerencia por parte del nivel central de
gobierno. Adicionalmente, las entidades territoriales disponen de aquellos recursos que, en estricto sentido, pueden
denominarse recursos propios. Se trata fundamentalmente, de los rendimientos que provienen de la explotacién de
los bienes que son de su propiedad exclusiva o las rentas tributarias que se obtienen en virtud de fuentes
tributarias - impuestos, tasas y contribuciones — propias”. (Sentencia C-414/12 de la Corte Constitucional).

Articulo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Ademas de las establecidas en la Constituciéon y en
otras disposiciones, corresponde a los municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema
General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en
especial ejercer las siguientes competencias: 76.12. Equipamiento municipal Construir, ampliar y mantener la
infraestructura del edificio de la Alcaldia, las plazas publicas, el cementerio, el matadero municipal y la plaza de
mercado y los demas bienes de uso publico, cuando sean de su propiedad.

76.5. En materia ambiental. 76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y politicas para mantener el
Ambiente sano.

5. Componente técnico

5.1 ANALISIS DEL SECTOR

La administracién municipal, histéricamente, ha celebrado convenios y contratos interadministrativos, de asociacion
0 cooperacion, mediante la modalidad de Contratacion Directa, obteniendo resultados satisfactorios. Estos
acuerdos han tenido como objeto la ejecucion de actividades similares a las contempladas en el presente estudio,
asegurando la prestacion oportuna, eficiente y con altos estandares de calidad de los servicios contratados.

Asimismo, para resaltar la idoneidad de la Asociacion Comunal de Juntas de Accién Comunal del Municipio de
Tauramena "ASOJUNTAS", a continuacién, se presentan fos convenios similares previamente suscritos. Estos
acuerdos, en términos de desembolsos, valores y plazos, ofrecen referencias aplicables a la presente contratacion,
considerando los resultados exitosos de experiencias anteriores:
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CONVENIO o VALOR
No.| "NUMERO OBJETO PLAZO | & ecuTADO
] MANTENIMIENTO GENERAL DE ANDENES Y BORDILLO DEL AREA | TREINTA (30)
T ] 0552004 | 5| ' RBANA DEL MUNICIPIO CALENDARIO DE TAURAMENA DIAS $70,100,200
|
] MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL AREA| CINCO (5)
2 | 036-2006 | ;RBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA MESES $87,772,675
EL PRESENTE CONOVENiO DE COOPERACION TIENE COMO
OBJETO LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE | TRES (3)
3 | 0422006 |\ |ENDA Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DISPERSO AREA|  MESES $175,041,974
RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONVENIO DE COOPERACION PARA LA EJECUCION DEL CUATRO (4)
4 | 0442006 |PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DISPERSO AREA MESES( $244,918,286
URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
VEINTE (20)
s | 049.2006 Sgggﬁﬁg DQFI\TAEUI\#:\QETJO DE SARDINELES DE LAS VIAS N -
CALENDARIO
CONVENIO DE COOPERACION PARA LA EJECUCION DEL| rpeq (s
6 | 0522006 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA| ito(3 $182,018,661
URBANA DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL AREA|  SEIS (6)
7| 0142007 | jRBANA DEL MUNICIPIO MESES DE TAURAMENA MESES $105,327.210
CONVENIO DE COOPERACION PARA EL [
EMBELLECIMIENTO URBANO, PINTURA DE SARDINELES Y| oince (15 J
SEPARADORES, PODA Y RETIRO DE MATERIAL CALENDARIO DE ) |
8 | 039-2007 DIAS $137,163,242 ||
LA MARGEN VIAL EN | c ALENDARIO '
EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA y EN EL CENTRO POBLADO DEL CUSIANA
CONVENIO DE COOPERACION Y ASOCIACION PARA AUNAR VEINTE (20)
o | 0302008 AESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL A, PP
EMBELLECIMIENTO URBANO, SARDINELES, SEPARADORES Y | | ENDARIO 873,
ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONVENIO DE COOPERACION Y ASOCIACION PARA LA | VEINTICINCO
| 10| 057-2009 |EJECUCCION DE OBRAS DEL DE MEJORAMIENTO DEL PAISAJE| (25)DIAS | $176,191,313
URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CALENDARIO
CONVENIO DE COOPERACION Y ASOCIACION PARA | QUINCE (15)
11| 034-2010 |ACTIVIDADES DE DIAS $175,958,050
MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO CALENDARIO
CONVENIO DE COOPERACION Y ASOCIACION PARA LA
> 0130011 |RECUPERACION DEL PAISAJE URBANO DEL AREA URBANA Y| CINCO (5) $67 841000
c CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE| MESES 841,
TAURAMENA.
CONVENIO DE COOPERACION PARA REALIZAR LA | VEINTICINCO
13| 0252014 | REHABILITACION DE SEPARADORES VIALES DEL MUNICIPIO DE | (25) DIAS | $159,634,308
TAURAMENA CALENDARIO
l REALIZAR LAS LABORES DE ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS
14 | 0252016 |PARQUES (SECTOR CENTRO) Y ZONAS VERDES (VIAS| UN(1)MES | $19,297.858

Sede electrénica: www.tauramena-casanare.gov.co
Correo electronico: contactenos@tauramena-casanare.qov.co

Direccion: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Cédigo Postal 854030

Pagina 8 de 18


www.tauramena-casanare.gov.co

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR

FCO01-02
Version: 16

15

029-2016

REALIZAR LAS LABORES DE ROCERIA DE PARQUES (BARRIOS
BUENOS AIRES, CASCADA, PALMARITO, LAS VILLAS,
LIBERTADORES, LA FLORIDA, MASTRANTO, COLINAS Y
PRIMAVERA) Y ZONAS VERDES (VIAS ALTERNAS, SENDERO
ECOLOGICO, POLIFUNCIONAL, CENTRO DE ACOPIO Y
AUDITORIO) DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

OCHO (8)
DIAS
CALENDARIO

$19,299,528

16

028-2017

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA
VEREDAS VISINACA, CABANAS, AGUAMACO Y AGUABLANCA, EN
EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

VEINTE (20)
DIAS
CALENDARIO

$23,999,999

17

025-2022

PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO SECTORIZADO DE ZONAS
VERDES Y SARDINELES EN EL AREA URBANA Y CENTRO
POBLADO DE PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UN (1) MES

$189,887,572

18

014-2023

REALIZAR ROCERIA DE PARQUES, SENDEROS Y ZONAS VERDES
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO DEPORTIVO,
RECREATIVO Y SANO ESPARCIMIENTO POR LA POBLACION DEL
MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

SEIS (6)
MESES

$79,980,000

19

050-2023

PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO SECTORIZADO DE ZONAS
VERDES Y SARDINELES EN EL AREA URBANA Y CENTRO
POBLADO DE PASO CUSIANA DEL MUNCIPIO DE TAURAMENA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE

DIEZ (10)
DIAS

$154,486,164

20

006-2024

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA REALIZACION DE LABORES DE
ROCERIA DE ZONAS VERDES EN PARQUES, SENDEROS Y
SEPARADORES VIALES, DE FORMA SECTORIZADA, MEJORANDO
LAS CONDICIONES PARA EL USO DEPORTIVO, RECREATIVO Y DE
ESPARCIMIENTO SALUDABLE DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO
DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CUATRO (4)
MESES

$81,580,000

5.2.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION

DEL CONTRATO A CELEBRAR

(Numeral 2° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

5.2.1.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES

a)

Especificaciones técnicas del objeto contractual:

Las especificaciones técnicas corresponden a actividades similares a la ejecucion de proyectos relacionados con la
operacion, adecuacién y/o rehabilitacion de infraestructura. A continuacion, se presenta cuadro resumen de
actividades, unidades y cantidades a realizar en desarrollo del objeto del presente estudio:

Las especificaciones técnicas y anexos que hacen parte integral de este documento, se complementan entre si y
tienen por objeto determinar los pardmetros para la ejecucion de las actividades (calidad, tipo y modo de empleo
de la herramienta o equipos a utilizar), sistemas de cuantificacién y pago a los que se debe referir la obra, y en
general todo el que tenga que ver con la ejecucion y el control de la misma, de tal forma que se unifiquen los
criterios de los procesos y se garantice la 6ptima calidad de los resultados. Las siguientes son especificaciones
técnicas contempladas, para desarrollar el objeto contractual: (Ver Anexo adjunto — Presupuesto y
Especificaciones Técnicas).

En desarrollo del objeto contractual, el Contratista, se obligara a realizar las siguientes actividades, unidades y
cantidades:

En atencién al Decreto 1082 de 2015, los bienes o servicios requeridos se encuentran inscritos segun la
clasificacion de UNSPSC (Coédigo estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) asi:
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NOMBRE SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de administracion o}
mantenimiento de parques 70000000 70110000 70111700 70111713
Servicios o} reparaciones o}
mantenimiento de calles o parqueaderos 7200ER00 #2100600 72103300 72103301
Servicios de barrido de calles o
parqueaderos 72000000 72100000 72103300 72103304
Recoleccién o] destruccién o]
transformacién o eliminacién de basuras 76000000 761120000 76121500 76121501
Servicios de limpieza de calles 76000000 76120000 76121500 76121503
Aplica exclusivamente para contratacion directa (Servicios profesionales y de apoyo a la gestién):
No | SERVICIOS POR CONTRATAR CODIGO DE CLASE | NOMBRES DEL CODIGO
Embellecimiento sectorizado de 70111700 Parques, jardines y huertos
sardineles en el area urbana y 22103300 Servicios  de  mantenimiento
1 centro pob|ado de paso Cusiana re&araCién de infraestructura
en el municipio de Tauramena, 76121500 Recoleccion y disposicion de basuras
departamento de Casanare.

b) Actividades generales a desarrollar:

Ademas de lo establecido en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el Ejecutor se obliga a cumplir todas aquellas
actividades que se deriven del clausulado del Convenio Solidario, que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para su correcta ejecucion; Ademas de ello, son compromisos del Ejecutor las siguientes:

Obligaciones Especificas:

Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada.

Iniciar la ejecucién de actividades oportunamente y garantizar su terminacion en el tiempo establecido.

Velar por el cumplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y econémicos.

Cumplir cabalmente con el objeto del convenio solidario a la luz de las disposiciones legales vigentes.

Velar por la eficiente y eficaz ejecucion del objeto del Convenio Solidario.

Garantizar que la contratacién de la obra civil, mano de obra y la adquisicién de los bienes y servicios a cubrir

con los recursos objeto del presente convenio solidario se haga con apego a los procedimientos que estén

establecidos en los estatutos de la Asociacion.

7. Garantizar la calidad de los bienes, servicios y mano de obra, de la obra civil que se vayan a contratar, con
los recursos del presente convenio.

8. Garantizar que los materiales e insumos adquiridos para la ejecucion de la obra civil provengan de empresas
legalmente constituidas y registradas.

9. Ejecutar los aportes dados segun el presupuesto aprobado por el municipio y aceptado por la asociacion.

10. Establecer un mecanismo de supervision efectivo para la ejecucién de las obras y la adquisicion
herramientas, materiales e insumos necesarios; con los recursos del presente Convenio Solidario.

11. Aceptar el acompanamiento de funcionarios de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia Municipal, para
la correcta ejecucion de la obra civil y servicios adquiridos con los recursos del presente convenio.

12. Atender los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el Supervisor y que estén relacionados con
la ejecucion del objeto contractual.

13. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad y el Supervisor.

14. Exigir al Supervisor que todas sus instrucciones, observaciones u objeciones se hagan por escrito

15. ldentificar los peligros y evaluar los riesgos para realizar la intervencion de las condiciones de trabajo que

puedan causar accidentes; asegurar la preparacién, atencién y respuestas ante emergencias, proteger la

DOTHARWN =
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Seguridad y Salud en el Trabajo de los involucrados en el proyecto, para lo cual debe verificar que se cumpla
la normatividad nacional legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales y promover un ambiente de
trabajo seguro y sano asociado a Seguridad y Salud en el Trabajo y en todo caso fomentar una cultura
preventiva y de auto cuidado.

16. Sera responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de la Supervision,
visitantes autorizados o transelntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de
seguridad necesarias, por consiguiente, todas las indemnizaciones seran asumidas por su cuenta.

17. La Asociacion debera retirar y disponer en el sitio autorizado, los materiales sobrantes producto de las
actividades de limpieza y mantenimiento.

18. Responder por cualquier obligacion que adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes.

19. Responder por todo dafio que se cauce a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del
convenio.

20. Ejecutar, administrar y responder por la destinacion de los recursos aportados para el objeto previsto en el
convenio solidario.

21. Rendir dentro de los quince (15) dias habiles después de terminado el plazo de ejecucion del presente
convenio, informe de la ejecucién financiera y técnica del Convenio Solidario a la Alcaldia Municipal que
contenga: Ejecucidén de los recursos, labores ejecutadas, evidencias documentales, fotograficas,
acompanadas de los soportes correspondientes.

22. Realizar la devolucion de los recursos que no se ejecuten en cumplimiento al objeto del presente convenio.

23. Publicar en la plataforma SECOP Ii la gestién contractual y postcontractual de acuerdo con las instrucciones
del supervisor.

Obligaciones Generales:

1. Desarrollar con diligencia el objeto del Convenio mediante la utilizacién de los recursos materiales, técnicos y
humanos que requiera para la correcta y oportuna ejecucion de las actividades.

2. Cumplir con el objeto del Convenio, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirad ningln tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno del
asociado, o sus empleados con el Municipio.

3. Presentar los informes especificos o extraordinarios solicitados por el Supervisor, asi como elaborar y remitir
los informes del avance de los trabajos, con el respectivo apoyo fotografico y técnico que se requiera.

4. Colaborar con el municipio para que el objeto del Convenio se cumpla.

5. Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecucion del objeto del Convenio, se debe contar con
los elementos de proteccién personal necesario para efectuar las labores.

6. Obrar con lealtad en las etapas contractuales y post contractuales, respectivamente.

c) Obligaciones del Supervisor

Ademas, de las obligaciones y derechos contenidos en el Articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y demas normas
concordantes y lo convenido en el presente documento, la entidad contratante se obliga especialmente a:

1. Cancelar oportunamente el bien entregado por el Contratista, previo cumplimiento de los requisitos exigidos y
presentacion de los documentos requeridos.

2. Ejercer la funcién de supervision, vigilancia y control en el cumplimiento cabal de las funciones objeto del
contrato.

3. Prestarle toda la colaboracién al Contratista, para que el objeto contractual se desarrolle de conformidad con
los términos del presente documento.

4. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el Contratista le formule en desarrollo
de la ejecucion del objeto contractual.

5. Cancelar a la presentaciéon de la cuenta de cobro y/o factura, previamente avalada por la Supervisién del
contrato, el valor de los aportes pactados.

6. Exigir la ejecucion idénea del objeto del contrato.

7. Verificar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contratadas por el Contratista. ]
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8. Publicar en el portal unico de contratacion SECOP |l www.colombiacompra.gov.co, conforme lo dispuesto en
el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, todos los documentos que se generen durante el proceso y
la ejecucion del contrato.

9. Verificar que los proveedores publiquen la informacion de la gestién contractual y postcontractual en SECOP
Il.

5.3. SOPORTES TECNICOS, LEGALES, Y ECONOMICOS (AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS), PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO.

5.3.1-SOPORTES TECNICOS: (SE DEBE VERIFICAR SU EXISTENCIA Y SI SE ENCUENTRAN

ACTUALIZADOS

ESPECIFICACIONES ; ; :
TECNICAS Sl Las mencionadas en el presente estudio previo y sus anexos.
PLANOS Sl ANEXOS al Estudio Previo

ESTUDIOS Y DISENOS NO

VISITA TECNICA Sl Visita 19 de noviembre de 2024

ESTUDIO DE

PREFACTIBILIDAD O NO

FACTIBILIDAD

5.3.2.-REQUERIMIENTOS LEGALES Y AMBIENTALES

LICENGIA DE NO Mencionar el numero de la resolucion y fecha

CONSTRUCCION
PERMISOS _ESPECIALES Ned Mencionar el numero de la resolucién y fecha

DE OTRAS ENTIDADES

PEMNIR0S BERESHU™DE NO Relacionar el respectivo documento
AUTOR
SERVIDUMBRES Y
PROPIEDAD SOBRE NO Relacionar el respectivo documento
INMUEBLES
L_\Il\clislh:iﬂ'?:LES NO Relacionar el respectivo documento
OTROS PERMISOS NO Relacionar el respectivo documento
AMBIENTALES
PLAN ANUAL DE S| Se anexa certificacion de existencia de plan de adquisiciones
ADQUISICIONES expedida por |a secretaria general del Municipio.
AUTORIZACION Autorizado por Acuerdo del Concejo Municipal de Tauramena
GONCEJO PARA EL| i No. 019 de fecha 24 de noviembre de 2023
ALCALDE CONTRATAR '
6. Componente juridico

6.1. MODALIDAD DE”SELECCI?)N, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
(Numeral 3 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

Analisis Juridico de la Modalidad de Seleccion: Contratacion Directa — Régimen Especial — Convenio
Solidario con ASOJUNTAS Tauramena.

1. Marco Constitucional: Articulo 365 de la Constitucion Politica de Colombia

El articulo 365 de la Constitucién establece que los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del
Estado, orientados a satisfacer las necesidades colectivas. En el contexto de Tauramena, el trabajo articuiado con
ASOJUNTAS (Asociacion de Juntas de Accion Comunal) se enmarca en esta disposicion, permitiendo la
implementacién de proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades, con un enfoque de desarrolio

L
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integral.

El vinculo entre el Estado y ASOJUNTAS facilita la prestacion eficiente de servicios y el cumplimiento de los
principios del Estado Social de Derecho, promoviendo la participacién activa de las comunidades en el desarrolio
de infraestructura y servicios esenciales.

2. Marco Legal y Normativo Aplicable
Ley 2166 de 2021: Dia de la Accion Comunal y Fortalecimiento de las JAC

La Ley 2166 de 2021 regula la actuacién de las Juntas de Accién Comunal (JAC) y sus asociaciones
(ASOJUNTAS), promoviendo su participacion activa en el desarrollo comunitario mediante convenios solidarios.
Los aspectos clave de esta ley que respaldan la contratacion directa con ASOJUNTAS Tauramena incluyen:

. Articulo 16: Reconoce como objetivos de las JAC y sus asociaciones:

La gestion y ejecucion de proyectos que promuevan la cohesion social.

La celebracion de convenios con entidades del Estado para cumplir metas comunitarias.

La realizacion de actividades culturales, recreativas y de infraestructura que beneficien a las comunidades.

Y V V

) Articulo 95: Establece los convenios solidarios como mecanismos que permiten a las entidades estatales,
incluidos los municipios, contratar directamente con las JAC y ASOJUNTAS, eliminando la necesidad de procesos
de licitacion publica.

. Articulo 63: Reafirma la capacidad de las JAC y ASOJUNTAS para asociarse con las entidades
territoriales, desarrollando proyectos que promuevan el bienestar local bajo el régimen especial de contratacion
solidaria.

Ley 2294 de 2023

La Ley 2294 de 2023 amplia el alcance de los convenios solidarios. Esta norma elimina las limitaciones
territoriales, permitiendo que las JAC y sus asociaciones, como ASOJUNTAS Tauramena, participen en proyectos
contratados directamente por cualquier entidad publica del pais. Esto otorga mayor flexibilidad para la
implementacion de programas que respondan a las necesidades locales de Tauramena.

Decreto 1082 de 2015: Reglamentacion del Estatuto General de Contratacion Publica

El Decreto 1082 de 2015 complementa el marco legal al regular los estudios previos necesarios para los
convenios solidarios. Esto asegura que los proyectos liderados por ASOJUNTAS Tauramena cumplan con:

) Justificacion técnica y financiera.
o Transparencia en la asignacién de recursos publicos.
o Objetivos claros en el alcance y metas del convenio.

3. Sustento Juridico de la Contratacién Directa con ASOJUNTAS Tauramena

La contratacién directa con ASOJUNTAS Tauramena esta respaldada por las siguientes disposiciones:

1. Finalidad Social del Estado (Art. 365 C.P.): Los proyectos gestionados por ASOJUNTAS estan
directamente relacionados con la prestacion eficiente de servicios y el desarrollo comunitario, una obligacion
constitucional del Estado.

2. Ley 2166 de 2021: Permite a los entes territoriales celebrar convenios solidarios directamente con
ASOJUNTAS para fomentar el desarrollo local y fortalecer la participacion ciudadana.

3. Ley 2294 de 2023:. Amplia la posibilidad de que entidades publicas, incluidas las municipales, celebren
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convenios solidarios con ASOJUNTAS, eliminando restricciones que limitaban su alcance territorial.
4. Decreto 1082 de 2015: Asegura que los convenios solidarios con ASOJUNTAS Tauramena sean

formulados con rigor técnico y administrativo, garantizando la claridad en los objetivos y la ejecucion de los
recursos publicos.

5. Conclusioén
La celebracién de convenios solidarios con ASOJUNTAS Tauramena no solo estd amparada por el marco |

constitucional y legal vigente, sino que también es un mecanismo idéneo para garantizar la eficiencia en la
ejecucién de proyectos comunitarios. Esta modalidad de contratacion:

o Promueve el desarrollo local, integrando a las comunidades en la gestion de proyectos.

) Cumple con los principios de transparencia y eficiencia, asegurados mediante estudios previos y
mecanismos de control establecidos en el Decreto 1082 de 2015.

o Contribuye al fortalecimiento de las comunidades rurales, fomentando la cohesién social y la participacion

ciudadana en Tauramena.

En suma, la contratacion directa con ASOJUNTAS Tauramena bajo el régimen especial de convenios solidarios
constituye una herramienta juridica valida y eficiente para promover el desarrollo comunitario conforme a los
principios del Estado Social de Derecho.

7. COMPONENTE FINANCIERO

7.1. VALORESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO Y JUSTIFICACION DEL MISMO.
(Numeral 4 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

La determinacién del valor del contrato, se soporté, en primer lugar, en alcance fisico y técnico de las necesidades
materiales para su ejecucién, para lo cual se realizd visita de inspeccién (ver anexo visita de inspeccion).

Determinado tal alcance, se efectué un analisis precios de mercado para calcular el presupuesto total; las variables
utilizadas para la estimacion del presupuesto oficial corresponden a los costos directos (personal, servicios y/o
equipos) e indirectos (costos administrativos y operativos), a continuaciéon, se relaciona, cuadro resumen de
presupuesto estimado:

(TEM DESCRIPCION | |uND| cANT | v.uNnIT [  VR.TOTAL
1.0 | SECTOR UNO (1) - BUENOS AIRES, LA CASCADA, CENTRO, HOSPITAL E INSTUTO DEL LLANO

Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo,

limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de

1.1 |ancho en promedio por metro lineal y aplicacién de una| ml |12,355.00| $7,727.00 $95,467,085.00

capa de proteccién con Pintura Vinilo - T1 sobre

concreto a dos (2) manos.

Limpieza y. lavado de”areas publicas (zonas duras). m2 | 8.545.00 | $3,734.00 $31,907,030.00
Incluye equipos de presion, agua y detergentes. ‘

_ SUBTOTAL-1 $127,374,115.00
2.0 |SECTOR DOS (2) - LIBERTADORES, EL BOSQUE, LA PALMARENA, 20 DE ENERO Y PRIMAVERA ALTO
Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo,T
limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de
2.1 |ancho en promedio por metro lineal y aplicacién de una| ml | 6,303.00 | $7,727.00 $48,703,281.00
capa de proteccion con Pintura Vinilo - T1 sobre
| concreto a dos (2) manos.

1.3
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53 Limpieza y. lavado de.’areas publicas (zonas duras). m2 0.00 $3,.734.00 $0.00
Incluye equipos de presion, agua y detergentes.
SUB TOTAL - 2 $48,703,281700
3.0 |SECTOR TRES (3) - LAS VILLAS, PALMARITO, JMC BACHILLERATO, INDERTA, MASTRANTO Y FLORIDA
Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo,
limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de
3.1 |ancho en promedio por metro lineal y aplicacién de una| ml | 6,289.00 | $7,727.00 $48,595,103.00
capa de proteccion con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.
33 Limpieza y. lavado de”areas pablicas (zonas duras). - 0.00 $3,734.00 $0.00
Incluye equipos de presion, agua y detergentes.
SUB TOTAL -3 $48,595,103.00
4.0 |SECTOR CUATRO (4) - GAITAN, GAVAN, COLINAS, VILLA ESTHER, JMC PRIMARIA Y PRIMAVERA BAJO
Limpieza y embeliecimiento de bordillos, incluye bordeo,
limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de
4.1 |ancho en promedio por metro lineal y aplicacion de una| ml | 9,160.00 | $7,727.00 $70,779,320.00
capa de proteccién con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.
43 Limpieza y. lavado de”areas publicas (zonas duras). m2 | 1184.00 | $3734.00 $4.421,056.00
Incluye equipos de presion, agua y detergentes.
SUB TOTAL -4 $75,200,376.00
5.0 |SECTOR CINCO (5) - CENTRO POBLADO PASO CUSIANA
Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo,
limpieza manual de bordillo o sardinel de 35 cm de
5.1 |ancho en promedio por metro lineal y aplicacion de una| ml 914.00 | $7,727.00 $7,062,478.00
capa de proteccién con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.
5.3 Limpieza y‘ lavado de”areas publicas (zonas duras). m2 0.00 $3,734.00 $0.00
Incluye equipos de presién, agua y detergentes.
SUB TOTAL -5 $7,062,478.00
SUBTOTAL APORTE MPIO. | $306,935,353.00
6.0 | APORTE ASOJUNTAS '
Limpieza de vias y dareas publicas incluye (barrido y
| .
6.1 acarreo manua d.e So.b.r?ntés a punt.o de  acopio m2 | 3,600.00 | $2,290.00 $8,244,000.00
temporal, para su disposicion final (material vegetal y/o
residuos solidos).
Cargue manual, retiro y disposicién final de material
6.2 |sobrante de poda y/o residuos sélidos proveniente de| m3 60.00 |$30,873.00 $1,852,380.00
limpieza de bordillos o sardineles hasta 6 km
6.3 Limpieza y_ lavado de. areas publicas {zonas duras). m2 | 6,755.00 | $3.734.00 $25,223,170.00
Incluye equipos de presion, agua y detergentes.

SUBTOTAL APORTE ASOJUNTAS | $35,319,550.00
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TOTAL COSTOS DIRECTOS AJUSTADO AL PESO $342,254,903.00
COSTOS INDIRECTOS 12.40% $42,439,608.00
VALOR TOTAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO 89.68% |$344,995,337.00
VALOR TOTAL DEL APORTE DE ASOJUNTAS 10.32% $39,699,175.00
VALOR TOTAL CONVENIO 100.00% | $384,694,512.00

Los precios unitarios, corresponden a los analisis de precios unitarios y andlisis de la administraciéon que se anexan
al presente estudio; los costos de insumos, equipos, herramientas, transporte y mano de obra, se ajustan a los
precios unitarios de referencia para la contratacién de obra publica en la Gobernacion de Casanare (Resoluciéon No.
0128 del 14 de agosto de 2024).

8.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
(Numeral 5 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)
a) Determinar los factores de seleccién que permitan identificar la oferta mas favorable de acuerdo a los siguientes

factores:
iTEM FACTORES _ sl NO N/A
4 No aplica ninguno de los anteriores por la naturaleza del proceso; el X
cual no requiere de pluralidad de oferentes

De conformidad con lo establecido en el paragrafo 4 del articulo 6 de la Ley 1551 de 2012, por tratarse de un
régimen de caracter excepcional, especial y autonomo, ajeno a la aplicacién del Estatuto General de Contratacion |
de la Administracién Publica, denominado Convenios Solidarios, la entidad debe verificar que la Junta de accién
comunal se encuentre debidamente reconocida por la autoridad competente.

Por tratarse de contratacién directa, se verificara el cumplimiento de las condiciones de idoneidades exigidas por
tratarse de asociaciones comunales. En el presente proceso participara ASOJUNTAS a través de su Representante |
Legal, siempre y cuando estos no se encuentren incursos en inhabilidades o incompatibilidades para celebrar !
contratos sefialadas por la Constitucién y la Ley.

Para efectos de esta contratacion, la entidad verificara las condiciones de la Asociacion Juntas de Acciéon Comunal
de Tauramena través de los siguientes documentos, que deberan ser aportados junto con su propuesta:

Capacidad Juridica:

1. Carta de presentacion.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadania

3. Copia del acto administrativo a través del cual se le reconoci6 personeria juridica a la Asociacion de Juntas de
Acciébn Comunal del municipio de Tauramena.

4. Autorizacién para contratar, en caso de que se requiera, para el representante legal por parte de la asamblea o

junta, de ser procedente.

Copia de los estatutos de la asociacion.

Paz y Salvo de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales de la Empresa

o o

Capacidad Técnica

1. Copia del Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT)

La asociacidn debera acreditar experiencia en la ejecucion de contratos o convenios, cuyo objeto se relacione con la
adecuacion y/o reparaciéon y/o embellecimiento de espacios publicos, cuyo monto acumulado, sea igual o superior al
presupuesto oficial expresado en SMMLV. Para la acreditaciéon de la experiencia, deberéd anexar a la propuesta,
copia de la certificacién expedida por la entidad contratante y/o acta de liquidacién de los contratos que relacione.
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9.- ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
(Numeral 6° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

Teniendo en cuenta que la contratacién referida en el presente estudio se fundamenta en el articulo 95 de la Ley
489 y se acoge a la modalidad de contratacién directa estipulada en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el articulo 4° de la misma ley y el Decreto 1082 de 2015, el municipio de Tauramena, con base en
su conocimiento y experiencia en el desarrollo de sus actividades, ha identificado los posibles riesgos en la
ejecucion del proceso contractual, los cuales se detallan en la matriz de riesgos adjunta.

10.- EXIGENCIA DE G_ARANTiAS
(Numeral 7° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

No obstante que el fundamento legal de la contratacién a la que se refiere el presente estudio, no corresponde a las
modalidades sefialadas de contratacién sefialadas en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la entidad ha estimado
como necesario para garantizar la correcta ejecucién de los recursos a invertir en el convenio solidario, que la
organizacién comunitaria constituya a favor del ente territorial, una garantia a las que se refiere el Articulo
2.2.1.2.3.1.7 - Garantia de cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, es pertinente indicar que cubren los amparos
sefialados, asi:

COBERTURA

EXIGIBLE Si NO CUANTIA VIGENCIA
- - =
Cumplimiento General X Scleldlezv:lg; ctetr;ttca>|(10d/;)' Por el plazo del contrato y
del contrato. cuatro (4) meses mas.

contrato.

El cien por ciento
X (100%) del valor del
anticipo.

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo.

Por el plazo del contrato y
cuatro (4) meses mas.

GARANTIAS, |Salarios, prestaciones

COBERTURAS | sociales e X El cinco por ciento (5%) | Por el plazo del contrato y
Y VIGENCIAS | indemnizaciones del valor del contrato. tres (3) afios mas.
laborales.
. . Por seis (08) meses
0
Calidad del servicio. X El diez por cienta (10%) contados a partir de Ila

del vallar del contrato, suscripcion del acta final.

200 SMLMV al
X momento de la
expedicién de la péliza

Responsabilidad  Civil
extracontractual.

Por todo el periodo de
ejecucion del contrato.

11.- INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL

(Numeral 8° Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

De conformidad con el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion”,
publicado en la pagina web http.//www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/
cce_manual acuerdos comerciales web.pdf, que en el aparte respectivo textualmente sefala“.... LITERAL C Las
Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacién si los Acuerdos Comerciales son aplicables al
Proceso de Contratacion que estan disefiando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones
derivadas de los mismos. Las Entidades Estatales no deben_hacer este anilisis para los Procesos de

Contratacién adelantados por la modalidad de seleccién de contratacién directa...”

12.- SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DEL CONTRATO O CONVENIO
INTERVENTORIA CONTRATADA NO
La supervisién de la ejecucién de las actividades del
A contrato que se derive del presente estudio previo
SURERVISION S estard a cargo por el secretario de Despacho de la
Secretaria Infraestructura.
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13.- IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

TIPO DE CONTRATO

SERVICIOS

PLAZO DE EJECUCION

VEINTE (20) DIAS

LUGAR DE EJECUCION

MUNICIPIO DE TAURAMENA - AREA URBANA Y PASO CUSIANA

ANTICIPO

NA

FORMA DE PAGO

"['Se realizara un Unico pago del 100% de los aportes del Municipio que sera

entregado mediante acta de liquidacién final, informe de supervisién donde
sefiale los indicadores de producto y resultados obtenidos con la suscripcion y
ejecucion del presente contrato.

VALOR ESTIMADO DEL
CONVENIO

TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE $384,700,000.00

VALOR ESTIMADO DEL
APORTE DEL MUNICIPIO

TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE
($344,995,337.00)

VALOR ESTIMADO DEL
APORTE DE LA ASOCIACION

TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($39,699,175.00)

FECHA ESTIMADA ACTA DE
INICIO

29 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA ESTIMADA ACTA DE
TERMINACION

14 DE DICIEMBRE DE 2024

14. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO EN CADA UNO DE SUS COMPOMENTES

Responsable General del Proceso
Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: secretario de Infraestructura

Firma:

Responsable Componente Téc
Nombre: EDSON EDUARDO
Cargo: profesional de apoy

Firma: 7~ /

 olo} Aprobé Registro BPPIM. Banco De Proyectos
DILA SARMIENTO | Nombre: JULIO ROBERT MOLANO NINO
ec. Infraestructura Cargo: profesional Universitario Banco de
Proyectos

’E/\/\/\/\;(

/A, \

Responsable Componente Juridico
Nombre: TIRSO ALDANA MORALES
Cargo: jefe Oficina Asesora Juridica

Revisién Asesor Juridico
Nombre: JORGE ALVAREZ-MARINO

Cargo: Asesor Juridico Externo

Responsable Componente Estratégico
Nombre: MARTHA AMAYA AGUIRRE

Cargo: jefe Oficina Asesora de Planeacion

e

e —
—~ , |

R . L
//1 ] S v/// :‘
/ /

// / ///f'r /24 /’ /
Firma: Firma: Firma:l /0/ //’/‘//' / /4 /'/ N j
—r p
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MATRIZ DE RIESGOS - CONTRACION DIRECTA

EMBELLECIMIENTO SECTORIZADO DE SARDINELES EN EL AREA URBANA Y CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
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CDMT-SI-060-2024
ANEXO 1— ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. GENERALIDADES

En el marco de las competencias constitucionales, el articulo 311 de la Constitucién Politica establece
que el municipio, como entidad administrativa fundamental del Estado, tiene la responsabilidad de prestar
los servicios publicos que determine la ley, construir las obras necesarias para el progreso local, ordenar
el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, mejorar las condiciones sociales y
culturales de sus habitantes, y cumplir con las demas funciones que le asigne la Constitucién y las leyes.
Ademés, es deber del Estado garantizar la proteccién de la integridad del espacio publico y su destinacion
al uso comun, el cual prevalece sobre los intereses particulares, consolidando asi la naturaleza del
espacio publico.

El Municipio de Tauramena, en su plan de desarrollo vigente, determiné las acciones publicas que buscan
consolidar el desarrollo social, econémico, cultural y politico del municipio de Tauramena, contribuyendo
al mejoramiento de las condiciones de la poblacién y aumentar el atractivo turistico, a través de la
construccién de una cultura corresponsable que promueva el cuidado, proteccién del medio ambiente y
el aumento de capacidades humanas e institucionales. Dentro del plan de desarrollo se encuentra la
LINEA ESTRATEGICA “TAURAMENA ES ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y
DESARROLLO ECONOMICO” el SECTOR: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, que dentro de sus
metas esta la de AUMENTAR EL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO POR HABITANTE PARA EL USO,
GOCE Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD vy el proyecto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL
PAISAJE URBANO E INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y CULTURAL EN ESPACIOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE TAURAMENA", el cual tiene como objetivo principal “MEJORAR LA ACCESIBILLIDAD DE
LA POBLACION A LA CIRCULACION, UTILIZACION, ORIENTACION, SEGURIDAD Y
FUNCIONALIDAD”

En la nacién, se establece un indicador de espacio publico por habitante de 15 m2. La Organizacién
Mundial de la Salud establecié como indicador éptimo entre 10m?y 15m? la cantidad de zonas verdes por
habitante. Segun la informacion recopilada en los documentos de revisiéon y ajuste del esquema de
ordenamiento territorial que esta llevando a cabo la administracién de Tauramena, Actualmente, el
indicador de espacio publico efectivo es de 10,9 metros cuadrados por habitante, lo que significa un déficit
de 4,1 metros cuadrados respecto al indicador ideal. Es importante tener en cuenta que este indicador
esta relacionado con otros factores como la accesibilidad, conectividad y proximidad

El Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos (PGIRS) del municipio de Tauramena, en su numeral
2.1.6 sobre corte de césped y poda de arboles, establece, segun el Acuerdo Municipal 001 del 25 de
febrero de 2014 (Esquema de Ordenamiento Territorial, capitulo 3), lineamientos sobre el sistema de
espacio publico en el municipio. En el articulo 49 de dicho acuerdo, el espacio publico se define como el
conjunto de areas, tanto de inmuebles publicos como de elementos arquitectdnicos y naturales de
inmuebles privados, que se destinan al uso urbano colectivo, superando los intereses individuales.

El espacio publico en Tauramena incluye areas para circulaciéon vehicular y peatonal, recreacion,
seguridad ciudadana, franjas de retiro en edificaciones, fuentes de agua, parques, plazas, y otras zonas
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similares. También se consideran areas para la instalacién y mantenimiento de servicios publicos, asi
como espacios que preservan elementos histéricos, culturales y ambientales del municipio.

La distribucion del espacio publico en Tauramena contempla parques y zonas verdes, los cuales estan
detallados en esquemas anexos. Ademas, se cuenta con separadores viales de dimensiones variables
entre 0,7 my 17 m. Entre estos, se destaca el separador principal o parque longitudinal "Park Way", que
se extiende desde la carrera 1 hasta la 16, cumpliendo funciones tanto de separador vial como de parque
urbano. Con una superficie cubierta de gramineas de 21.769 m?, esta 4area requiere un mantenimiento
constante para garantizar su estética y funcionalidad.

El articulo 42 del Acuerdo Municipal 001 de 2014 define los separadores como franjas longitudinales de
via que dividen y canalizan el trafico vehicular, los cuales pueden ser centrales, laterales o intermedios,
y pueden presentarse en superficies duras o verdes.

En el &rea urbana, Tauramena cuenta con aproximadamente 70.000 metros lineales de separadores y
sardineles, los cuales requieren actividades de mantenimiento y embellecimiento. Estos elementos
contribuyen a la seguridad vial, separacién de flujos vehiculares en sentidos opuestos, reduccién de
particulas de smog y enriquecimiento visual del entorno urbano.

El Ministerio de Transporte define el mantenimiento vial como el conjunto de actividades que, a corto,
mediano y largo plazo, preservan la condiciéon de las vias, maximizando su funcionalidad y vida util.
Dentro de este marco, las actividades de mantenimiento preventivo buscan evitar fallas, mientras que el
mantenimiento rutinario incluye labores periédicas de conservacion, reparacién de elementos menores,
bacheo, nivelacién de superficies y limpieza de drenajes y vias.

Mediante comunicacion radicada el 18 de noviembre de 2024, la Asociacién de Juntas de Accioén
Comunal del Municipio de Tauramena — ASOJUNTAS, se manifiesta la necesidad de realizar actividades
de embellecimiento y ornato de espacios publicos, en atencién, a las solicitudes efectuadas por los
diferentes organismos comunales y a estas por la comunidad.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Deterioro notable debido al uso constante y la falta de un mantenimiento peridédico adecuado del espacio
publico del municipio, compuesto por separadores, sardineles, zonas duras, parques, senderos. Esta
situacién ha resultado en un entorno residencial y urbano poco atractivo, con acumulaciéon de residuos
solidos que fomenta la proliferacién de vectores de enfermedades (moscas, zancudos y roedores),
afectando la salud y el bienestar de la poblacién. La ausencia de un plan de mantenimiento integral agrava
este problema, contribuyendo al desgaste de la infraestructura.

Adicionalmente, la presencia de sedimentos y residuos en cunetas, en la via, y el desgaste de la pintura
en sardineles, genera condiciones inseguras tanto para la movilidad vehicular como peatonal,
incrementando el riesgo de accidentes. La correcta demarcacién y mantenimiento de los sardineles es
fundamental para canalizar el transito y mejorar la seguridad vial, ya que facilita la visibilidad y la
orientacion de los conductores y peatones, disminuyendo incidentes y fortaleciendo la convivencia en los
espacios compartidos.

La calidad de vida de los habitantes depende en gran medida de una infraestructura publica en 6ptimas
condiciones, que permita el desarrollo de actividades basicas y recreativas en un entorno seguro y
cémodo. A la par, la preservacion del medio ambiente y el paisaje urbano reflejan el compromiso social
y cultural de la comunidad, que impulsa el cuidado de espacios armoniosos y saludables.

En respuesta a estas necesidades, el municipio de Tauramena ha decidido ejecutar un plan de
mantenimiento y embellecimiento del espacio publico en la cabecera municipal y en el centro poblado de
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Paso Cusiana. Este proceso de contratacién incluye acciones especificas orientadas a mejorar las
condiciones de seguridad y estética de estos espacios, garantizando asl un entorno urbano agradable y
seguro. En épocas de alta afluencia vehicular y peatonal, como durante la visita de turistas o habitantes
de zonas rurales, es vital contar con espacios que armonicen con el entorno y respeten las tradiciones
culturales e histéricas de la regién, promoviendo la calidad de vida y la sostenibilidad del municipio.

a. Localizacion:

Se realiz6 una sectorizacion de los lugares a intervenir, con el fin de delimitar y facilitar el trabajo, teniendo
en cuenta que se realiza con las Juntas de Accion Comunal y el fin es que la comunidad participe de las
actividades. Las siguientes son las zonas por sectores: SECTOR UNO (1) - BUENOS AIRES, LA
CASCADA, CENTRO, HOSPITAL E INSTUTO DEL LLANO, SECTOR DOS (2) - LIBERTADORES, EL
BOSQUE, LA PALMARENA, 20 DE ENERO Y PRIMAVERA ALTO, SECTOR TRES (3) - LAS VILLAS,
PALMARITO, JMC BACHILLERATO, INDERTA, MASTRANTO Y FLORIDA, SECTOR CUATRO (4) -
GAITAN, GAVAN, COLINAS, VILLA ESTHER, JMC PRIMARIA Y PRIMAVERA BAJO, y SECTOR
CINCO (5) - CENTRO POBLADO PASO CUSIANA

VER ANEXO 3 (PLANOS) DE LOS ESTUDIOS PREVIOS
4. INFORMACION SOBRE LOS APORTES DE LAS PARTES:

Presupuesto:
‘LE DESCkIPCIéN , ‘UDNf CANT bV UNIT | VR. TOTAL

1.0 | SECTOR UNO (1) - BUENOS AIRES, LA CASCADA, CENTRO, HOSPITAL E INSTUTO DEL LLANO

Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye
bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de
1.1 |35 cm de ancho en promedio por metro lineal y| mi
aplicacion de una capa de proteccion con Pintura
Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.

12,355.0

0 $7,727.00 | $95,467,085.00

Limpieza y lavado de dreas publicas (zonas duras).

1.3 . 2
Incluye equipos de presion, agua y detergentes.

m2 | 8,545.00 | $3,734.00| $31,907,030.00

$127,374,115.0

SUB TOTAL-1 0

SECTOR DOS (2) - LIBERTADORES, EL BOSQUE, LA PALMARENA, 20 DE ENERO Y PRIMAVERA

2R ALTO

Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye
bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de
2.1 135 cm de ancho en promedio por metro lineal y| ml |6,303.00 | $7,727.00 | $48,703,281.00
aplicacion de una capa de proteccién con Pintura
Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.

Limpieza y lavado de édreas publicas (zonas duras).

2. . L
. Incluye equipos de presidn, agua y detergentes.

m2 0.00 $3,734.00 $0.00
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SUB TOTAL- 2 $48,703,281.00
3.0 SECTOR TRES (3) - LAS VILLAS, PALMARITO, JMC BACHILLERATO, INDERTA, MASTRANTO Y
" | FLORIDA
Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye
bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de
3.1 |35 cm de ancho en promedio por metro lineal y| ml |6,289.00 | $7,727.00| $48,595,103.00
aplicaciéon de una capa de proteccién con Pintura
Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.
Limoi z s )
33 impieza y I_avado de ar‘e’as publicas (zonas duras) m2 0.00 $3,734.00 $0.00
Incluye equipos de presion, agua y detergentes.
SUB TOTAL-3 $48,595,103.00
4.0 SECTOR CUATRO (4) - GAITAN, GAVAN, COLINAs; VILLA ES'I;H'ER, JMC PRIMARIA Y PRIMAVERA
" |BAJO
Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye
bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de
4.1 |35 cm de ancho en promedio por metro lineal y| ml |9,160.00 | $7,727.00 | $70,779,320.00
aplicacion de una capa de proteccién con Pintura
Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.
43 Limpieza y |~avado de ar.elas publicas (zonas duras). m2 | 1,184.00 | $3,734.00 $4,421,056.00
Incluye equipos de presién, agua y detergentes.
SUB TOTAL-4 $75,200,376.00
5.0 SECTOR CINCO (5) - CENTRO POBLADO PASO »
" | CUSIANA
Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye
bordeo, limpieza manual de bordillo o sardinel de
5.1 |35 cm de ancho en promedio por metro lineal y| ml | 914.00 | $7,727.00 $7,062,478.00
aplicaciéon de una capa de proteccion con Pintura
Vinilo - T1 sobre concreto a dos (2) manos.
53 Limpieza y I.avado de ar'e,as publicas (zonas duras). m2 B $3,734.00 $0.00
Incluye equipos de presién, agua y detergentes.
SUB TOTAL -5 $7,062,478.00
SUBTOTAL APORTE MPIO. 5306'935’35:6
6.0 | APORTE ASOJUNTAS
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Limpieza de vias y dreas publicas incluye (barrido y
6.1 acarreo manual de sob'rantgs”a puhto de acoplo m2 | 3,600.00 | $2,290.00 $8,244,000.00
temporal, para su disposicion final (material
vegetal y/o residuos soélidos).
Cargue manual, retiro y disposicion final de
6.2 matenél sobrant.e dfe poda y/o .I‘ESIdUOS s9I|dos m3 | 6000 $30,873.0 $1,852,380.00
proveniente de limpieza de bordillos o sardineles 0
hasta 6 km
]
6.3 Limpieza y I‘avado de ar.elas publicas (zonas duras). m2 | 6,755.00 | $3,734.00| $25,223,170.00
incluye equipos de presion, agua y detergentes.
SUBTOTAL APORTE ASOJUNTAS 535’319’550'3
342,254,903.
TOTAL COSTOS DIRECTOS AJUSTADO AL PESO ? ! 00
' 42,439,608.0
COSTOS INDIRECTOS 12.40% 3 0
44,995,337.
VALOR TOTAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO 89.68% " 00
' ' 175.0
VALOR TOTAL DEL APORTE DE ASOJUNTAS 10.32% 239,699,175 0
384,694,512,
VALOR TOTAL CONVENIO 100.00% > 00
5. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

Mejorar el entorno urbano y un habitat saludable y seguro para el aprovechamiento del tiempo libre, la
integracion de la familia, la generacién de actividades de ocio y sano esparcimiento, la promocién de
valores, el desarrollo infantil y la articulacién de proyectos para la comunidad.

a. Plan de Trabajo:

b. Las especificaciones técnicas corresponden a actividades similares a la ejecucion de
proyectos relacionados con la operacién, adecuacion y/o rehabilitacién de infraestructura. A
continuacién, se presenta cuadro resumen de actividades, unidades y cantidades a realizar

en desarrollo del objeto del presente estudio:

d. Las especificaciones técnicas y anexos que hacen parte integral de este documento, se
complementan entre sl y tienen por objeto determinar los parametros para la ejecucion de
las actividades (calidad, tipo y modo de empleo de la herramienta o equipos a utilizar),
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sistemas de cuantificacion y pago a los que se debe referir la obra, y en general todo el que
tenga que ver con la ejecucion y el control de la misma, de tal forma que se unifiquen los
criterios de los procesos y se garantice la 6ptima calidad de los resultados. Las siguientes
son especificaciones técnicas contempladas, para desarrollar el objeto contractual: (Ver
Anexo adjunto — Presupuesto y Especificaciones Técnicas).

e.
f. En desarrollo del objeto contractual, el Contratista, se obligard a realizar las siguientes
actividades, unidades y cantidades:
fTEM , DESCRIPCION ~ |unb| cant
1.0 SECTOR UNO (1) - BUENOS AIRES, LA CASCADA, CENTRO, HOSPITAL E INSTUTO DEL
; LLANO
Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual
de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y
1.1 . o3 .3 . - ml | 12,355.00
aplicaciéon de una capa de proteccidon con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.
13 L|mp|leza y lavado de areas publicas (zonas duras). Incluye equipos de m2 | 8:545.00
presién, agua y detergentes.
SUB TOTAL-1
2.0 SECTOR DOS (2) - LIBERTADORES, EL BOSQUE, LA PALMARENA, 20 DE ENERO Y
$ PRIMAVERA ALTO
Limpiezay embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual
de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y
2.1 . .z . o ml | 6,303.00
aplicacién de una capa de proteccién con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.
SUB TOTAL - 2
SECTOR TRES (3) - LAS VILLAS, PALMARITO, JMC BACHILLERATO, INDERTA, MASTRANTO
3.0
Y FLORIDA
Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual
3.1 de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y ml | 6289.00
’ aplicacién de una capa de proteccién con Pintura Vinilo - T1 sobre T
concreto a dos (2) manos.
_ SUB TOTAL -3
4.0 SECTOR CUATRO (4) - GAITAN, GAVAN, COLINAS, VILLA ESTHER, JMC PRIMARIA Y
s PRIMAVERA BAJO
Limpiezay embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual
de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y
4.1 _— _ - . <y ml | 9,160.00
aplicacion de una capa de proteccién con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.
43 leplleza y lavado de dreas publicas (zonas duras). Incluye equipos de m2 | 1.184.00
presion, agua y detergentes.
SUB TOTAL - 4
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5.0 SECTOR CINCO (5) - CENTRO POBLADO PASO CUSIANA

Limpieza y embellecimiento de bordillos, incluye bordeo, limpieza manual
de bordillo o sardinel de 35 cm de ancho en promedio por metro lineal y
aplicacién de una capa de protecciéon con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.

5.1 ml 914.00

SUB TOTAL-5
SUBTOTAL APORTE MPIO.

6.0 APORTE ASOJUNTAS

Limpieza de vias y dreas publicas incluye (barrido y acarreo manual de
6.1 sobrantes a punto de acopio temporal, para su disposicion final (material | m2 | 3,600.00
vegetal y/o residuos solidos).

Cargue manual, retiro y disposicién final de material sobrante de poda

6.2 y/o residuos sdlidos proveniente de limpieza de bordillos o sardineles| m3 60.00
hasta 6 km

6.3 leplfeza y lavado de areas publicas (zonas duras). Incluye equipos de m2 | 6.755.00
presion, agua y detergentes.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
NO APLICA
a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones que ademas se encuentran en los APU que
contienen el presupuesto y adecuados al objeto a que se destinen. El procesamiento industrial de los
materiales que lo requieran debera realizarse, preferiblemente, haciendo unos de tecnologlas limpias.

NOTA: revisar el PRESUPUESTO (ANEXO 4), donde se encuentran los APU de cada actividad a realizar.

b. Documentos que entregara la Entidad Estatal para la ejecucion del convenio

El Organismo de Asociacién de Junta de Accién Comunal debera realizar lo necesario y suficiente en
orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y disefios que la Entidad Estatal entregue
para la ejecucién de las obras objeto de este convenio

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacién que el Organismo de Accién Comunal
pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Organismo de Accién Comunal
para su aprobacién por la Interventoria y/o supervisién de la Entidad Estatal, sin que ello se constituya
en causa de demora en la ejecuciéon del proyecto.

Ademas, informe técnico de las actividades a realizar

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL A VINCULAR:

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas por la
[nterventoria y/o supervision de la entidad previo al inicio de ejecucién de las obras.

b. Las certificaciones de experiencia del personal vinculado al proyecto deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de
servicios.

c. Enladeterminacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Requisitos de Experiencia

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General =
Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
Organismo de Accién Comunal y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracién general
del convenio.

El personal requerido es el siguiente:

« Un (1) Personal de Apoyo: Técnico, Tecnélogo o Profesional del area ambiental, con
Matricula Profesional Vigente, de aplicar esto Gltimo.

e Un (1) Coordinador de seguridad y salud en el trabajo — HSE: Técnico, tecnélogo o
profesional en salud ocupacional con licencia en salud ocupacional vigente, o profesional
con especializacion en el area de salud ocupacional con licencia en salud ocupacional
vigente.

e Un (1) Contador Publico con Matricula Profesional Vigente.

e Un (1) Asesor legal con Matricula Profesional vigente.

o Una (1) Secretaria.

o Tres (3) Inspectores, que deberan contar con titulo de bachiller como requisito minimo.

b. Requisitos del personal

Todo el personal exigido, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién
y experiencia:

Requisitos de Requisitos de
Experiencia General Experiencia Especifica
Ayudantes con residencia en Tauramena. ) N.A. , N.A.

Personal de Apoyo N.A. N.A.

Coordinador de seguridad y salud en el trabajo
Contador Publico

Asesor Legal

Secretaria

Personal Ofrecido para el Cargo
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NOTA: Copia del Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT)

La asociacién debera acreditar experiencia en la ejecucion de contratos o convenios, cuyo objeto se relacione con la
adecuacion y/o reparacion y/o embellecimiento de espacios publicos, cuyo monto acumulado, sea igual o superior al
presupuesto oficial expresado en SMMLV. Para la acreditacion de la experiencia, debera anexar a la propuesta,
copia de la certificacién expedida por la entidad contratante y/o acta de liquidacion de los contratos que relacione.

c. Participacion de los habitantes de la comunidad en la ejecucion de las obras

El Organismo de Accion Comunal se compromete a vincular personal que sea habitante de la comunidad,
con certificado de residencia del Municipio de Tauramena.

Dichas personas deben residir en la comunidad, lo que significa que deben acreditar estar domiciliadas
en lugar del territorio delimitado para el gjercicio de las funciones del Organismos de Accién Comunal, de
conformidad con lo previsto en los articulos 9, 10 y 20 de la Ley 2166 de 2021.

d. Personal de apoyo técnico y administrativo—contable otorgado por la Entidad Estatal

De conformidad con lo previsto en paragrafo segundo del articulo 95 de la Ley 2166 de 2021, la Entidad
Estatal se obliga a prestar apoyo técnico y administrativo contable, a través de los siguientes
profesionales:

Previo al acta de inicio la entidad suministrara la informacion, dependiendo de su planta de personal.

8. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO: N.A
9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: N.A
10. SENALIZACION

Aplicabilidad segun norma invias para cierres viales

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: N.A
12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO: N.A
13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES: N.A

< {
Edsorf Eduardo ArdiESameento\
Profesjonal Apoyo SI

D
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CDMT-SI-060-2024
ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: EMBELLECIMIENTO SECTORIZADQ DE SARDINELES EN EL AREA URBANA'Y CENTRO
POBLADO DE PASO CUSIANA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE
CASANARE.

1. IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La seleccion del Organismo de Asociacion de Juntas de Accién Comunal se realizara de manera
directa, de conformidad con lo estipulado en el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el convenio que se llegue a realizar como producto del
presente Estudio Previo, requiere acto administrativo por medio de la cual se justifica la
contratacion directa.

Lo anterior considerando que el valor del convenio no excede los 280 S.M.M.L.V., monto al que
asciende la menor cuantia de la Entidad Estatal durante el presente afio, de conformidad con
el literal b) del articulo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007. (falta resolucién por parte de la
alcaldia)

2. ANALISIS DEL SECTOR
Econémico:

Colombia terminé el 2022 con un sélido crecimiento econémico que se ha generalizado a
practicamente todas las actividades econémicas. Este buen desempefo lo mantuvo a lo largo
de todo el afo al registrar tasas de 8,7% en el primer trimestre; 12,8% en el segundo y 7% en
el tercero, con un acumulado de 9,4% para los primeros nueve meses de 2022, comparado con
un crecimiento del 10,7% para igual periodo de 2021.

* Por actividad econémica, la mayor dinamica entre enero y septiembre se observa en las
actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion (37%), informacién y comunicaciones
(17,6%), comercio, transporte, almacenamiento y servicios de comida (15,1%) e industria
manufacturera (12,6%). Estos sectores en conjunto participan con el 37,4% de la economia y
contribuyen con 68% del crecimiento en los primeros nueve meses del afo. Por otro lado, se
presentaron contracciones en el sector agropecuario y en obras civiles. En mineria y en
actividades inmobiliarias se observé una muy baja dinamica con tasas de 1,3% y 2%,
respectivamente.

Técnico: Las condiciones técnicas y tecnologicas del objeto del Proceso de Contratacion,
incluyendo el estado de la innovacién y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos
y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como:

0] cambios tecnolégicos,

(i) amplitud de la oferta de caracteristicas de los productos;

(iii)  especificaciones de calidad;

(iv)  condiciones especiales para la entrega (cadenas de frio, sistemas de vigilancia, etc.)

y
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(v) tiempos de entrega.
Condiciones técnicas y tecnolégicas

Para el Municipio de Tauramena, es prioridad realizar obras viales con calidad, que permitan la
prestacion de servicio de movilidad de manera oportuna y eficiente.

En el estudio previo se incluira el analisis de los trabajos de mejoramiento vial a realizar, y sus
especificaciones particulares, en cumplimiento de la normatividad INVIAS.

Regulatorio:

El marco legal del proceso de seleccion que se adelanta, esta conformado por la Constitucion
Politica, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley
1437 de 2011 o Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Ley 1564 de 2012 6 Codigo General del Proceso, los Cédigos Civil y de Comercio y demas
normas concordantes.

3. CONTEXTO DEMOGRAFICO, SOCIAL Y ECONOMICO DE LA COMUNIDAD

El municipio de Tauramena esta conformado por treinta y siete (37) veredas, un (1)
corregimiento, tres (3) centros poblados y doce (12) barrios.

Segun la proyeccion del DANE 2018, la poblaciéon del municipio de Tauramena, para el afno
2024 es de 26.791 habitantes, 13.437 hombres y 13.354 mujeres. 17.279 zona urbano, 7.514
Rural disperso y 1998 Centros poblados.

4. ANALISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC

La idoneidad de la OAC podra acreditarse mediante certificacién expedida por la Entidad estatal
o dependencia que ejerza la vigilancia y control de los organismos de accién comunal en su
respectiva jurisdiccién; o a través de la presentacién de actas de terminacién de convenios
solidarios anteriormente suscritos por el organismo comunal, 0 en su defecto por certificacion
expedida por el representante legal donde acredite el cumplimiento de obligaciones de mano

de obra calificada.

5. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Dentro de los cinco dias habiles siguientes a la publicacion del convenio en el SECOP I, La
JAC debera constituir a favor del ente territorial municipio de Tauramena y a satisfaccién de la
misma, de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, y Decreto
1082 de 2015 y demas normas legales que rigen la materia, una Garantia de Cumplimiento de
las obligaciones derivadas del convenio. Esta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento
de las obligaciones legales o contractuales del contratista, asi:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del convenic cubrira a la
entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del convenio, asi como de su cumplimiento tardio o de su
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cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. Ademas de esos riesgos,
este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato. En ese orden para la presente contratacion el
MUNICIPIO DE TAURAMENA exige que el precitado amparo se constituya por un valor
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL MISMO, y por un término igual al
plazo de ejecucidon del convenio y CUATRO (4) meses mas. Al monto de esta garantia se
imputara el valor de las multas y la clausula penal, y se repondra si por este motivo se
disminuyere o agotare.

b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. El amparo de pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que esté obligado la JAC, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la
ejecucion del contrato amparado en el territorio nacional. En ese orden para la presente
contratacion el MUNICIPIO DE TAURAMENA exige que el precitado amparo se constituya por
un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y cubrira el término de
ejecucion del mismo y CINCO (5) aflos mas.

c) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado en las pdélizas que
amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir el MUNICIPIO DE
TAURAMENA con ocasién de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas voluntarios entre otros, en ese orden para el MUNICIPIO DE TAURAMENA
exige que el precitado amparo se constituya bajo las siguientes condiciones de suficiencia en
atencion al valor del convenio suscrito en una cobertura de DOSCIENTOS (200) SMMLV para
contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) smmlv.

Paragrafo 1: En cualquier evento en que se modifique el convenio deberan modificarse y/o
actualizarse las correspondientes garantias.

Paragrafo 2: Dentro de los términos estipulados en este convenio, La compafiia de seguros no
podra revocar o modificar la péliza sin autorizacién previa y escrita del MUNICIPIO DE
TAURAMENA, la JAC debera mantener vigente las garantias, amparos y pdlizas a que se
refiere esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

GARANTIAS, COBERTURAS Y VIGENCIAS
Cobertura Exigible Cuantia Vigencia

Cumplimiento General del | Diez (10%) del valor total del | Por el plazo del contrato y cuatro (4)
contrato contrato. meses mas

Buen manejo y correcta inversion | El cien por ciento (100%) del | Por el plazo del contrato y cuatro (4)
del anticipo valor del anticipo. meses mas

Salarios, prestaciones sociales e | El cinco por ciento (5%) del | Por el plazo del contrato y tres (3)
indemnizaciones laborales valor del contrato. aflos mas
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Calidad del servicio

valor del contrato.

El diez por ciento (10%) del

Por el periodo de ejecucion y seis
(6) meses mas.

Responsabilidad
extracontractual.

Civil

200 SMLMV al momento de la
expedicién de la péliza.

Por todo el periodo de ejecucion del
contrato

6. ESTUDIO DE MERCADO

Para este caso corresponden a valor de insumos, equipos, transporte de la lista de precios
oficiales de la gobernacion Referente de precios: se toman de referencia los precios unitarios
de la Resolucion No. 0128 del 14 de agosto de 2024, de la gobernacion de Casanare

TEM

DESCRIPCION

UN
IEL

D |

CANT

ey

V.UNIT

"~ VR.TOTAL

1.0

SECTOR UNO (1) - BUENOS AIRES, LA CASCADA, CEN

TRO, HOSP

ITAL E INSTUTO DEL LLANO

1.1

Limpieza y embellecimiento de bordillos,
incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o
sardinel de 35 cm de ancho en promedio por
metro lineal y aplicacion de una capa de
proteccion con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.

ml

12,355.00

$7,727.00

$95,467,085.00

1.3

Limpieza y lavado de areas publicas (zonas
duras). Incluye equipos de presién, agua y
detergentes.

m?2

8,545.00

$3,734.00

$31,907,030.00

SUB TOTAL-1

$127,374,115.00

2.0

SECTOR DOS (2) - LIBERTADORES, EL BOSQUE, LA PALMARENA, 20 DE ENERO Y PRIMAVERA

ALTO

2.1

Limpieza y embellecimiento de bordillos,
incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o
sardinel de 35 cm de ancho en promedio por
metro lineal y aplicacion de una capa de
protecciéon con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) mahos.

ml

6,303.00

$7,727.00

$48,703,281.00

2.3

Limpieza y lavado de areas publicas (zonas
duras). Incluye equipos de presion, agua y
detergentes.

m?2

0.00

$3,734.00

$0.00

SUB TOTAL -2

$48,703,281.00

3.0

SECTOR TRES (3) - LAS VILLAS, PALMARITO, jMC BACHILLERATO, INDERTA, MASTRANTO Y

FLORIDA
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3.1

Limpieza y embellecimiento de bordillos,
incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o
sardinel de 35 cm de ancho en promedio por
metro lineal y aplicacion de una capa de
proteccién con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.

ml

6,289.00

$7,727.00

$48,595,103.00

33

Limpieza y lavado de dreas publicas (zonas
duras). Incluye equipos de presion, agua y
detergentes.

m2

0.00

$3,734.00

$0.00

SUB TOTAL -3

$48,595,103.00

4.0

SECTOR CUATRO (4) - GAITAN, GAVAN, COLINAS, VILLA ESTHER, JMC PRIMARIA Y

PRIMAVERA BAJO

4.1

Limpieza y embellecimiento de bordillos,
incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o
sardinel de 35 cm de ancho en promedio por
metro lineal y aplicacion de una capa de
proteccién con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.

m|

9,160.00

$7,727.00

$70,779,320.00

4.3

Limpieza y lavado de areas publicas (zonas
duras). Incluye equipos de presidn, agua vy
detergentes.

m2

1,184.00

$3,734.00

$4,421,056.00

SUB TOTAL -4

$75,200,376.00

5.0

SECTOR CINCO (5) - CENTRO POBLADO PASO
CUSIANA

5.1

Limpieza y embellecimiento de bordillos,
incluye bordeo, limpieza manual de bordillo o
sardinel de 35 cm de ancho en promedio por
metro lineal y aplicacion de una capa de
proteccidn con Pintura Vinilo - T1 sobre
concreto a dos (2) manos.

ml

914.00

$7,727.00

$7,062,478.00

53

Limpieza y lavado de areas publicas (zonas
duras). Incluye equipos de presidon, agua y
detergentes.

m2

0.00

$3,734.00

$0.00

SUB TOTAL -5

$7,062,478.00

6.0

SUBTOTAL APORTE MPIO.

$306,935,353.00

APORTE ASOJUNTAS
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6.1

Limpieza de vias y areas publicas incluye
(barrido y acarreo manual de sobrantes a
punto de acopio temporal, para su disposicién
final {material vegetal y/o residuos sélidos).

m2

3,600.00

$2,290.00

$8,244,000.00

6.2

Cargue manual, retiro y disposicién final de
material sobrante de poda y/o residuos
sélidos proveniente de limpieza de bordillos o
sardineles hasta 6 km

m3

60.00

$30,873.0
0

$1,852,380.00

6.3

Limpieza y lavado de areas publicas (zonas
duras). Incluye equipos de presién, agua vy
detergentes.

m2

6,755.00

$3,734.00

$25,223,170.00

SUBTOTAL APORTE ASOJUNTAS 535,319,550.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS AJUSTADO AL PESO $342,254,903.00
COSTOS INDIRECTOS 120}40 $4Z,439,608.00
(\]
89.68
VALOR TOTAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO % $344,995,337.00
0
. 10.32
VALOR TOTAL DEL APORTE DE ASOJUNTAS % $39,699,175.00
0
VALOR TOTAL CONVENIO 10;’6‘00 $384,694,512.00
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