Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-115709-6c61e5-17207933
2024-11-18T11:58:07-05:00 - Pagina 1 de 7

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL		
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. SDIS-SAMC-015-2024		
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CALDERA Y SUS EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS PARA CENTRO DE PROTECCIÓN LA MARÍA, SUMINISTRO Y CAMBIO EQUIPOS AUXILIARES CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SIMÓN BOLÍVAR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
RAZÓN SOCIAL PARTICIPANTE 1	**GRUPO GEMLSA SAS**	**NIT: 900257051-4**

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 338,277,288.00

CONCEPTOS	AÑO 2023	PAGINA RUP
ACTIVO CORRIENTE	$ 9,604,285,154.00	2
TOTAL ACTIVO	$ 11,368,414,369.00	
PASIVO CORRIENTE	$ 2,494,239,017.00	
TOTAL PASIVO	$ 4,531,433,269.00	
PATRIMONIO	$ 6,836,981,100.00	
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 747,150,233.00	
GASTOS DE INTERESES	$ 322,637,259.00	

RESULTADO EVALUACIÓN PRELIMINAR CAPACIDAD FINANCIERA			
INDICADOR REFERENCIA	**INDICADOR**	**AÑO 2023**	**CONDICIÓN**
1.78	**ÍNDICE DE LIQUIDEZ**	**3.85**	**CUMPLE**
59.00%	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO**	**39.86%**	**CUMPLE**
1.96	**RAZON DE COBERTURA DE INTERESES**	**2.32**	**CUMPLE**
80.00%	**CAPITAL DE TRABAJO**	**2101.84%**	**CUMPLE**

RESULTADO EVALUACIÓN PRELIMINAR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
6.60%	**RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO**	**10.93%**	**CUMPLE**
4.17%	**RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS**	**6.57%**	**CUMPLE**

CONDICIÓN DEL PROPONENTE
HABILITADO

Elaboró: RICARDO CASTRO ALMEIDA , PROFESIONAL CONTRATISTA

Fecha de Evaluación: 11/18/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-115709-6c61e5-17207933
2024-11-18T11:58:07-05:00 - Pagina 2 de 7

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL		
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. SDIS-SAMC-015-2024		
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CALDERA Y SUS EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS PARA CENTRO DE PROTECCIÓN LA MARÍA, SUMINISTRO Y CAMBIO EQUIPOS AUXILIARES CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SIMÓN BOLÍVAR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
RAZÓN SOCIAL PARTICIPANTE 2	**GOURIYU SISTEMS S. A. S.**	**NIT: 900738226-0**

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 338,277,288.00

CONCEPTOS	AÑO 2023	PAGINA RUP
ACTIVO CORRIENTE	$ 5,115,665,010.00	3 - 4
TOTAL ACTIVO	$ 5,855,932,051.00	
PASIVO CORRIENTE	$ 47,748,000.00	
TOTAL PASIVO	$ 47,748,000.00	
PATRIMONIO	$ 5,808,184,051.00	
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 1,010,222,500.00	
GASTOS DE INTERESES	$ -	

RESULTADO EVALUACIÓN PRELIMINAR CAPACIDAD FINANCIERA			
INDICADOR REFERENCIA	**INDICADOR**	**AÑO 2023**	**CONDICIÓN**
1.78	**ÍNDICE DE LIQUIDEZ**	**107.14**	**CUMPLE**
59.00%	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO**	**0.82%**	**CUMPLE**
1.96	**RAZON DE COBERTURA DE INTERESES**	**INDETERMINADO**	**CUMPLE**
80.00%	**CAPITAL DE TRABAJO**	**1498.15%**	**CUMPLE**

RESULTADO EVALUACIÓN PRELIMINAR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
6.60%	**RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO**	**17.39%**	**CUMPLE**
4.17%	**RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS**	**17.25%**	**CUMPLE**

CONDICIÓN DEL PROPONENTE
HABILITADO

Elaboró: RICARDO CASTRO ALMEIDA , PROFESIONAL CONTRATISTA

Fecha de Evaluación: 11/18/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-115709-6c61e5-17207933
2024-11-18T11:58:07-05:00 - Pagina 3 de 7

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL		
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. SDIS-SAMC-015-2024		
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CALDERA Y SUS EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS PARA CENTRO DE PROTECCIÓN LA MARÍA, SUMINISTRO Y CAMBIO EQUIPOS AUXILIARES CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SIMÓN BOLÍVAR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
RAZÓN SOCIAL PARTICIPANTE 3	**COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS BIC**	**NIT:** 900709559-4

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 338,277,288.00

CONCEPTOS	AÑO 2023	PAGINA RUP
ACTIVO CORRIENTE	$ 2,890,426,742.00	2
TOTAL ACTIVO	$ 3,407,643,589.00	
PASIVO CORRIENTE	$ 15,462,554.00	
TOTAL PASIVO	$ 674,061,182.00	
PATRIMONIO	$ 2,733,582,407.00	
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 1,131,973,693.00	
GASTOS DE INTERESES	$ 9,527,719.00	

RESULTADO EVALUACIÓN PRELIMINAR CAPACIDAD FINANCIERA			
INDICADOR REFERENCIA	**INDICADOR**	**AÑO 2023**	**CONDICIÓN**
1.78	**ÍNDICE DE LIQUIDEZ**	**186.93**	**CUMPLE**
59.00%	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO**	**19.78%**	**CUMPLE**
1.96	**RAZON DE COBERTURA DE INTERESES**	**118.81**	**CUMPLE**
80.00%	**CAPITAL DE TRABAJO**	**849.88%**	**CUMPLE**

RESULTADO EVALUACIÓN PRELIMINAR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
6.60%	**RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO**	**41.41%**	**CUMPLE**
4.17%	**RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS**	**33.22%**	**CUMPLE**

CONDICIÓN DEL PROPONENTE
HABILITADO

Elaboró: RICARDO CASTRO ALMEIDA , PROFESIONAL CONTRATISTA

Fecha de Evaluación: 11/18/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-115709-6c61e5-17207933
2024-11-18T11:58:07-05:00 - Pagina 4 de 7

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL		
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. SDIS-SAMC-015-2024		
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CALDERA Y SUS EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS PARA CENTRO DE PROTECCIÓN LA MARÍA, SUMINISTRO Y CAMBIO EQUIPOS AUXILIARES CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SIMÓN BOLÍVAR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
RAZÓN SOCIAL PARTICIPANTE 4	**INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS**	**NIT: 900327815-5**

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 338,277,288.00

CONCEPTOS	AÑO 2023	PAGINA RUP
ACTIVO CORRIENTE	$ 3,154,850,597.00	2
TOTAL ACTIVO	$ 3,954,982,144.00	
PASIVO CORRIENTE	$ 243,740,086.00	
TOTAL PASIVO	$ 824,334,594.00	
PATRIMONIO	$ 3,130,647,550.00	
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 822,591,040.00	
GASTOS DE INTERESES	$ 1,403,400.00	

RESULTADO EVALUACIÓN PRELIMINAR CAPACIDAD FINANCIERA			
INDICADOR REFERENCIA	**INDICADOR**	**AÑO 2023**	**CONDICIÓN**
1.78	**ÍNDICE DE LIQUIDEZ**	**12.94**	**CUMPLE**
59.00%	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO**	**20.84%**	**CUMPLE**
1.96	**RAZON DE COBERTURA DE INTERESES**	**586.14**	**CUMPLE**
80.00%	**CAPITAL DE TRABAJO**	**860.57%**	**CUMPLE**

RESULTADO EVALUACIÓN PRELIMINAR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
6.60%	**RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO**	**26.28%**	**CUMPLE**
4.17%	**RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS**	**20.80%**	**CUMPLE**

CONDICIÓN DEL PROPONENTE
HABILITADO

Elaboró: RICARDO CASTRO ALMEIDA , PROFESIONAL CONTRATISTA

Fecha de Evaluación: 11/18/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-115709-6c61e5-17207933
2024-11-18T11:58:07-05:00 - Pagina 5 de 7

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO SDIS-SAMC-015-2024

ITEM	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ÍNDICE DE LIQUIDEZ >= 1,78	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 59,00%	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES >= 1,96	CAPITAL DE TRABAJO >= 80,00%	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO >= 6,60%	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS >= 4,17%	FECHA DE EXPEDICION DEL RUP	FECHA DE RENOVACIÓN	EN FIRME	CUMPLE /NO CUMPLE	HABILITADO / NO HABILITADO	OBERVACIONES
1	GRUPO GEMLSA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	11/1/2024	4/26/2024	SI	CUMPLE	HABILITADO	
2	GOURIYU SISTEMS S. A. S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	11/13/2024	5/16/2024	SI	CUMPLE	HABILITADO	
3	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	11/12/2024	4/25/2024	SI	CUMPLE	HABILITADO	
4	INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	11/10/2024	4/12/2024	SI	CUMPLE	HABILITADO	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-115709-6c61e5-17207933
2024-11-18T11:58:07-05:00 - Pagina 6 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR - SDIS-SAMC-015-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241118-115709-6c61e5-17207933

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-18 11:57:09

Finalización: 2024-11-18 11:58:06

Escanee el código para verificación

Elaboración: Contratista



Ricardo Castro Almeida
79055153
rcastro@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241118-115709-6c61e5-17207933
2024-11-18T11:58:07-05:00 - Pagina 7 de 7

REPORTE DE TRAZABILIDAD

EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR - SDIS-SAMC-015-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241118-115709-6c61e5-17207933

Creación: 2024-11-18 11:57:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-18 11:58:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Ricardo Castro Almeida rcastro@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-11-18 11:57:25 Lec.: 2024-11-18 11:58:00 Res.: 2024-11-18 11:58:06 IP Res.: 190.27.225.68