Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7046443
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(11/20/2024 8:18:08 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	20241800037637
Objeto del contrato	REALIZAR LA RESTITUCION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO, PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	36 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(11/29/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(12/31/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DE POPAYÁN

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA ALPON SAS

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 901364270

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA ALPON SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	86800003791

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE* ***Fecha de aprobación:*** *11/25/2024 3:31:20 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO* ***Fecha de aprobación:*** *11/25/2024 5:50:45 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7046443_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10.00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato: 20.00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(11/26/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 4/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato: 5.00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(11/26/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 12/31/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑% del valor del contrato: 10.00 — Fecha de vigencia (desde): 28 días para terminar *(1/1/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 12/31/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato: 10.00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(11/26/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 4/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV: 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(11/26/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(11/26/2024 12:33:18 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15721438	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27 días para terminar *(12/31/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15721340	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	269,988,307.20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/31/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15670609	Seriedad de la oferta	-	59,997,401.60 COP	-	3/8/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7046443
Proveedor CONSTRUCTORA ALPON SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 4-21
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CRA 6 4-21
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 6 4-21	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.7046443

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
599,974,016.00	598,172,067.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		REALIZAR LA RESTITUCION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE LIMPIEZA Y						

1	70131500	DESCOLMATACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO, PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"	1.00	UN	599,974,016.00	598,172,067.00	599,974,016.00	598,172,067.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OFERTA ECONOMICA.pdf	OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
3. CDP 5275.pdf	3. CDP 5275.pdf	(detalle)
CONTRATO DESCOMATACION.pdf	CONTRATO DESCOMATACION.pdf	(detalle)
Resolucion Adjudicacion Descolmatacion.pdf	Resolucion Adjudicacion Descolmatacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS MUÑOZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76309429	Guardar y notificar
Supervisor	GONZALO PAZ GONZÁ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10538316	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GONZALO PAZ GONZÁLEZ	7 días de tiempo transcurrido *(11/25/2024 5:50:55 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO	7 días de tiempo transcurrido *(11/25/2024 5:50:55 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	598,172,067
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	598,172,067

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024190010003	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20245275	CDP	No se ha iniciado		598,172,067 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	202407083	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	598,172,067 COP	598,172,067 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 598,172,067 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 598,172,067 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -