PRESUPUESTO OFICIAL						
PRESUPUESTO CERCADO PREDIO DE CONSERVACIÓN						
ITEM ICCU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR PARCIAL
	1	PRELIMINARES				
1,1	1,1	CAMPAMENTO 18 M2	UND	1,00	2.760.468,00	2.760.468,00
APU	1,2	DESMONTE DE CERCADO ACTUAL	ML	2.048,00	11.664,00	23.887.872,00
APU	1,3	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL EN ZONAS DONDE LA VEGETACIÓN PRESENTA FORMA DE BOSQUE CONTINUO	ML	553,00	12.128,00	6.706.784,00
APU	1,4	CARGUE Y RETIRO DE MADREA Y ALAMBRE DE PUAS SOBRANTES A DISTANCIA MAYOR DE 5 KM.	M3	23,00	92.994,00	2.138.862,00
APU	1,5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LINDEROS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	ML	988,00	6.387,00	6.310.356,00
APU	1,6	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLB	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	2	CERCADO				
APU	2,1	CERCA DE MADERA CON POSTE DE 2,50x0,10x0,10 INMUNIZADO EN LA BASE A 0,70 M, MINIMO CADA 2,50M CON PIE DE AMIGO MINIMO CADA 25M, CON 4 CUERDAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5 CADA 0,30M PINTADO DE COLOR AZUL.	ML	1.975,00	81.853,00	161.659.675,00
		SUBTOTAL				221.464.017,00
		AIU	%	33,00%		73.083.126,00
		VALOR TOTAL				294.547.143,00

Firma: _____
Nombre: MONICA JAZMIN CASAS G.
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Firma: _____
Nombre: OSCAR JULIAN RODRIGUEZ MORALES
Cargo: DIRECTOR DE AMBIENTE, RURALIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

Firma: Francisco A Gutiérrez D
Nombre: FRANCISCO ALBERTO GUTIÉRREZ DIAZ
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE