
CLV DESCRIPCION UN CANTIDAD % VR. UNIT. VR. TOTAL

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 M3    $            1.004.282,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 4.908,75$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5,00% 98.175,00$           4.908,75$                    

II. MATERIALES 860.857,42$               

MAT1085 Cemento gris (50kg) saco 7,3000 3,0% 40.222,00$           302.429,22$               

MAT1025 Arena para concreto m3 0,9442 216.580,00$         204.494,84$               

MAT1330 Triturado 3/4'' m3 1,4163 249.900,00$         353.933,37$               

III. TRANSPORTES 40.341,00$                 

TR1090 Acarreo de materiales desde punto de descarga m3 1,0000 40.341,00$           40.341,00$                 

IV. MANO DE OBRA 98.175,00$                 

MOFICIAL Mo oficial día 0,250 261.800,00$            65.450,00$                      

MOAYUDA Mo ayudante entendido día 0,250 130.900,00$            32.725,00$                      

CTM143 Mortero de pega - SUBANALISIS M3    $               695.015,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 4.908,75$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5,00% 98.175,00$           4.908,75$                    

II. MATERIALES 551.590,59$               

MAT1085 Cemento gris (50kg) saco 7,2500 3,0% 40.222,00$           300.357,79$               

MAT1030 Arena de pega m3 1,1600 216.580,00$         251.232,80$               

III. TRANSPORTES 40.341,00$                 

TR1090 Acarreo de materiales desde punto de descarga m3 1,0000 40.341,00$           40.341,00$                 

IV. MANO DE OBRA 98.175,00$                 

MOFICIAL Mo oficial día 0,250 261.800,00$            65.450,00$                      

MOAYUDA Mo ayudante entendido día 0,250 130.900,00$            32.725,00$                      

CTM144 Mortero de revoque 1:4 - SUBANALISIS M3    $               695.015,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 4.908,75$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5,00% 98.175,00$           4.908,75$                    

II. MATERIALES 551.590,59$               

MAT1085 Cemento gris (50kg) saco 7,2500 3,0% 40.222,00$           300.357,79$               

MAT1030 Arena de pega m3 1,1600 216.580,00$         251.232,80$               

III. TRANSPORTES 40.341,00$                 

TR1090 Acarreo de materiales desde punto de descarga m3 1,0000 40.341,00$           40.341,00$                 

IV. MANO DE OBRA 98.175,00$                 

MOFICIAL Mo oficial día 0,250 261.800,00$            65.450,00$                      

MOAYUDA Mo ayudante entendido día 0,250 130.900,00$            32.725,00$                      
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