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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/11/2024 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Coordinación Administrativa y Financiera del 
Centro Internacional Náutico Fluvial y 
Portuario, Sena Regional Bolívar 

ORDENADOR DEL GASTO: Subdirección del Centro Internacional Náutico 
Fluvial y Portuario, Sena Regional Bolívar 

OBJETO:  Contratar la Interventoría técnica, contable, 
financiera, jurídica, administrativa y ambiental 
para el proceso que tiene como objeto 
Contratar los estudios y diseños para 
construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial, planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR, emisario final y/o 
disposición final de los residuos del Centro 
Internacional Náutico Fluvial y Portuario del 
Sena Regional Bolívar en cumpliendo a la 
normatividad vigente. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El SENA Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario –Regional Bolívar tiene como Misión 
invertir en el desarrollo Social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional Integral para la incorporación y formación de las personas en Actividades productivas 
que contribuyan al desarrollo Social, económico y tecnológico del país, bajo el concepto de equidad 
Social redistributiva y para impulsar la promoción Social del trabajador. 
 
Debido a la generación de vertimientos de aguas residuales domésticas y no domesticas (Baños, 
Cocina, Cafetería, Laboratorio de acuicultura, Cultivo de Peces, planta de procesamiento de 
alimentos) aumento de la población estudiantil, instructores y personal administrativo por los 
nuevos programas de formación  implementados, lo cual  se ha visto reflejado en la necesidad  de 
nuevas aulas de formación y talleres, actualmente  se  presentan  un promedio de 2.000 aprendices  
diariamente en las tres jornadas (mañana, tarde y noche)  de clases; lo anterior  ha generado 
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preocupación  al personal directivo de este centro de formación en lo que respecta  al cumplimiento  
de la norma sanitaria  ambiental colombiana o REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, la cual es de estricto cumplimiento  para  este tipo de  
instituciones educativas. La preocupación radica porque  la red del sistema  de alcantarillado actual 
es insuficiente  en cuanto a su capacidad, se encuentra en muy mal estado  de conservación   
presentando   mucha dificultad  en el sentido  que  se represan  las aguas residuales  en algunos 
puntos  específicos  como son el área de la cafetería, el ambiente de formación en  manipulación de 
alimentos, laboratorio de biotecnología y ambiental, las baterías de  los baño del personal aprendiz 
masculino y femenino, y otros (dificultad  en el uso de los sanitarios y orinales totalmente 
obstruidos); Adicionalmente  se tiene  la dificultad  de  no estar conectados a la red de alcantarillado  
principal  de la Ciudad de Cartagena, por lo que nos encontramos en el sector industrial  de 
Mamonal, todas y cada una de las empresas  aledañas  al sector  manejan  sus  residuos  sólidos y 
aguas residuales  a través de sistemas de planta de tratamiento  y disposición final  de las mismas  
una vez tratadas. Para el caso nuestro el punto final de vertimiento de las aguas residuales se da en 
una poza séptica antigua de más de 20 años de construida, acompañados de un sistema de tubos 
de 3” y/o 4” tipo espina de pescado enterrados alrededor del mismo depósito, los cuales funcionan 
como campo de filtración, incumpliendo en la normatividad vigente de vertimientos.    

Con base en todo lo anterior, el Subdirector(e)  del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario 
– Sena Regional Bolívar considera necesario y pertinente adelantar la contratación de los estudios y 
diseños para construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR, emisario final y/o disposición final para la consecución y logro del permiso 
de vertimientos por parte de la autoridad ambiental competente, y de esta forma llevar a cabo la 
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas y no domesticas en el 
Centro  Internacional Náutico Fluvial y Portuario  del Sena Regional Bolívar. 

Por lo anterior, el Centro Internacional Nautico Fluvial y Portuario Sena Regional Bolívar ha 
identificado la necesidad de la Interventoría, Técnica, Financiera, Económica y Jurídica del contrato 
que tiene por objeto: Contratar la Interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa 
y ambiental para el proceso que tiene como objeto Contratar los estudios y diseños para 
construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR, emisario final y/o disposición final de los residuos del Centro Internacional Náutico 
Fluvial y Portuario del Sena Regional Bolívar en cumpliendo a la normatividad vigente.   

3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde la presente 
necesidad  
 

Línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones de la 
Entidad al que corresponde la presente necesidad  

13_9105_541 
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Código UNSPSC (cada 
código separado por 
;) 

 

Descripción 
Valor total 
estimado 

Nombre del 
responsable 

Dirección 

81101500 

13_9105_541 

Contratar la Interventoría 
técnica, contable, 
financiera, jurídica, 
administrativa y 
ambiental para el proceso 
que tiene como objeto 
Contratar los estudios y 
diseños para construcción 
del sistema de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial, planta de 
tratamiento de aguas 
residuales PTAR, emisario 
final y/o disposición final 
de los residuos del Centro 
Internacional Náutico 
Fluvial y Portuario del 
Sena Regional Bolívar en 
cumpliendo a la 
normatividad vigente. 

$28.000.000 
Roberto Plata 
Chacon  

Cartagena 
Bolívar 

 
 

1. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81  servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

8110  servicios 
profesionales de ingeniería 

811015  ingeniería civil 81101508  
ingeniería 
arquitectónica 

 
 

2. MADURACIÓN DEL PROYECTO 
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N/A 
 

3. OBJETO  
Contratar la Interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa y ambiental 
para el proceso que tiene como objeto Contratar los estudios y diseños para construcción 
del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales 
PTAR, emisario final y/o disposición final de los residuos del Centro Internacional Náutico 
Fluvial y Portuario del Sena Regional Bolívar en cumpliendo a la normatividad vigente. 
 

3.1 ALCANCE DEL OBJETO 

La interventoría integral comprende el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, 
contable y ambiental del contrato resultante del proceso de CMA BLV CINAFLUP No. 0003 2024. 

 
Los interventores tienen la función general de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución 
contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en 
los mismos, como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones o 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al 
contratista, hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto 
contratado. Es obligatorio para el interventor entregar sus órdenes por escrito de acuerdo con 
lo estipulado en la Ley 80 de 1993, articulo 32, los requerimientos e informes que realice deben 
ser publicados en el SECOP en el link del proceso (Decreto 103 de 2015), así mismo los 
interventores no pueden sustituir la Entidad Estatal, por tanto, no pueden dar instrucciones en 
su nombre. 
 
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las actividades contratadas y a su vez, 
una mayor eficiencia en la administración de las mismas, la interventoría comprenderá además 
de la gestión técnica, el control administrativo y financiero del contrato por lo cual, deberá 
apoyar, asistir, asesorar la Entidad, en todos los asuntos que se susciten durante la ejecución 
del contrato, suministrando oportuna información sobre la misma, preparando los documentos 
que al respecto se requieran rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le 
soliciten. Conforme a la Guía que presenta Colombia Compra Eficiente para el ejercicio de las 
funciones de interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, el interventor 
debe cumplir con las siguientes actividades generales y seguimientos. 
 

Actividades generales de la interventoría: 
• Apoyará el logro de los objetivos contractuales. 
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• Velará por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, 
cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. 

• Mantendrá en comunicación a las partes del contrato por medio de correo 
electrónico, reuniones TEAMS, telefónicamente y personal. 

• Evitará la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
• Solicitará informes, llevará a cabo reuniones, integrará comités y desarrollar otras 

herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del objeto 
contractual. 

• Llevará a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 
coordinación    con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa 
correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que 
puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. 

• Aprobará o rechazará por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los 
bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, 
especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 

• Suscribirá las actas que se generen durante la ejecución del objeto contractual 
para dejar documentadas diversas situaciones y entregará las que se encuentran: 
actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

• Informará al SENA de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la 
Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 

• Informará al SENA cuando se presente incumplimiento contractual y entregará los 
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes. 

 

Vigilancia administrativa: 
• Velará porque exista un expediente completo del contrato, actualizado y que cumpla 

las normas en materia de archivo, acorde con gestión documental del Sena. 
• Coordinará con las instancias internas del SENA relacionadas con la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y 
documentos para la celebración del contrato, etc. 

• Entregará los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de 
control. 

• Garantizará la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 
• Verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista de suministro en 

materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas 
ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 

 
Vigilancia técnica: 
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• Verificará y aprobará la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución 
del contrato (por ejemplo, planos, diseños, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, etc.). 

• Verificará que el contratista mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario. 

• Estudiará y decidirá los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones o sobrecostos al contrato, igualmente justificará y solicitará al SENA 
las modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 

• Solicitará al SENA que haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a 
ello, suministrando la justificación y documentación correspondientes para tal fin, 
avisando de manera inmediata al supervisor del contrato de suministro. 

• El Interventor será el representante del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y 
(ente contratante), frente al respectivo contrato, para lo cual deberá aplicar todas las 
normas técnicas y metodologías vigentes, y en general deberá aplicar todos los 
principios y normas de seguimiento y control comúnmente aceptados en el país que 
resulten aplicables al contrato referido. 

• Manejo ambiental, la interventoría vigilará que las actividades se desarrollen de 
acuerdo con las normas existentes sobre la materia. 

 
Vigilancia financiera y contable: 

• En este ámbito, el interventor tiene a su cargo el seguimiento de las actuaciones 
del contratista en términos presupuéstales, financieros contables, para lo cual es 
recomendable tener en cuenta lo siguiente: 

• Revisará los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista de 
suministro, incluyendo el recibo a satisfacción cumpliendo con las condiciones para 
efectuar cada uno de los pagos pactados. 

• Documentará los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlará el balance 
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este. 

Vigilancia Jurídica: 
En este ámbito, el interventor tiene a su cargo el seguimiento de las actuaciones del 
contratista de suministro en términos jurídicos, para lo cual es recomendable tener 
en cuenta lo siguiente: 

 
• Control de los trámites de permisos requeridos a los que haya lugar (en caso de 

requerirse). 
• Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra 

Control del proceso operativo del contrato de obra 
• Control de la ejecución presupuestal 
• Control de la programación y cronograma de ejecución del contrato  
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• Recibo de los productos derivados de la ejecución del contrato. 
• El interventor elaborará y entregará al SENA el proyecto de acta de liquidación del 

contrato por parte de la interventoría dentro del plazo contractual establecido. En 
dicha acta se deberá incluir el balance financiero del contrato y demás información 
que comúnmente el SENA relaciona en este tipo de actas. Una vez se suscriba el 
acta de liquidación final del contrato, se procederá a tramitar el pago final del 
contrato de interventoría y posteriormente la liquidación al contrato de 
interventoría. 

• Proyectará los informes soportes en caso de incumplimiento y sus actos 
administrativos a que haya lugar. 
 

Nota: se solicitan los profesionales en Derecho y Contaduría Pública teniendo en 
cuenta que como la interventoría es integral, dentro de la misma se controlan y vigilan 
aspectos contables y jurídicos del contrato de obra objeto, producto de la 
intervención. 

Estos profesionales no hacen parte de los requisitos habilitantes ni ponderables. 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

Ítem 
Códigos 

UNSPSC 

Denominación General del 

bien o servicio 

Denominación y/o 

Descripción técnica del 

bien o servicio 

Unidad 

de 

Medida 

Cant 

1 81101508 

Contratar la Interventoría 
técnica, contable, financiera, 

jurídica, administrativa y 
ambiental para el proceso 

que tiene  como objeto 
Contratar los estudios y 

diseños para construcción del 
sistema de alcantarillado 

sanitario y pluvial, planta de 
tratamiento de aguas 

residuales PTAR, emisario 
final y/o disposición final del 
Centro Internacional Náutico 
Fluvial y Portuario del Sena 

Regional Bolívar en 

Contratar la Interventoría 
técnica, contable, 

financiera, jurídica, 
administrativa y ambiental 
para el proceso que tiene  
como objeto Contratar los 

estudios y diseños para 
construcción del sistema 

de alcantarillado sanitario 
y pluvial, planta de 

tratamiento de aguas 
residuales PTAR, emisario 
final y/o disposición final 
del Centro Internacional 

Náutico Fluvial y Portuario 

Und 1 
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cumpliendo a la normatividad 
vigente. 

del Sena Regional Bolívar 
en cumpliendo a la 

normatividad vigente. 
 
 

5. ANALISIS DEL SECTOR 

Se adelantará proceso de contratación de mínima cuantía dentro del cual se invitará a cotizar a 
todas aquellas personas que cumplan con el objeto a contratar y con las especificaciones técnicas 
requeridas. 
 
Tratándose de un proceso de contratación de mínima cuantía, no se aplicará el tema de incentivos 
a la industria nacional. Los incentivos a la industria nacional regulados por la Ley 816 de 2003 y por 
el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015 no son aplicables a la modalidad de selección de 
mínima cuantía. Es decir, no hay lugar a definir fórmulas de puntuación con ocasión del origen de 
los bienes y servicios.  
 
Así mismo aplica limitar la convocatoria a Mipymes, en los términos del artículo 12 de la Ley 1150 
de 2007, que fue modificado por el artículo 32 de la Ley 1450 de 2011, y del artículo 2.2.1.2.4.2.2 
del Decreto 1082 de 2015.  
 
Por otra parte, el precio es el único factor de selección del proponente. Es decir, se adjudicará el 
Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad 
Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el 
menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a 
contratar, su calidad o condiciones. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar 
que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las 
condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
El tratamiento de aguas residuales en Colombia se ha convertido en uno de los problemas 
ambientales más críticos y crecientes. La descarga de aguas residuales domésticas y los vertimientos 
agropecuarios están contaminando los ríos, las aguas subterráneas, los humedales y las represas de 
agua, causando un grave daño al medio ambiente y a la salud humana. 
 
Los vertimientos generados por el sector agrícola colombiano son los más contaminantes. A este tipo 
de descargas les siguen las realizadas por grandes ciudades como Bogotá́, Cali, Medellín, Cartagena 
y Barranquilla; seguidas por las del sector industrial, sobre todo por los productores de alimentos. 
Por ello, el tratamiento de aguas residuales en Colombia es un problema prioritario que resolver. 
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Las leyes a este respecto han significado un gran avance, pues han generado mayor consciencia de 
la importancia de mantener limpias las fuentes hídricas naturales del país. Sin embargo, la 
construcción de sistemas de tratamientos de aguas en Colombia es una práctica relativamente 
reciente. Colombia trata el 10% de las aguas residuales. 
 
El panorama en el resto del continente tampoco es alentador. Sólo el 20% de las aguas residuales en 
Latinoamérica son tratadas, produciendo la contaminación de ríos y zonas costeras, que no sólo 
provocan que la población de la región se vea expuesta a toxinas y enfermedades, sino que también 
afecta directamente a la economía. 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
El análisis de la oferta tiene como objetivo evaluar la disponibilidad y capacidad del mercado para 
participar en el proceso de contratación de la interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, 
administrativa y ambiental del proyecto de infraestructura del Centro Internacional Náutico Fluvial 
y Portuario del SENA, Regional Bolívar. 
 
Para este fin, se llevó a cabo una consulta de mercado orientada a identificar valores promedio 
unitarios de los servicios requeridos. La solicitud de información fue realizada a través del SECOP II, 
bajo el código SP_CINAFLUP_0043_2024, publicada el 22 de noviembre de 2024, disponible en el 
siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.3580
8164&isFromPublicArea=True&isModal=False  
 
Es importante señalar que, aunque se contactaron entidades específicas para recabar información, 
el presente proceso está abierto a la participación de cualquier proveedor que cumpla con las 
condiciones técnicas y legales requeridas, garantizando un proceso incluyente y competitivo. 
 
Las empresas consultadas cuentan con talento humano calificado, responsable y comprometido con 
la calidad, lo que asegura su capacidad para satisfacer las necesidades del proyecto. Este mercado 
no está limitado geográficamente, permitiendo la participación de entidades de diferentes regiones 
del país, lo que favorece la diversidad y competitividad de las propuestas. 
 
Las consultas realizadas demuestran que los precios ofrecidos son competitivos y reflejan una 
amplia capacidad del mercado para atender la necesidad. Esto minimiza los riesgos de falta de oferta 
para la entidad, consolidando un mercado flexible y accesible. 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 

El presente estudio de demanda tiene como objetivo evaluar la capacidad del mercado para 
contratar la interventoría técnica, contable, financiera, jurídica, administrativa y ambiental 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35808164&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35808164&isFromPublicArea=True&isModal=False
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requerida para el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, la planta 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y el emisario final del Centro Internacional Náutico Fluvial 
y Portuario del SENA, Regional Bolívar. 
 
Como parte del análisis, se realizó una búsqueda exhaustiva en la página web de Colombia Compra 
Eficiente, utilizando la herramienta Análisis de Datos de Compra Pública, donde se identificaron 
diversos potenciales proveedores con experiencia en procesos de interventoría similares. 
 
Adicionalmente, se determinó que el gasto total de los últimos cuatro años en contratos 
relacionados con interventorías técnicas en la entidad asciende a $428.792.796, con un promedio 
anual de $142.930.932. Este comportamiento presupuestal evidencia una demanda constante en 
este tipo de servicios, lo que respalda la viabilidad del presente proceso de contratación. 
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El análisis evidencia la existencia de un mercado amplio y flexible, con actores calificados y 
dispuestos a competir para prestar los servicios requeridos. La diversidad de proveedores y la 
calidad de las cotizaciones allegadas garantizan la transparencia y objetividad del proceso de 
selección, alineándose con los principios de la contratación pública. 

 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto total del contrato es hasta por la suma de $28.000.000 pesos, incluido el Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones 
de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.  
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El valor estimado del 
contrato se determinó así:  
 

El valor estimado se determina del promedio que se obtiene de 
las precotizaciones recibidas. 

 
Nota: Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se 
encuentran descritas en el análisis del Sector. 

 
7. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

 

Número de 
CDP o de 
Vigencia 
Futura: 

10824 
Fecha de 
Expedición: 

12/11/2024  

Valor 
$ 
28.873.370,00 

Dependencia y Posición de 
catálogo de Gasto: 

C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES 
CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL (910524) 

Información presupuestal 
adicional:   

No aplica 

 
8. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La selección del Contratista se realizará a través de la modalidad de Mínima Cuantía, con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 (adicionado por 
el artículo 274 de la Ley 1450 del 2011) y reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
1082, modificado por el artículo 2 de la Ley 1860 de 2021.  

Se escoge esta modalidad toda vez que el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 
(adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 del 2011) establece que la adquisición de bienes, 
servicios y obras cuyo valor no exceda el diez por ciento (10 %) de la menor cuantía de la entidad 
contratante, independientemente de su objeto, serán reglamentados por los Decretos mencionados 
anteriormente.  

Así las cosas, la selección del contratista se hará bajo la modalidad de Selección de Mínima Cuantía. 

RUBRO:    C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL (910524) 

Funcionamiento: 

Inversión: 

  

X 
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Ahora teniendo en cuenta que lo que se requiere es un servicio de Interventoría, la regla general 
para la selección del contratista sería la de un Concurso de Méritos, pero como quiera que el 
presupuesto del proceso, según el estudio del mercado es inferior al 10% de la menor cuantía, la 
selección del contratista se llevara a cabo por la mínima cuantía, tal como lo menciona la Agencia 
de Contratación Colombia Compra Eficiente mediante concepto No C ‒ 557 de 2022 “ 
CONCURRENCIA DE MODALIDADES DE SELECCIÓN – Mínima cuantía – Concurso de méritos 

 

De acuerdo con lo expuesto, considerando el objeto y la modalidad de selección planteados en la 
consulta, se observa la concurrencia de las modalidades de selección de mínima cuantía y de 
concurso de méritos, siendo esta última la procedente para la selección de consultores. No obstante, 
como se indicó, si el valor de la contratación no excede del diez por ciento de la menor cuantía de la 
entidad, independientemente de su objeto –y sin perjuicio del análisis de procedencia de otros 
mecanismos especiales de selección del contratista–, el proceso de selección deberá adelantarse 
mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, en aplicación de lo preceptuado en el 
artículo 2, numeral 5 de la Ley 1150 de 2007. 

El proceso de selección y el contrato que se derive del presente proceso se regirá por lo dispuesto 
en la Constitucional Nacional, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 
de 2015, Decreto 1680 de 2022 y demás normas concordantes y la Invitación Pública. Igualmente, 
se tendrán en cuenta las normas civiles y comerciales concordantes, las reglas previstas en la 
plataforma SECOP II y en el anexo de la Invitación Pública, y documentos que sobre la materia se 
expidan durante el desarrollo del proceso de selección.       

 
Teniendo en cuenta las cuantías establecidas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, para las 
entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.300.000 S.M.L.M. V, la menor 
cuantía será hasta 1.000 SMLMV. La mínima cuantía será 100 SMLMV. En atención al presupuesto 
establecido anualmente para el Servicio Nacional de aprendizaje SENA, durante la vigencia 2024, la 
mínima cuantía asciende a la suma máxima de CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS 
($130.000.000), teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para el presente proceso 
contractual asciende a la suma de VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS M/CTE CON 11 ($21.084.724,11) incluido IVA, se adelantará un proceso de 
selección bajo la modalidad de mínima cuantía. 
 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Mínima Cuantía 

10. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
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Servicio  

Otro:  N/A 

 
11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
11.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de   
conformidad a los parámetros establecidos en el SENA. 

• Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o 
circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que 
puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.  

• Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, 
técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su 
propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato. 

• El proveedor es responsable de los bienes ofertados y adjudicados.  El adjudicado, 
deberá   soportar y  c u b r i r  t o d o s  l o s  r ie s go s  derivados de la mala calidad del producto. 

• Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 

• El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración 
de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y 
riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

• Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato 
y acreditar estar a paz y salvo actualizado cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto 
es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

• De conformidad con el artículo 8 literal de la Ley 80 de 1993 si el proponente, sin justa causa, 
se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el 
Estado por un término de cinco (5) años. 

• En el precio se encuentran incluidos todos los costos directos o indirectos derivados del 
contrato. 

• Suscribir el acta de liquidación del contrato o las modificaciones conjuntamente si las 
hubiere con el supervisor de este. 

• Conocer a cabalidad estudio previo, y anexos y el contrato para realizar la ejecución de este. 

• Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven 
directamente del objeto contractual. 
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Obligaciones Específicas del Contratista: 

1. Velará por el cumplimiento del objeto contractual en términos de plazos, calidades, 
cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. 

2. Ejecutará la supervisión del contrato objeto de la licitación de acuerdo con la propuesta 
presentada por el contratista y el cronograma de actividades previamente aprobado, 
observando en todo momento las normas legales vigentes. 

3. Revisará los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo 
a satisfacción de los bienes o servicios objeto de este. 

4. Ejercerá la dirección, control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídica y 
ambiental de todos los trabajos, con el objeto de obtener la correcta realización del contrato 
licitado, de conformidad con los planos, proyectos, normas y especificaciones pactadas. 

5. Llevará a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, 
así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas 
etapas del contrato. 

6. Deberá participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean 
convocados. 

7. Responderá por haber ocultado, al contratar personas incursas en inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. 

8. Preparará y presentará los informes sobre las actividades desarrolladas en virtud de la 
vigilancia al contrato licitado, con la oportunidad y periodicidad requerida. 

9. Responderá por la calidad de los trabajos asignados. 
10. Cumplirá con los demás requerimientos determinados por El Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, relacionados con el objeto contractual. 
11. Mantendrá actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas 

con ocasión del contrato, acorde con lo indicado en el ítem de GARANTIAS, teniendo en 
consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en valor o en plazo, suspensiones 
etc., que afecten su vigencia o monto. 

12. Entregará en medio impreso y magnético, un informe final que resuma de manera sucinta y 
concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual para ser publicado en 
Secop II. 

13. Informará al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando sucedan hechos de fuerza mayor 
o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días siguientes a su ocurrencia, si las 
circunstancias así lo imponen, realizando la evaluación de los hechos acaecidos, las causas 
que motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir 
concepto sobre las medidas a tomar. 

14. Elaborará y suscribirá el acta de recibo definitivo de la ejecución del objeto contractual de 
obra, con las constancias a que hubiere lugar 

15. Diligenciará la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar 
las correspondientes actas, en donde se hará constar: 

16. El recibo definitivo y a satisfacción, de la ejecución del objeto contractual,  acuerdos, 
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conciliaciones y transacciones entre las partes, en caso de haberse realizado. 
17. La extensión o ampliación de las vigencias de la póliza del contrato objeto de interventoría. 
18. Conocer a cabalidad el pliego de condiciones, anexos técnicos, la oferta, los documentos del 

proceso y el contrato para el cual se contrata la interventoría. 
19. Garantizar la ejecución del contrato con el equipo de trabajo ofertado o con los reemplazos 

que hayan sido aprobados por el Supervisor, conforme lo establecido en el pliego de 
condiciones. 

20. Constituir las garantías exigidas en el contrato y actualizar la vigencia y la cuantía de estas, 
cuando así se requiera para garantizar la suficiencia mínima establecida en el contrato y en 
el Decreto 1082 de 2015. 

21. Acordar juntamente con el contratista de obra y con la entidad, el cronograma general del 
contrato de obra y los cronogramas para cada uno de los frentes de trabajo de la intervención 
a realizar, definiendo los plazos de aprobaciones del interventor. 

22. Programar y adelantar los comités de seguimiento semanal, del contrato objeto de 
interventoría junto con el contratista y las personas designadas por el SENA, dejando  

23. registro de estos consignado en actas que deberá elaborar y tramitar a más tardar dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de realización del comité y las cuales 
entregará adjuntas a un informe ejecutivo semanal. 

24. Elaborar un informe ejecutivo semanal y entregarlo en el respectivo comité al supervisor con 
copia al contratista de obra , informe en el que deberá dar cuenta como mínimo de las 
actividades realizadas en la semana correspondiente, el avance del cronograma e inversión 
de recursos del contrato, el detalle de la intervenciones realizadas y el respectivo registro 
fotográfico, discriminando actividades técnicas, administrativas y financieras realizadas y 
demás necesarias para el control del contrato de obra. 

25. Elaborar un informe mensual en el que describa detalladamente las actividades realizadas 
por el contratista de obra en el periodo del informe. El informe también deberá contener un 
pronunciamiento sobre el estado actual del cumplimiento por parte del contratista de obra 
y las observaciones y recomendaciones que estime necesarias. El informe mensual deberá 
entregarse en físico y en digital a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha de corte de cada acta de obra. 

26. Elaborar y entregar para su correspondiente aprobación el informe final de interventoría. El 
informe final deberá ser entregado en medio magnético e impreso, adjunto al cual deberá 
allegarse el informe final de obra revisado y aprobado, el cual deberá incluir todas las 
actuaciones realizadas en obra, así como las actualizaciones de inventario y demás 
documentos requeridos en el contrato de obra. El plazo para la entrega del informe final de 
interventoría será dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha de aprobación del 
informe final del contrato de obra, cuya entrega deberá requerirse por el interventor para 
que se efectúe dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
terminación y recibo a satisfacción del contrato, quedando éste aprobado por la 
interventoría a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

27. Dará cumplimiento de los manuales de SST, DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA 
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ENTIDAD Y LA GUIA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 

11.2 OBLIGACIONES DEL SENA: 
a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato.  
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en 

relación con el objeto del presente contrato. 
d. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los 

demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución del contrato será de Cinco (05) meses, Ciento cincuenta (150) días calendarios, 
contados a partir de la aprobación de la garantía única e inicio de ejecución en el Secop II, en todo 
caso sin exceder el 30 de mayo de 2025. 

 
12.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista seleccionado deberá prestar los servicios,  requeridos en las instalaciones del Centro 
Internacional Náutico Fluvial Y Portuario en la ciudad de Cartagena, de conformidad con las 
especificaciones técnicas requeridas.   
 
 
 

12.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se realizarán 
durante el contrato  

Determine el porcentaje que 
cada pago representa frente 
al valor total del contrato 

Requisito para el pago  

PAGO 1 100% Cumplimiento del servicio a 
satisfacción, avalado por el 

supervisor del contrato 
 
 

13. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: (Indique si el 
contrato requiere o no interventoría marcando “x”) 

SI: X 

NO: X 
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De no requerir interventoría, o que la misma no 
sea integral (jurídica, técnica, financiera, contable 
y administrativa), indique las condiciones de 
idoneidad que debe cumplir quién realizaría la 
supervisión: 

La supervisión del contrato será ejecutada 
por el funcionario que designe por escrito 
la subdirectora del Centro Internacional 
Náutico Fluvial y Portuario - SENA Regional 
Bolívar. 
 

En razón a lo anterior, el ordenador del gasto la designará por escrito al funcionario que 
ejercerá como supervisor del contrato. quién verificará la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión 
e Interventoría V.5, Código GCCON-M-002 del 30 de noviembre de 2020. 

 
 

14. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de selección. 

14.1 REQUISITOS HABILITANTES 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes 
son: 

14.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

Describa los requisitos de capacidad jurídica de acuerdo con el Manual de Contratación y la 
Normativa Vigente. 

Para efectos de la celebración del contrato de Servicio el oferente deberá presentar o adjuntará los 
siguientes documentos:  
 
 Propuesta acorde al objeto del contrato y demás condiciones expresadas en este 

documento, firmada por el proponente en caso de ser persona natural o por el 
representante legal en caso de ser una persona jurídica o por un apoderado especialmente 
designado para tal fin por el representante legal o quien haga sus veces o deberá ser 
ratificada conforme lo dispone la ley, que contemple el objeto, duración, valor, detallando 
si incluye impuestos, para lo que debe tener en cuenta en el precio los descuentos de Ley 
que haya lugar en ocasión del tipo de contrato que se debe suscribir. 

 Manifestar bajo la gravedad de juramento que no está incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la ley, además deberán cumplir con los 
mandatos legales que regulan la presente contratación en especial los dispuestos en la ley 
80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios tales como el capítulo IV, 
artículos 83 del Decreto 1082 de 2015 en lo que a cada una de estas normas corresponda. 



 

19 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

 Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y  
SENA, contratación de aprendices,  cuando a ello haya lugar o acreditar  el  impuesto sobre 
la Renta y complementarios, cuando a ello hubiere lugar,  mediante certificación expedida 
por el Revisor Fiscal cuando este exista o por el contador público, en ambos casos ddeben 
anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Junta Central de Contadores con fecha de expedición no superior a 
Noventa (90) días calendarios,  contados a partir de la fecha límite del cierre de la 
contratación). 

 Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o la 
entidad competente para ello, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario a la fecha de cierre y entrega de la propuesta. 

 Autorización del Representante Legal para suscribir Contrato (si se requiere según cuantía 
en Certificado de Existencia y Representación Legal). 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal correspondiente. 
 Fotocopia de la libreta militar del Representante legal, cuando es menor de 50 años.  
 Registro Único Tributario (RUT) DIAN actualizado. 
 Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, 

en virtud del Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. En caso de tratarse de persona jurídica, se 
verificará el Representante Legal y de la empresa que representa.  Tratándose de Consorcios 
o Uniones Temporales, se verificará a cada uno de sus integrantes. 

 Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante legal de la persona jurídica o de 
la persona natural. 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría. 
 Certificación bancaria - Vigente. 
 Otros necesarios en su momento para firmar contrato y liquidar el mismo. 
 Certificación expedida por el contador público o revisor fiscal cuando este exista en la 

empresa, sobre pagos del impuesto de renta y complementarios de personas jurídicas. (si 
la certificación es expedida por el Revisor Fiscal, Debe anexar fotocopia de la Tarjeta 
Profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores con fecha de expedición no superior a Noventa (90) días calendarios, contados 
a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación).   

  Certificación de encontrarse a paz y salvo con el pago de multas en el sistema registro 
nacional de medidas correctivas RNMC 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx   

 Certificación Bancaria de la cuenta en la que se consignaran los dineros – Vigente.  
 

14.1.2 EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar experiencia acorde al objeto del contrato mediante certificaciones 
de contratos ejecutados y terminados y liquidados, expedidas por entidades públicas o privadas 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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y que solas o sumadas correspondan como mínimo al 100% del valor total del presupuesto 
estimado para el presente proceso. Las certificaciones deben ser expedidas por el funcionario o 
autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada y cumplir con los siguientes 
requisitos:  
a. Razón social de la empresa o entidad contratante  
b. Nombre del Contratista  
c. Objeto del contrato o descripción de las obligaciones relacionadas con el objeto del presente 
proceso.  
d. Fecha de inicio (día, mes, año) y terminación (día, mes, año)  
e. Porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal, si la certificación se expide para 
un contrato ejecutado bajo algunas de estas figuras.  
f. Valor total ejecutado del contrato, expresado en pesos colombianos. El valor total de las 
certificaciones aportadas debe ser igual o superior al 100% del total del presupuesto oficial para 
la presente contratación.  
g. Constancia de recibido a satisfacción por el contratante o que de la certificación se infiera el 
cumplimiento o ejecución del contrato.  
h. Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación, el cual debe estar facultado 
para los efectos.  
 
No serán tenidos en cuenta contratos que se encuentren en ejecución. Se aceptarán como 
equivalente a la certificación de Cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de estos, 
siempre que se acompañen de la respectiva acta de liquidación y se pueda extraer la información 
de los literales a. al h. del presente numeral.  
 
Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en 
unión temporal o consorcio, se le acreditará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de 
participación del integrante en el respectivo consorcio o unión temporal, según se indique en las 
mismas o en el contrato ejecutado o en el documento de conformación de la forma asociativa.  
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales para efectos de verificar el cumplimiento 
de experiencia basta con que la sumatoria de los contratos que acredite la experiencia de los 
integrantes, sea igual o superior a 100% de la experiencia exigida.  
 
Cuando el proponente, persona jurídica o los miembros del consorcio o de la unión temporal 
acrediten experiencia igualmente en contratos ejecutados bajo estas modalidades, solo se tendrá 
en cuenta como experiencia de aquellos, la referida al porcentaje de participación que hubieren 
tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato.  
 
Si el oferente no presenta certificaciones de experiencia en su propuesta, o si incluyéndolas éstas 
no contienen la totalidad de la información solicitada, se le requerirá al proponente a fin de que 
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subsane lo correspondiente dentro del plazo que le señale para el efecto. En caso tal que no se 
cumpla se considerará NO HABIL  
 

 
14.1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Describa los requisitos de capacidad organizacional de acuerdo con el Manual de Contratación y la 
Normativa Vigente. 

No aplica  

 
14.1.4 CAPACIDAD FINANCIERA 

NA 

 
15.  ANALISIS DE RIESGOS 

Anexo 2. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra 
Eficiente: 
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SER CONSIDERADOS EN VIRTUD DE LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE O EN DESARROLLO, 
AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA. 

GR
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E 
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SI
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E 

M
EN

O
R 

5 

M
ED
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CO
N
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AT
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CONTEMPL
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O
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Y 
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N
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2 
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N
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O

 

SE
LE

CC
IO

N 
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O
N
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ES

 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

GR
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E 

PO
SI
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E 

AL
TO

 

6 

AL
TO

 

CO
N
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TA

 

CONTEMPL
AR COSTOS  
EN LA 
OFERTA 

NO 
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N
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Y 
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 C
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N
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I
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3 

GE
N

ER
AL

 

EX
TE

RN
O

 

EJ
EC

U
CI

Ó
N 

O
PE

RA
CI

O
N

AL
E

S ERRORES, INSUFICIENCIA O EVENTOS CON 
ORIGEN EN, O DERIVADOS DE SUBCONTRATOS. 

M
EN

O
R 

IM
PR

O
BA
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E 

IN
SI

GN
IF

IC
AN

TE
 

3 

BA
JO

 

CO
N

TR
AT

IS
TA

 

CONTEMPL
AR COSTOS 
 EN LA 
OFERTA 

NO 
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N
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IS
TA

 

4 

GE
N

ER
AL

 

EX
TE
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O

 

EJ
EC

U
CI

Ó
N 

O
PE

RA
CI

O
N

AL
E

S  PERSONA QUE ACTÚE POR CUENTA PROPIA 
CONTRATADA O A CARGO DEL CONTRATISTA 

M
EN

O
R 

IM
PR

O
BA

BL
E 

IN
SI

GN
IF

IC
AN

T
E 3 

BA
JO

 

CO
N

TR
AT

IS
TA
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AR 
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LA 
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NO 
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IS
TA
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N
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EX
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U
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N 

O
PE

RA
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O
N

AL
 

ACCIDENTES LABORALES, ENFERMEDAD 
PROFESIONAL, MUERTE, AUSENTISMOS, DEL 
PERSONAL DEL CONTRATISTA O QUE SEA 
VINCULADO A ÉL 

GR
AV

E 

IM
 

 
M

EN
O

R 

4 

BA
JO

 

CO
N

TR
AT

IS
T

A 

AFILIACIÓN 
SGSS Y 
AMPARO 
RC 

NO 

SU
PE
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O
R 

5 

GE
N

ER
AL

 

EX
TE
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O

 

EJ
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U
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Ó
N 

O
PE

RA
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O
N

AL
 

ACTOS DE EMPLEADOS YA SEAN VOLUNTARIOS 
O CULPOSOS, DERIVADOS DE LA FALTA DE 
HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTO. M

EN
O

R 

IM
PR

O
BA

BL
E 

IN
SI

GN
IF

IC
AN

TE
 

3 

BA
JO

 

CO
N

TR
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O
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N
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RA
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O
N

AL
 

INCONSISTENCIA, INSUFICIENCIA, 
INEXISTENCIA DE  LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DEL DISEÑO REQUERIDO GR

AV
E 

PR
O

BA
BL

E 

M
AY

O
R 

8 
EX

TR
EM

O
 

ÁR
EA

 S
O

LI
CI

TA
N

TE
 VERIFICAR 

Y 
CONTEMPL
AR LAS 
NORMAS  
TÉCNICAS, 
DE LOS 
BIENES  

SI 

CO
N

TR
AT

IS
TA
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RETRAZO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, SIN 
JUSTA CAUSA  

GR
AV

E 

PR
O

BA
BL

E 

M
AY

O
R 

8 EX
TR

EM
O

 

ÁR
EA

 
SO

LI
CI

TA
N

TE
 

VERIFICAR 
Y 
CONTEMPL
AR LAS 
NORMAS  
TÉCNICAS.  

SI CONTRATIS
TA 

 

16. GARANTÍAS 

 
Señale con una “X” los amparos a exigir:  
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 Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor) del valor de la oferta, vigente 
desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato (podrá ser mayor) 

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto del 
anticipo, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. meses más.  (hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del 
anticipo lo que determine el área de origen) 

 Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por el plazo 
del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más.  Haga clic o 
pulse aquí para escribir texto. 

X Cumplimiento: por un valor equivalente al 10% del valor total del mismo, con una 
vigencia igual a su plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más contados 
a partir de la expedición de esta. 

X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Para 
proteger a los trabajadores del incumplimiento de las obligaciones laborales a 
cargo del contratista, relacionadas con el personal contratado para la ejecución del 
contrato y será equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato con vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato y (03) tres años más. 

 Calidad de los bienes o elementos suministrados: por el (20 %) del valor del 
contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y Seis (06) meses más. (Para 
fijarlo deberá tenerse en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones 
contenidas en el contrato, la garantía mínima presunta y los vicios ocultos) 

X Calidad del servicio: Por un valor equivalente al veinte (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (04) meses 
más.   

 Protección de los bienes: por el   % del valor del contrato, vigente durante el plazo 
de ejecución del contrato 

 Póliza de Responsabilidad extracontractual: Por un Valor Equivalente hasta 200 
S.M.L.M.V. con una vigencia igual al termino de ejecución del contrato.  
 

Nota. Si se requiere otro amparo que no esté incluido deberá agregarse.  
17. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: (Solo aplica para procesos superiores a 
US$125.000)  
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Con el fin de determinar si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mípyme, se debe 
revisar lo señalado en el Art. 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, es decir que se debe 
verificar que el monto del proceso de selección sea inferior a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por lo anterior 
marque con una X alguna de las siguientes opciones una vez realice el cálculo respectivo. 

Tenga en cuenta que la cifra limite según conversión vigente del 01 de enero del año 2024 
hasta el 31 de diciembre del año 2025 corresponde a $532.338.092 Mcte. Para los siguientes 
años se deberá verificar el Umbral en la Página de Colombia Compra Eficiente. 

El Proceso de selección es inferior 
a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América 
(US$125.000)       

 

SI 

X  

NO 

   

 
1. ACUERDOS COMERCIALES: 

 

Indique si el proceso está 
cobijado por Acuerdos 
Comerciales 

Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

 NO NO NO NO 

 

Alianza 
Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú NO NO NO NO 

Canadá   NO NO NO 

Chile   NO NO NO 

Corea   NO NO NO 

Costa Rica   NO NO NO 

Estados Unidos   NO NO NO 

Estados AELC   NO NO NO 
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Indique si el proceso está 
cobijado por Acuerdos 
Comerciales 

Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

México   NO NO NO 

 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala NO NO NO NO 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea   NO NO NO 

Comunidad Andina N/A N/A NO NO 

 
2. OTROS ASPECTOS 

VISITA PROGRAMADA.   

SI: 

   

NO: 

x 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración:  

MUESTRA   

SI: 

   

NO: 

x 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.   

SI: 

   

NO: 

x 

 
3. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, 

PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

Precontractual 

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable 
del SG-SST 

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización 
Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable 
del SG-SST. 



 

26 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

3. Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación 
de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 

4. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
No aplica  
 

5. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
No aplica 
 

6. ANEXOS 
1. CDP 
2. Pantallazo del Plan Anual de Adquisiciones 
3. Estudio de Mercado 

 

 
ROBERTO PLATA CHACON  

Subdirector Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario 
Regional Bolívar 

 

 
Elaboro: Eliana Montes Navarro 
Abogada de Contratacion del CINAFLUP  
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