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I. Introducción 

 
El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista 
microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros 
que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades 
de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de 
contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que 
pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual. 
 
La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y 
de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, 
la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, El Municipio de San José 
de Cúcuta en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar 
herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los 
objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en 
cada uno de los procesos de contratación. 
 
Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen las 
condiciones del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo lugar, se realiza 
el análisis macroeconómico de la economía colombiana la cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social 
y financiero del mercado colombiano; en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado 
objeto del estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y los 
aspectos generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, luego 
de estudiar el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el análisis financiero y se definen los indicadores 
como requisito habilitante para el proceso a adelantar. 
 
A continuación, se presenta el estudio de sector: 
 
EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, para efectos de poder establecer el Análisis necesario para conocer el Sector relativo al 
objeto del presente Proceso de Contratación  desde la Perspectiva Legal, Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica, 
y de Análisis de Riesgo durante la Etapa de Planeación del mismo, ha tomado atenta nota de lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y  las recomendaciones y lineamientos que en materia de Contratación Estatal ha 
dado  la  Agencia Nacional de Contratación Pública “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” en la Guía para la Elaboración 
de Estudio de Sector G-EES-02, la cual se encuentra debidamente publicada en el Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co.   
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1 Guía para elaboración de estudios del sector. Pág. 13 : 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 

Con base en lo anterior la Secretaría de Cultura y Turismo, realiza el siguiente análisis del sector teniendo como base el 
objeto del contrato y las condiciones de idoneidad y experiencia que conllevan a contratar a una persona jurídica que está 
en condiciones de desarrollar el objeto del proceso de contratación 

 
Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomó como referente consultas en las siguientes 
páginas web: 
 

 Portal Colombia compra eficiente SECOP www.contratos.gov.co 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

 SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

 RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 

 Camara de comercio de Cúcuta  http://www.cccucuta.org.co/ 
 

II.  Aspectos generales del Mercado1: “Solicitar información a los proveedores (información sucinta del sector), 
verificar la idoneidad de estos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso”.  
 
NECESIDAD DE CONTRATACIÓN  
 
Al tenor del artículo 2°, la Constitución prescribe lo siguiente: 
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,  en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”. 
Los fines esenciales son, entonces, el componente teleológico que permite al Estado direccionar su función púbica en 
beneficio de sus administrados y constituye, así mismo, el eje transversal de los valores y principios constitucionales que 
respaldan las pautas con las que el Estado debe actuar. 
Este aparte constitucional, ha sido objeto de análisis por parte de la jurisprudencia de La Corte, la que, atendiendo a su 
contenido, dispuso que la función administrativa a la luz del artículo 209°, integra una serie de mandatos superiores, 
destacados así: 
“(...) (i) el servicio al interés general como objetivo fundamental de la administración pública; (ii) la igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, como principios orientadores de la administración pública; (iii) la 
descentralización, delegación y desconcentración, como las formas y mecanismos para el desarrollo de la función pública; 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.contratos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
http://www.cccucuta.org.co/


   

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  
Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 5 de 70 
 
 

5 
 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

(iv) la necesaria coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para lograr la consecución de los fines 
del Estado (...)”. (Corte Constitucional, Sentencia C-826 de 2013) (Negrillas y cursiva fuera del texto original). 
 
Como se observa del texto constitucional, uno de los principios de la función administrativa es la eficacia; precepto éste 
que, para la materia que nos ocupa, resulta de capital relevancia, toda vez que se encuentra soportado en varios conceptos 
que, según consideraciones de la Corte Constitucional, se encuentran dentro de la Constitución Política; especialmente, 
los siguientes artículos: 
 
“(...) en el artículo 2o, al prever como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, 
deberes y derechos consagrados en la Constitución; en el 209 como principio de obligatorio acatamiento por quienes 
ejercen la función administrativa; en el artículo 365° como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos”. 
(Et., al, 2013). 
 
En este sentido, el artículo 365° constitucional, consagra que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado y, en consecuencia, es su deber asegurar su prestación eficiente. Así mismo, la Constitución establece una serie 
de componentes asociados a ellos, así: 
 
El concepto de servicio público en Colombia ha tenido un amplio desarrollo por parte de la jurisprudencia nacional. Durante 
su estudio, La Corte ha señalado que la noción de servicio público “(...) no corresponde sólo a una definición de orden 
formal, sino que en ella subyacen también aspectos materiales relacionados con el cumplimiento de los fines del Estado 
y el bienestar general de los asociados”. (Corte Constitucional, sentencia C-378 de 2010). 
Con base en lo expuesto y atendiendo a diversas posturas de orden doctrinal, La Corte, definió el concepto de servicio 
público bajo el siguiente criterio, vigente en la actualidad: “Se entiende por servicio público, en el ámbito jurisprudencial y 
doctrinario, como aquellas actividades que el Estado tiene el deber de prestar a todos los habitantes del territorio nacional , 
de manera eficiente, regular y continua, en igualdad de condiciones, en forma directa, o mediante el concurso de los 
particulares, con el propósito de satisfacer las necesidades de interés general que la sociedad demanda”. (Corte 
Constitucional, sentencia C-075 de 1997) 
 
No obstante, en cuanto al régimen municipal, el artículo 311° de la Constitución dispone que “al municipio, como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine 
la ley, (...) ordenar el desarrollo de su territorio, promover (...) el mejoramiento social y cultural de sus habitantes (...)”. 
Desde lo normativo, el ejercicio de esta función compete a los Concejos municipales, en atención a lo dispuesto por el 
numeral 1° del artículo 313° superior, que consagra como obligación de éstos “reglamentar las funciones y la eficiente  
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prestación de los servicios a su cargo”; por su parte, desde lo administrativo, le corresponde hacerlo a los Alcaldes 
municipales, a quienes al tenor del numeral 3o del artículo 315o constitucional, les corresponde “asegurar (...) la prestación 
de los servicios a su cargo”. 
 
Al tenor del artículo 3o de la Ley 80 de 1993, “los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 
contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, 
como tal, implica obligaciones”; es decir, en el caso concreto, la aplicación de esta disposición de rango legal, implica que 
en punto de la gestión y adquisición predial, es perfectamente viable que -como en efecto ocurrió- el contrato y los 
instrumentos que lo componen establezcan que su desarrollo estará a cargo del contratista, bajo seguimiento y supervisión 
de la interventoría y del supervisor designado, pues es aquel, el contratista, un colaborador de la administración en el 
logro de sus fines. 
 
Que el Artículo 298 de la Constitución Política establece que “Los departamentos tienen autonomía para la administración 
del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la constitución”.  
La constitución colombiana establece en el artículo 38 que el Estado garantiza el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 
 
Ahora dando cumplimiento al artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, mediante el cual se determina la 
obligatoriedad de la entidad territorial de implementar y ejecutar un Plan de Desarrollo Municipal, se expidió el acuerdo 
que adoptó el Plan de Desarrollo Municipal “Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva” como instrumento de planeación 
sobre la inversión para su cumplimiento a través del uso de herramientas que permitirá promover el desarrollo social y 
civil en nuestro territorio; en este sentido, han estipulado programas como “Programa 10.3 Cúcuta destino turístico: vive 
su belleza e historia sin fronteras ”, incluido dentro del componente No 10. “Cúcuta frontera productiva, competitiva e 
incluyente” que permiten el direccionamiento de los recursos para realizar campañas que fomenten el interés cultural del 
municipio de San José de Cúcuta. 
 
La materialización del Plan de Desarrollo Municipal, se refleja en la ejecución de proyectos de inversión pública, 
responsabilizando a cada una de las secretarías en su ejecución presupuestal y de gestión direccionado al cumplimiento 
de indicadores y productos específicos. Particularmente la Secretaría de Cultura y Turismo, ha viabilizado el proyecto de 
inversión denominado “ CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DE CÚCUTA”, el cual se encuentra Registrado con el Código BPIN 2021540010216 , con la finalidad de mantener y 
proteger parte de las esculturas o infraestructura del patrimonio cultural del Municipio de San José de Cúcuta, que a su 
vez responde al cumplimiento de cada uno de los indicadores que se armonizan de la siguiente manera: 
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Con la materialización de estos indicadores, la Secretaría de Cultura y Turismo a través de este proyecto de inversión de 
intervención adelantará un proceso contractual bajo la Modalidad de Selección Mínima cuantía para suscribir un contrato 
de prestación de servicios para garantizar la ejecución y el Desarrollo del Proyecto “2021540010216 - CONSOLIDACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, dentro del Sector Turismo. 
 
La Secretaría de CULTURA Y TURISMO del Municipio de San José de Cúcuta, al no contar con los servicios técnicos 
para la ejecución y puesta en marcha del proyecto “ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE CAMPAÑAS 
A TRAVES DE PROGRAMAS EN MEDIOS TELEVISIVOS PARA LA DIFUSION Y PROMOCION QUE PERMITA EL 
POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TURISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.” que permita implementar programas para de 
difusión y campañas culturales para la consolidación del sector turismo del municipio, pretende adelantar el presente 
proceso contractual. 
 
La realización de esta contratación como ya se pudo evidenciar está plenamente alineada con los objetivos establecidos 
en el Plan de Desarrollo Municipal, específicamente con la Línea Estratégica 3: Competitividad para el desarrollo 
económico, dentro del componente Cúcuta frontera productiva, competitiva e incluyente y el programa Cúcuta destino 
turístico: vive su belleza e historia sin fronteras. 
 
Esta iniciativa tiene como propósito: 
 

1. Promocionar y posicionar el sector turístico del municipio de San José de Cúcuta como un destino cultural, 
histórico y arquitectónico de relevancia nacional e internacional. Esto responde a la necesidad de impulsar la 
competitividad económica del territorio a través del turismo. 
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2.  Fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia de la población mediante la divulgación de contenidos 
que resalten los valores históricos, arquitectónicos y culturales de Cúcuta. 

3. Aumentar la visibilidad de los atractivos turísticos del municipio en el ámbito regional mediante el uso de canales 
de comunicación masiva, como la televisión, que permiten llegar a una audiencia amplia y diversa. 

4. Cumplir con las metas establecidas en el indicador de producto “Campañas realizadas” del proyecto 
"Consolidación Institucional del Sector Turismo del Municipio de San José de Cúcuta”. Esto asegura que las 
acciones realizadas estén dentro del marco legal y administrativo establecido. 

 
Además, este tipo de campañas contribuyen a: 

 Fomentar el desarrollo económico al incentivar la llegada de turistas que dinamizan sectores como el comercio, 
la hotelería y la gastronomía. 

 Generar empleo y nuevas oportunidades para los habitantes locales, quienes se ven beneficiados de manera 
directa o indirecta por el incremento en la actividad turística. 

 Reforzar el posicionamiento de Cúcuta como un destino estratégico en la región fronteriza, resaltando su papel 
en el desarrollo económico y cultural de la zona. 
 

Por lo tanto, la contratación de este servicio es esencial para consolidar al sector turismo como un motor de desarrollo 
económico en el municipio, fortalecer la promoción de la riqueza cultural de San José de Cúcuta y cumplir con los objetivos 
estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales 
todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, 
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, 
así como los que, a título enunciativo, se señala que el contrato a celebrarse será de Prestación de Servicios. 
 
La modalidad para la escogencia del proponente es el proceso de Mínima Cuantía, establecido en el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, y la Subsección 5 MINIMA CUANTIA del Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con el objeto, obligaciones del contrato que se requiere suscribir para satisfacer las necesidades del 
MUNICIPIO DE CUCUTA – SECRETARIA DEL CULTURA Y TURISMO, especificaciones técnicas del bien/servicio a 
adquirir, el presupuesto oficial estimado, la modalidad de selección que resulta aplicable es mínima cuantía para 
suscribir un contrato de prestación de servicios. 
 
 
 
 
 



   

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  
Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 9 de 70 
 
 

9 
 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

Definición del sector 
 
La Alcaldía de Cúcuta, por medio de la Secretaria de Cultura y Turismo Municipal, utilizara el documento: “GUÍA PARA 
LA CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS, V.14.080.”, para explicar el sistema de clasificación que permite codificar productos 
y servicios de forma clara ya que, se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre 
empresas y gobierno. La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español.  
 
Tengamos en cuenta que el UNSPSC es The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código 
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, que es una metodología uniforme de codificación utilizada para 
clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. 
 
Recordemos que la UNSPSC tiene cuatro niveles: “Segmento”, “Familia”, “Clase”, “Producto”. En el Plan de Adquisiciones 
de la entidad estatal, por lo tanto, debemos codificar cada bien y servicio mínimo a Nivel 3 o de “Clase”, dependiendo de 
las características del producto y de la información adicional que le vamos suministrar a los proveedores. 
 
Sin embargo, los Códigos “UNSPSC” que le aplica al objeto de esta Contratación son los siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente proceso tiene como finalidad la selección del contratista mediante la MODALIDAD DE SELECCIÓN MINIMA 
CUANTÍA, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2º de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, normatividad que deben 
observarse para la obtención del contrato resultante de la implementación de la misma. 
 
Conforme a lo precedente el presente proceso de selección, así como el contrato de que él se derive, están sujetos a lo 
establecido en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 y en las normas que lo reglamentan, modifican o 
adicionan. 
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III.  Aspectos económicos: “Solicitar información a los proveedores (información sucinta del sector), verificar la idoneidad 
de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso”. 

 
Aspecto Económico - Agentes que componen el sector.  
 
En esta sección se presentan indicadores generales que se centran en el análisis del comportamiento del sector cultural 
y creativo, abarcando aspectos relacionados con las actividades de uso de internet, Derecho de Autor, ocupación y 
exportaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el tercer trimestre de 2023, se registraron 665.163 ocupados, que corresponden a 61.688 ocupados más con respecto 
al mismo período de 2022, lo que representó un crecimiento de 10,2%, del total de la Economía Cultural y Creativa. 
Industrias Culturales fue el área con mayor crecimiento para este trimestre con 34,5%, seguido de Creaciones Funcionales 
con 10,8%, y Artes y Patrimonio con 0,8%. 
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En el primer semestre de 2023 se registraron 633.922 ocupados, que corresponden a 64.985 ocupados más con 

respecto al mismo período de 2022, lo que representó un crecimiento de 11,4% para el total de la Economía 

Cultural y Creativa. La población ocupada del área de Artes y Patrimonio presentó un crecimiento para el primer 

semestre de 2023 de 14,7% al comparar con el mismo periodo de 2022. Por su parte, la población ocupada de 

Creaciones Funcionales creció 12,0% y la de Industrias Culturales 3,0%. 

 

Actividades de uso de internet  

 

El uso del internet en 2022 mostró que la mayoría de las personas de 5 y más años lo hicieron para consultar las 

redes sociales (84,3%), Esta actividad comprende tanto la publicación e intercambio de información o mensajería 

instantánea de las redes sociales (chats, blogs, foros, videos, etc.), así como las llamadas telefónicas a través de 

protocolos de Internet. Otras actividades realizadas por las personas que utilizaron Internet incluyeron 

visualización de contenidos audiovisuales para entretenimiento (29,9%), seguido por aquellos que descargaron 

software, imágenes, juegos, música o jugaron en línea (19,0%). Por último, el 17,4% de las personas usaron 

Internet para consultar medios de comunicación. 
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Derecho de autor 

 

El derecho de autor engloba en su ámbito de protección a los compositores, autores, escritores, y otros creadores, 

así como a los derechos afines de intérpretes musicales, actores, productores de fonogramas y organismos de 

radio y televisión. La Dirección Nacional de Derecho de Autor proporciona al Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) información estadística del Registro Nacional de Derecho de Autor. Esta 

información permite analizar los comportamientos de los sectores creativos en la producción de obras literarias, 

audiovisuales y artísticas como fotografías, pinturas, esculturas, dibujos, obras arquitectónicas, además de 

fonogramas y software. También se examinan las tendencias de los registros de derechos de autor y conexos 

realizados desde las distintas regiones del país. 

 

Solicitudes de registro de obras actos y contratos 
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Este indicador mide las solicitudes de registro de Derecho de Autor para obras, actos y contratos, que ingresan 

dentro de un determinado período de tiempo. Las solicitudes de registro de obras, actos y contratos de Derecho 

de Autor en el 2022, en comparación con el 2021, disminuyeron en 1.735 solicitudes (1.53%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros de obras actos y contratos realizados 

 

Este indicador mide la cantidad de registros de obras, actos y contratos, efectivamente inscritos y que en su 

trámite cumplieron con los requisitos legales y formales para la respectiva inscripción. En este indicador se hace 

una medición dentro de un determinado período de tiempo para establecer datos sobre registros formalizados.  
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Los registros de obras, actos y contratos de Derecho de Autor en 2022, en comparación con 2021, disminuyeron en 572 
registros (0.62 %). Del total de los registros inscritos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor en 2022, el registro en 
línea o virtual representa el 99% del total de registros formalizados. Participación por categoría de registros de obras actos 
y contratos Este indicador mide la cantidad de registros de obras, actos y contratos inscritos por las diferentes categorías 
de registro establecidas en el Decreto 1066 de 2015, dentro de las cuales están: Actos contratos, Fonogramas, Artísticas, 
Audiovisuales, Literaria Editada, Literaria Inédita, Musicales y Soporte Lógico (Software).  
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Durante el 2022 se realizaron 90.994 registros de obras, actos y contratos en las diferentes categorías, en donde las obras 
literarias inéditas representaron un 44% del total de registros, seguido por las obras musicales con un 23%, siendo estas 
categorías las mayormente inscritas ante la entidad. 
 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
 
En el mes de octubre de 2024, el IPC registró una variación de -0,13% en comparación con septiembre de 2024, tres 
divisiones se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,13%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,76%), 
Recreación y cultura (-0,17%) e Información y comunicación (-0,16%). Nueve divisiones se ubicaron por encima del 
promedio nacional: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,05%), Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,04%), Transporte (-0,01%), Educación (0,02%), Prendas de vestir y 
calzado (0,12%), Restaurantes y hoteles (0,14%), Bienes y servicios diversos (0,16%), Salud (0,17%), y por último, 
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,21%). 
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Los mayores aportes negativos a la variación mensual del IPC (-0,13%), se ubicaron en las divisiones de: 

Alimentos y bebidas no alcohólicas, Recreación y cultura e Información y comunicación, las cuales aportaron -

0,15 puntos porcentuales a la variación total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo corrido del año, (enero - octubre), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio 

nacional (4,44%): Educación (10,64%), Restaurantes y hoteles (6,43%), 
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Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,03%), Salud (5,01%), Transporte (4,6%) y por último, 

Bebidas alcohólicas y tabaco (4,56%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Bienes y 

servicios diversos (2,87%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,64%), Muebles, artículos para el hogar y para 

la conservación ordinaria del hogar (1,90%), Prendas de vestir y calzado (1,70%), Información y comunicación (-

0,78%) y por último, Recreación y cultura (-1,63%). 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto  

 

En octubre de 2024 en comparación con diciembre de 2023, la variación de las subclases que más aportaron al 

acumulado del año fueron: arriendo imputado (6,62%), arriendo efectivo (6,87%), comidas en establecimientos 

de servicio a la mesa y autoservicio (6,62%), transporte urbano (incluye tren y metro) (7,92%), frutas frescas 

(24,71%), combustibles para vehículos (6,42%), educación preescolar y básica primaria (12,21%), comidas 

preparadas fuera del hogar para  consumo inmediato (6,57%), suministro de agua (6,47%) y chocolate y productos 

a base de chocolate (53,57%). Con contribución negativa a la variación se ubicó: vehículo particular nuevo o 

usado (-3,41%), tomate (-32,93%), huevos (-8,87%), paquetes turísticos completos (-10,66%) y aceites 

comestibles (-7,68%). 
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En el mes de octubre de 2024, el IPC registró una variación de 5,41% en comparación con octubre de 2023. En 

el último año, las divisiones Educación (10,65%), Restaurantes y hoteles (8,93%), Alojamiento, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles (8,07%), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,93%), Salud (5,86%) y por último, Transporte 

(5,62%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,41%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios 

diversos (3,68%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,21%), Prendas 

de vestir y calzado (2,13%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,75%), Recreación y cultura (-0,73%) y por 

último, Información y comunicación (-0,98%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas 

y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 

4,56 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 

 

 

INDICADORES ECONÓMICOS DE EMPLEABILIDAD – DICIEMBRE 2023: 

 

Para el mes de septiembre de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,1%, mientras que en 

septiembre de 2023 fue 9,3%. La tasa global de participación se ubicó en 63,5% y la tasa de ocupación en 57,7%, 

en el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 

64,2% y 58,3%, respectivamente. 
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En septiembre de 2024, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,2%, 

mientras que en el mismo mes de 2023 fue 9,6%. La tasa global de participación se ubicó en 66,2% y la tasa de 

ocupación en 60,1%, en septiembre de 2023 estas tasas fueron 66,6% y 60,2%, respectivamente.  

 

 

En el mes de septiembre de 2024, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.213 miles de 

personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Actividades 

profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (0,8 puntos porcentuales); Alojamiento y servicios 

de comida (0,6 puntos porcentuales) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4 puntos porcentuales).  
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Para el trimestre julio - septiembre 2024, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores 

tasas de desocupación fueron: Quibdó (24,9%), Riohacha (15,0%) e Ibagué (14,1%). Las ciudades con menor 

tasa de desocupación fueron: Santa Marta (9,0%), Bucaramanga A.M. (8,4%) y Medellín A.M. (7,8%). 
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VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL DÓLAR: 

 

 

 
 

 

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM corresponde al promedio ponderado de las operaciones 

de compra y venta de contado de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal 

colombiana. 

 

El tipo de cambio para dólar estadounidense a pesos colombianos es 4490,900 hoy, lo que refleja un cambio del 

-0.292 % desde ayer. Durante la última semana, el valor de dólar estadounidense se ha mantenido relativamente 

estable, con un aumento del 3.618 % en comparación con su valor de hace 7 días. 

 

Durante la semana pasada, el tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos colombianos ha fluctuado entre 

un máximo de 4514,240 el 13-11-2024 y un mínimo de 4302,250 el 07-11-2024. 

 

 

El mayor movimiento de precios de 24 horas se produjo el 13-11-2024, con un aumento del 1.820 % en valor. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

¿Qué es? Es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un trimestre definido.  

 

¿Para qué sirve? Para encontrar la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales de la economía, 

a partir de datos comparables entre sí y con aquellos calculados para el año base. 

 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral 

 

 

Información II trimestre 2024pr. 

 

En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo 

periodo de 2023pr 
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EVOLUCIÓN DEL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA 

 

Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente, en 

cualquier economía que se considere competitiva. A continuación, se muestra el salario mínimo y el auxilio de 

transporte desde el año 2007 hasta el año 2024.  

 

Cuadro: Histórico salario mínimo 

 

Salario mínimo y auxilio de 
transporte Año 

Salario mínimo Auxilio de transporte 

2007 $433.700 $50.800 

2008 $461.500 $55.000 

2009 $496.900 $59.300 

2010 $515.000 $61.500 

2011 $535.600 $63.600 
2012 $566.700 $67.800 

2013 $589.500 $70.500 

2014 $616.000 $72.000 

2015 $644.350 $74.000 

2016 $689.455 $77.700 

2017 $737.717 $83.140 

2018 $781.242 $88.211 

2019 $828.116 $97.032 

2020 $877.803 $102.854 

2021 $908.526 $106.454 

2022 $1.000.000 $117.172 

2023 $1.160.000 $140.000 

2024 $1.300.000 $162.000 

 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Industrias-creativas-e-industrias-Culturales_fig1_303298266 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Industrias-creativas-e-industrias-Culturales_fig1_303298266
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2 Rodríguez, Jorge Armando (Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia)  

 
TENDENCIAS 20242 
 
Entre los aspectos de la coyuntura que terminarán definiendo si ha habido o habrá o no recesión figuran los siguientes:  
 

1. El PIB del tercer trimestre de 2023 cayó 0,3% con respecto al mismo trimestre de 2022, pero aumentó 0,2% con respecto 
al segundo trimestre de 2023. Según la convención internacional, la comparación apropiada sería frente al trimestre 
inmediatamente anterior, no frente al año anterior. 

2. El mercado laboral ha dado muestras de debilitamiento, con cierto rezago, ante el deterioro de la actividad económica. La 
tasa de desempleo (desestacionalizada) ha subido por tres meses seguidos, pasando de 9,4% en agosto a 10,2% en 
noviembre de 2023. Con todo, estos resultados son mejores que los registrados en 2022.  

3. La inversión en capital fijo (fábricas, maquinaria, tecnología, etc.) es clave en la ampliación de la capacidad productiva y 
suele marcar las fluctuaciones de corto plazo de la actividad económica y el empleo. Esta variable salió lesionada de la 
pandemia: ha rondado el 19% del PIB desde el 2021, frente al 22% del mismo agregado en el periodo 2010-2019.  

4. La inversión, en su serie desestacionalizada, lleva cuatro trimestres consecutivos de decrecimiento, contando hasta octubre 
de 2023, una tendencia sin antecedentes al menos desde el 2005, excluido el periodo de pandemia. Es importante mirar 
cómo evoluciona en el 2024 la correlación de fuerzas entre los sectores en contracción y en expansión.  

5. La industria manufacturera, la construcción y el comercio, que dan cuenta de la tercera parte de la generación de valor 
agregado nacional, han sido los más afectados por la contracción reciente; en contraste, el sector financiero y la minería 
han crecido.  

6. Al contrario de estas tendencias, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente propugna por la reindustrialización y “la 
disminución de la dependencia de los hidrocarburos y la minería”. Conviene mantener en el radar estas variables agregadas 
y sectoriales en el año que comienza. 

7. La CEPAL y el Fondo Monetario Internacional pronostican que en 2024 la economía colombiana experimentará una leve 
recuperación, con un crecimiento de o cercano al 2%, por debajo del desempeño de América Latina y el Caribe y del conjunto 
de países en desarrollo. La proyección de la OCDE es de 1,4%.  

8. A nivel local, el PND se basa en una proyección más optimista (2,8%); si esta previsión gubernamental resulta exagerada, 
las expectativas de recaudo tributario del Gobierno Petro sufrirían un revés y sus planes de gasto se verían trastocados.  

 
Contratiempos fiscales 
 

1. El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024 se aprobó con la expectativa de que los ingresos tributarios del 
Gobierno nacional alcanzarán “un máximo histórico de 18,6% del PIB”, pero montos significativos de esos recursos 
seguramente no se van a materializar. Tal es el caso de los recaudos previstos allí por “arbitramento de litigios” entre la 
DIAN y los contribuyentes ($15 billones, equivalentes a casi 1% del PIB), procedimiento que requiere una ley cuyo trámite 
no se ha iniciado. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha calificado ese rubro como incierto y ha cuestionado su 
carácter permanente.  

2. En la misma dirección operará el reciente fallo de la Corte Constitucional en contra de la prohibición de deducir las regalías 
de la base gravable de impuesto sobre la renta: unos $3 billones menos (0,2% del PIB), según el Ministerio de Hacienda. 
Puesto que la regla fiscal exige que los nuevos gastos permanentes se cubran con ingresos adicionales también 

https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_prensa_pib_estudioeconomico2023-esp.pdf
https://www.imf.org/en/Countries/COL
https://www.larepublica.co/economia/presupuesto-general-fue-aprobado-en-senado-y-camara-3731455
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permanentes, la merma de los recaudos tributarios frente a los anticipados pone en aprietos a los planes de gasto del 
Gobierno nacional para el 2024.  

3. A pesar de que se han liberado recursos para otros fines mediante la disminución de los subsidios al consumo de gasolina, 
según estimaciones del CARF “se tendrán que realizar ajustes de gasto de alrededor de 1,4% del PIB ($23 billones) para 
cumplir con el objetivo de déficit establecido por la ley de la regla fiscal”.  

4. El efecto lo resentirían los programas de gobierno. Para que no se afecten más, de llevarse a cabo la reforma tributaria que 
se discute, la pérdida de recaudo que ocasionaría el recorte de la tarifa nominal del impuesto de renta de las sociedades 
tendría que compensarse con recursos derivados de otras fuentes.  

 
Autoridades económicas al tablero 
 

1. Para contribuir a la reactivación económica, la política fiscal debería ser mesuradamente expansiva, o por lo menos no 
contractiva. Con los ajustes de gastos e ingresos que se requerirían para cumplir con la regla fiscal, es dudoso que tal cosa  
se pueda conseguir. Y como cambiar las reglas de juego en medio del partido tendría sus bemoles, resolver el acertijo no 
luce nada fácil.  

2. Mejorar la ejecución de la inversión pública ayudaría, pero parece insuficiente. Políticas sectoriales que favorecerían la 
reactivación, como la de reindustrialización, están en las fases iniciales de adopción o implementación.  

3. La deuda neta del Gobierno nacional ha disminuido y ahora ronda el nivel que la regla fiscal considera prudencial (55% del 
PIB). Cabe preguntarse si ello no debería abrir algún espacio para el manejo contracíclico de la deuda pública, en particular  
en lo relativo a la financiación de gastos de inversión. 

4. Aunque la Junta Directiva del Banco de la República advirtió que no necesariamente debería esperarse “el inicio de un ciclo 
continuo de recortes a la tasa de interés de política”, la decisión de diciembre pasado de reducir la tasa de intervención a 
13%, 25 puntos básicos por debajo de la vigente previamente, está bien encaminada. Es una señal, supone uno, de que el 
Emisor quiere llevar gradualmente la inflación hacia la meta, propiciando en el entretanto la reactivación económica.  

5. Es cierto que varias de las críticas a los proyectos de reforma laboral, pensional y de la salud que cursan en el Congreso 
son en realidad defensas de un statu quo reprobable y de intereses particulares que se lucran de él. Pero también lo es que 

las iniciativas gubernamentales a menudo desaprovechan los avances en el conocimiento sobre regulación económica y 
diseño institucional (p.ej., ADRES, AFP, gobernanza y asignación de recursos del sistema de salud), confiando demasiado 
el logro de propósitos colectivos a las prescripciones y las buenas intenciones.  

6. Más allá de lo que hagan las autoridades monetarias y fiscales, la suerte que corra la agenda legislativa en el 2024 moldeará  
el ambiente para los negocios, incluidos los de la economía popular, para no hablar de otros factores que influyen sobre la 
inversión y el empleo, como la seguridad física de empleadores y trabajadores.  

 
 
Factores de importancia para el proceso 
 
Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros compradores, 
tales como: 
 

 Cambios en los presupuestos. 

https://www.banrep.gov.co/es/print/pdf/node/62260
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Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no contemplados 
inicialmente que obligan a realizar modificaciones de mayores o menores cantidades de obra donde se incluyen ítems 
nuevos no contemplados inicialmente, los cuales necesariamente generan un cambio en el presupuesto. 
 

 Cambios en las formas de adquisición. 
Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde se generan actividades 
adicionales que obligan a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un cambio sustancial en la 
forma de adquisición de los recursos. 
 

 Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción. 
Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los precios o cantidades producidas de uno o varios materiales, 
costos de producción a utilizar en cada obra, comparados en dos momentos del tiempo, de los cuales generalmente se 
toma un precio o cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del periodo de referencia. En el caso de las obras 
de mantenimiento y mejoramiento esta medición permite establecer la variación del costo en este tipo de obras, en dos 
situaciones de tiempo diferentes. 
 
 

IV.  Análisis de la Oferta:  
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: “2020I-121 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE CAMPAÑAS A 

TRAVES DE PROGRAMAS EN MEDIOS TELEVISIVOS PARA LA DIFUSION Y PROMOCION QUE PERMITA EL 
POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TURISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”.  
 

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA 
 

3. LUGAR EJECUCIÓN:    El contrato resultante del presente Proceso de Selección se ejecutará en el Municipio de San 
José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN:   El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024 ; el plazo 
será contado a partir del acta de inicio, la cual se suscribirá por parte del contratista y el supervisor designado por la 
entidad contratante, dentro del tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la aceptación de la oferta, previo 
cumplimiento a los requisitos de ejecución del contrato. 
 

5. VALOR ESTIMADO DE CONTRATO: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($130.000.000), incluido 
IVA, el cual incluye los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con 
todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. El valor del contrato corresponderá al valor de la 
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propuesta económica presentada por el adjudicatario, valor en el cual se entiende incluido IVA e impuestos a los que 
haya lugar. 
 
El MUNICIPIO pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 005517 de 01 de Noviembre de  2024, expedido por la Subsecretaria del Área de Gestión Financiera 
de la secretaria de Hacienda Municipal. 
 
 

DOCUMENTO NÚMERO FECHA VALOR A 
CONTRATAR 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

005517 
01 NOVIEMBRE DE 

2024 
$130.000.000 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

2.3.2.02.02.009 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 
PERSONALES 

PRODUCTO MGA 3502046 - SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

VIGENCIA 2024 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

1.3.3.1.00.1 – R.B. ICLD 

 
 
 

6. FORMA DE PAGO:  EL MUNICIPIO a través de la Secretaria del CULTURA Y TURISMO, cancelará el valor de la 
Aceptación de Oferta resultante del presente proceso, MEDIANTE UNICO PAGO, este se realizara una vez se hayan 
finalizado la totalidad de los servicios prestados y entregados por el contratista en el mes que prestó el servicio, los 
cuales deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos soporte necesarios para sustentar el 
cumplimiento con el fin de que se expida por parte del supervisor la debida CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL 
DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, esta constancia debe ir acompañada de los siguientes documentos:  

 
1. Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato en la cual manifieste: 
 

 El cumplimiento en la ejecución de los servicios facturados por el contratista de acuerdo a lo 
                  estipulado en el contrato y a los requerimientos de la secretaria. 

 El contratista haber efectuado el correspondiente pago de aportes a la seguridad social 
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3https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciale
s.pdf 

 
 
2.  La respectiva factura o cuenta de cobro. 
3.  El pago de los impuestos o estampillas a que haya lugar para el cobro de la respectiva cuenta. 
4.  Aportar al Municipio de San José Cúcuta el número de su cuenta de ahorros o corriente expedida 
     por la entidad bancaria correspondiente. 
 
En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la secretaria de Hacienda del 
Municipio de Cúcuta 
 
 

       Tabla deducciones y retenciones:  
 

DESCUENTOS* % VALOR 

RETENCIÓN EN LA FUENTE  4% 

CONTRIBUCIÓN LEY 782 DE 2004 - IMPUESTO DE SEGURIDAD  5% 

ESTAMPILLA PROCULTURA  2% 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  2% 

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR  2% 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO  1% 

ESTAMPILLA PRO IMRD  2% 

INDUSTRIA Y COMERCIO  0.3% 

 
* Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el municipio en el momento de 
efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual el interesado 
en presentar su propuesta deberá realizar dicha consulta ante la tesorería del Municipio de San José de Cúcuta Norte 
de Santander. 

 
V. Entorno Internacional 3 “Descripción si esta modalidad de contratación está cubierta o no por los acuerdos 
comerciales vigentes” 

 
 
Las Alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente 
con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión 
Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
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NIVELES 

2023-2024 
COL$ 

Central bienes y servicios 696.380.112 

Central servicios construcción 26.783.850.461 

Sub-Central bienes y servicios 1.071.354.018 

Sub-Central servicios construcción 26.783.850.461 

Otras entidades bienes y servicios 1.178.489.420 

Otras entidades servicios construcción 26.783.850.461 

                            * Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo XX, Apéndice 4. Capítulo 7 Contratación Pública 

 

UMBRAL PYMES 
2023-2024 

US$ 125.000 

COP$ 478.341.759 

 

 
 

NIVELES 
2023-2024 

COL$ 

Central bienes y servicios 696.380.112 
Central servicios de construcción 26.783.850.461 

Sub-central bienes y servicios 1.071.354.018 

Sub-central servicios de construcción 26.783.850.461 

Otras entidades bienes y servicios 1.071.354.018 

Otras entidades servicios de 
construcción 

26.783.850.461 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y COLOMBIA 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS 

AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) 
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* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo XII, subsección 7, numeral 3. Título VI 
Contratación Pública 

 

UMBRAL 
PYMES 

2023-2024 

DEG 130.000 
COP$ 696.380.112 

 
 

NIVELES 
2023-2024 
COL$ 

Central bienes y servicios 391.900.299 

Central servicios construcción 50.947.068.122 

Sub-Central bienes y servicios N/A 

Sub-Central servicios construcción N/A 

Otras entidades bienes y servicios 1.959.496.615 

Otras entidades servicios construcción 62.707.009.617 
                  * Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo 6, articulo 15-02 

 

 
 

 

NIVELES 
2022-2023 
COL$ 

Central bienes y servicios 664.194.020 

Central servicios construcción 25.545.923.858 

Sub-Central bienes y servicios 1.021.836.954 

Sub-Central servicios construcción 25.545.923.858 

Otras entidades bienes y servicios 1.021.836.954 

Otras entidades servicios construcción 25.545.923.858 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL NORTE 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y COLOMBIA 
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*Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo XII, Subsección 7, numeral 3 

 

UMBRAL PYMES 2022-2023 

DEG 130.000 

COP$ 664.194.020 

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADÁ Y COLOMBIA 

NIVELES 2022-2023 COL$ 

Central bienes y servicios 336.138.654 

Central servicios de construcción 25.344.513.162 

Sub-central bienes y servicios N/A 

Sub-central servicios de construcción N/A 

Otras entidades bienes y servicios 1.680.689.631 

Otras entidades servicios de construcción 53.784.653.343 
                          * Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 14 Contratación Pública, Anexo      1401.7: Fórmulas 
de Ajuste de los Umbrales 
 
 

UMBRAL 

PYMES 2022-

2023 

US$ 125.000 
COL$ 455.132.008 

 

 

NIVELES 2022-2023 
COL$ 

Central de bienes y servicios 337.737.809 

Central de servicios construcción 25.725.714.885 

Sub-Central de bienes y servicios 1.825.530.678 

Sub-Central de servicios construcción 25.725.714.885 

Otras entidades bienes y servicios (Lista A) 914.594.528 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE                                        ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA 



   

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  
Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 33 de 70 
 
 

33 
 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

Otras entidades bienes y servicios (Lista B) 2.059.666.877 

Otras entidades servicios construcción 25.725.714.885 

           Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 9 Contratación Pública, Anexo 9.1, Sección I: Fórmula de Ajuste 
de los Umbrales 

UMBRAL PYMES 2022-2023 

US$ 125.000 

COL$ 457.297.264 

 

 
 

NIVELES 2022-2023 
COL$ 

Central bienes y servicios 359.000.000 

Central servicios de construcción 25.700.000.000 

Sub-central bienes y servicios 1.028.000.000 

Sub-central servicios de construcción 77.110.000.000 

Otras entidades bienes y servicios 2.056.000.000 

Otras entidades servicios de construcción 77.110.000.000 
                          * Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 14. En el Anexo 14-A en su Sección J: Fórmula de 

ajuste de umbrales 
 

UMBRAL PYMES 2022-2023 

DEG 130.000 

COL$ 668.360.879 

 

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE             
 COSTA RICA Y COLOMBIA 

 

NIVELES 2022-2023 COL$ 

Central de bienes y servicios 337.737.809 

Central de servicios construcción 25.725.714.885 

Sub-Central de bienes y servicios 1.825.530.678 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COREA Y COLOMBIA 
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Sub-Central de servicios construcción 25.725.714.885 

Otras entidades bienes y servicios (Lista A) 914.594.528 

Otras entidades bienes y servicios (Lista B) 2.059.666.877 

Otras entidades servicios construcción 25.725.714.885 

                     * Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 10. Anexo 10-A en su Sección H: Fórmula de ajuste de 
umbrales del capítulo 10 de Contratación pública 
 

UMBRAL PYMES 

Este Capítulo no se aplicará a los program as de compras de la 
Administración Pública para favorecer a las Pequeñas, Medianas y 
Micro Empresas (PYMES) 

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA 

 

NIVELES 2022-2023 COL$ 
Central bienes y servicios 255.459.239 

Central servicios construcción 25.545.923.858 

Sub-Central bienes y servicios 1.021.836.954 

Sub-Central servicios construcción 25.545.923.858 

Otras entidades bienes y servicios 1.124.020.650 

Otras entidades servicios construcción 25.545.923.858 
* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 13: Expresión de los Umbrales en Moneda Nacional de 

contratación pública, Sección H 

 

UMBRAL PYMES 2022-2023 

US$ 125.000 

COL$ 455.132.008 
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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ISRAEL Y COLOMBIA 

               Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en la Nota 5 Supra. 
 

 Sección A 
Entidades de 
Nivel Central 

Sección B 
Entidades del Nivel 

Subcentral 

Sección C 
Otras Entidades 

Cubiertas 

Bienes Umbral: 130.000 DEG Umbral: 250.000 DEG Umbral: 355.000 DEG 

    Servicios Umbral: 130.000 DEG Umbral: 250.000 DEG Umbral: 355.000 DEG 

Servicios de 

construcción 

 
Umbral: 5.000.000 DEG 

 
Umbral: 5.000.000 DEG 

 
Umbral: 5.000.000 DEG 

 

 

Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 8. Sección I: Valor de los Umbrales 

 
 Sección A 

Entidades de Nivel 
Central 

Sección B 

Entidades del Nivel 
Subcentral 

Sección C 

Otras Entidades 
Cubiertas 

  
Bienes y servicios 
$257.061.877 COP 

  

Chile 
 

Servicios de 
construcción 

$25.706.187.670 COP 

 

Bienes y servicios 

$1.028.247.507 COP 

 

Bienes y servicios 
$1.131.072.257 COP 

ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍIFICO 
2022- 2023 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC (EFTA: 

SUIZA, NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) 
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Perú 

Bienes y servicios 

$488.417.566 COP 
 
 

Servicios de construcción 
$25.706.187.670 COP 

 

Servicios de construcción 
$25.706.187.670 COP 

 

Servicios de 
construcción 

$25.706.187.670 COP 

  
Bienes y servicios 
$257.061.877 COP 

 Bienes y Servicios* 

$461.594 USD 

México 
 

Servicios de 

Construcción* 
$12.001.460 USD 

No Aplica Servicios de 

construcción* 
$14.771.718 USD 

* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa  representativa del mercado 
divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de Convocato ria  
(https://www.superfinanciera.gov.co). 

 

UMBRAL PYMES 2022-2023 

US$ 125.000 

COL$ 457.297.264 
 
 
COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Los elementos que se pretenden adquirir y que forman parte de este proceso cuentan con especificaciones técnicas que 
en la actualidad se manejan en el mercado, pues, aunque este tipo de elementos tiene especificaciones técnicas 
determinadas que no varían con mayor frecuencia si cuentan con detalles y aspectos que son renovados año a año y 
justamente corresponde a versiones mejoradas. 
 
Quienes distribuyen este tipo de elementos cuentan con certificaciones y estándares de calidad por lo que la calidad de 
los mismos es garantizada, aunque también debe tenerse en cuenta que como en la mayoría de mercados existen marcas 
que manejan precios económicos pero que corresponden a equipos con especificaciones y calidad inferior a la que 
manejan los distribuidos por empresas que tienen una trayectoria amplia en el mercado y que son justamente los que la 
entidad busca para este proyecto. 
 
En los valores de mercado, es necesario tener en cuenta que la comercialización de insumos entre el fabricante y los 
distribuidores en Colombia se realiza a través de importaciones que se efectúan en Dólares, por lo que es preciso tener 

https://www.superfinanciera.gov.co/
https://www.superfinanciera.gov.co/
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en cuenta como factor determinante de los mismos las fluctuaciones de esta moneda que bien podrían afectar los precios 
de los aparatos y equipos. 
 
Sin embargo, el panorama del mercado nacional para llevar a cabo la contratación del presente proceso no es 
desalentador teniendo en cuenta que los proveedores en su mayoría adquieren estos bienes en grandes volúmenes lo 
que garantizan que se encuentran en el mercado. 
 
FLUCTUACIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O SERVICIOS Y DE SUS MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS 
 
El presupuesto oficial para el proceso de contratación de “2020I-121 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACION 
DE CAMPAÑAS A TRAVES DE PROGRAMAS EN MEDIOS TELEVISIVOS PARA LA DIFUSION Y PROMOCION QUE 
PERMITA EL POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TURISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.”, no es afectado por la 
fluctuación de precios internacionales de los bienes o servicios y de sus materias primas e insumos. 
 
INFORMACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
 
El proyecto a que se hace referencia en el proceso de “2020I-121 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACION 
DE CAMPAÑAS A TRAVES DE PROGRAMAS EN MEDIOS TELEVISIVOS PARA LA DIFUSION Y PROMOCION QUE 
PERMITA EL POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TURISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”, no depende en gran medida 
de la importación y exportación del bien o servicio. 
 
IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO 
 
El proceso de contratación para el “2020I-121 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE CAMPAÑAS A 
TRAVES DE PROGRAMAS EN MEDIOS TELEVISIVOS PARA LA DIFUSION Y PROMOCION QUE PERMITA EL 
POSICIONAMIENTO DEL SECTOR TURISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”, se ve afectado indirectamente por la variación 
de las tasas de cambio emitidas por La Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 

VI. Marco Regulatorio 

 
Atendiendo la cuantía del contrato a celebrarse, el procedimiento de selección del contratista se ajustará a las 
disposiciones contenidas en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por 
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el Decreto 1082 de 2015, para la Contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal 
independientemente de su objeto esto es SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. 
La Alcaldía San Jose de Cúcuta, tendrá como guía de contratación el documento: “Colombia Com pra Eficiente”, 
analizando la regulación existente legal para poder realizarla. 

 
 En razón a la cuantía se escogerá el contratista a través de una Selección de Menor Cuantía.  
 
 Ley 80 de 1992 (Por el cual se expide el estatuto General de Contratación de la Administración Pública) 
 
 Ley 80 de 1993 (se dictan disposiciones generales sobre la contratación de recursos públicos) 
 
 Ley 1474 de 2011 (Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) 
 
 Ley 1150 del 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia) 
 
 Ley 1712 de 2014 (Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública nacional y se dictan otras disposiciones). 
 
 Decreto 1082 de 2015 (Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 

de planeación nacional). 
 
 Decreto 103 de 2015 (Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones). 
 
 Demás normas que las modifiquen, complementen, supriman o corrijan. 

 
 

Por su parte la Subsección 5 del decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 
2007,describe en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4, lo atinente a los requisitos de elaboración estudios previos, 
las reglas aplicables al procedimiento para la contratación de mínima cuantía, las cuales reitera como aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de Entidad Estatal, independientemente de su objeto, así 
como la concesión de libertad a La Entidad Estatal de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía 
y en la adquisición en Grandes Superficies. 
 
Esta necesidad ha sido debidamente contemplada y adicionada en el Plan de Compras de la entidad territorial y se cuenta 

con la disponibilidad. 
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Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
 
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito 
sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 
 
En razón de lo anterior, el presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la 
Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las leyes 80 de 1993 
y 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, al presente estudio previo y al pliego de condiciones 
que adopte la entidad; y la modalidad de selección es SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 
 
 
 

VII. Aspecto Técnico 

 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, a través del despacho de la Secretaría de Cultura y Turismo, da a conocer 
las Especificaciones Técnicas requeridas dentro del objeto que se pretende contratar. 

El contratista debe cumplir con los requisitos contemplados del personal, así como garantizar que las dedicaciones 
contempladas para estos sean ejecutadas. 

Ejecución de actividades: A continuación, se detallan las descripciones y cantidades que requiere la entidad para este 

proceso.   

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS: 

 

FICHA TECNICA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

N° ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

  

PREPRODUCCION, PRODUCCION Y 
POSTPRODUCCION DE CAMPAÑAS 

AUDIOVISUALES DE EMISION 
TELEVISIVA PARA LA PROMOCION 

TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE CUCUTA  

10 
CAMPAÑA 

TELEVISIVA 
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COMPONENTE PREVIO DE INVESTIGACIÓN 

1 

INVESTIGACION ARQUEOLOGICA, 

HISTORICA, ECONOMICA, CULTURAL Y 
POLITICA DE CUCUTA   

10 INVESTIGACION    

1,1 

INVESTIGACION ARQUEOLOGICA E 
HISTORICA, (SOBRE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS, SU LEGADO, SUS 
ASENTAMIENTOS Y EL DESARROLLO 

DEL PROCESO COLONIZADOR QUE SE 
EVIDENCIA EN LA CUCUTA DE HOY) 
 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER 
ADELATANDA POR UN ARQUEOLOGO 

QUE CUENTE CON LA DEBIDA 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA 
HISTORIA DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
 

ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO 
RESULTADO DOCUMENTO CON LAS 
RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

 

1 
INVESTIGACION 

PÁRA GUION 
  

1,2 

INVESTIGACION HISTORICA (SOBRE EL 

IMPACTO CULTURAL DEL PROCESO 
COLONIZADOR Y LA RESPUESTA 
INDEPENDENDISTA QUE SE EVIDENCIA 
EN LA CUCUTA DE HOY) 

 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER 
ADELATANDA POR UN HISTORIADOR 
QUE CUENTE CON LA DEBIDA 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA 

HISTORIA DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
 
ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO 
RESULTADO DOCUMENTO CON LAS 
RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 

APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 
 

1 
INVESTIGACION 

PÁRA GUION 
  

1,3 

INVESTIGACION HISTORICA Y 
ARQUITECTONICA (SOBRE EL 
DESARROLLO ECONOMICO Y CULTURAL 

DE CUCUTA A FINALES DEL SIGLO XIX Y  
SU EVIDENCIA  EN LA CUCUTA DE HOY) 
 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER 
ADELATANDA POR UN HISTORIADOR 

QUE CUENTE CON LA DEBIDA 

1 
INVESTIGACION 

PÁRA GUION 
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EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA 
HISTORIA DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
 
ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO 
RESULTADO DOCUMENTO CON LAS 

RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 
 

1,4 

INVESTIGACION HISTORICA Y 
CULTURAL (SOBRE EL DESARROLLO 

CULTURAL Y POLITICO DE CUCUTA A 
INICIOS SIGLO XX Y  SU EVIDENCIA  EN 
LA CUCUTA DE HOY) 
 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER 

ADELATANDA POR UN HISTORIADOR 
QUE CUENTE CON LA DEBIDA 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA 
HISTORIA DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
 

ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO 
RESULTADO DOCUMENTO CON LAS 
RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 

INVESTIACIÓN ADELANTADO. 
 

1 
INVESTIGACION 

PÁRA GUION 
  

1,5 

INVESTIGACION HISTORICA, 
ECONOMICA Y ARQUITECTONICA 
(SOBRE EL IMPACTO CULTURAL DE LOS 
CUCUTEÑOS Y NORTE 
SANTANDEREANOS MAS 

EMBLEMATICOS EN LA CUCUTA DE HOY) 
 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER 
ADELATANDA POR UN HISTORIADOR Y 

UN ARQUITECTO QUE CUENTE CON LA 
DEBIDA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO 
DE LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE 
CÚCUTA. 
 

ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO 
RESULTADO DOCUMENTO CON LAS 
RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

 

1 
INVESTIGACION 

PÁRA GUION 
  

1,6 

INVESTIGACION HISTORICA, 
ARQUITECTONICA (SOBRE  EL EL 
DESARROLLO URBANISTICO DE 
CUCUTA COMO METROPOLI 

1 
INVESTIGACION 

PÁRA GUION 
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FRONTERIZA   Y  SU EVIDENCIA  EN LA 
CUCUTA DE HOY) 
 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER 
ADELATANDA POR UN HISTORIADOR Y 

UN ARQUITECTO QUE CUENTE CON LA 
DEBIDA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO 
DE LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE 
CÚCUTA. 
 

ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO 
RESULTADO DOCUMENTO CON LAS 
RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 

INVESTIACIÓN ADELANTADO. 
 

1,7 

INVESTIGACION HISTORICA, LITERARIA 
(SOBRE EL IMPACTO CULTURAL DE LOS 
GRANDES ESCRITORES CUCUTEÑOS Y 
NORTE SANTANDEREANOS Y SU 
IMPACTO EN LA CUCUTA DE HOY) 

 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER 
ADELATANDA POR UN HISTORIADOR Y 
PROFESIONAL EN ESTUDIOS 

LITERARIOS QUE CUENTE CON LA 
DEBIDA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO 
DE LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE 
CÚCUTA. 
 

ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO 
RESULTADO DOCUMENTO CON LAS 
RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

 

1 
INVESTIGACION 

PÁRA GUION 
  

1,8 

INVESTIGACION HISTORICA, 
ECONOMICA (SOBRE EL DESARROLLO 
CULTURAL, INDUSTRIAL   Y ECONOMICO 
DE CUCUTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XX Y SU IMPACTO EN LA CUCUTA 

DE HOY) 
 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER 
ADELATANDA POR UN HISTORIADOR Y 
ECONOMISTA QUE CUENTE CON LA 

DEBIDA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO 
DE LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE 
CÚCUTA. 
 

1 
INVESTIGACION 

PÁRA GUION 
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ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO 
RESULTADO DOCUMENTO CON LAS 
RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

 

1,9 

INVESTIGACION, HISTORICA, CULTURAL 
Y ECONOMICA (SOBRE EL IMPACTO DE 
LOS LOGROS DEPORTIVOS DE LOS 
CUCUTEÑOS EN EL MUNDO, EN EL 
MARCO DE LA TRANSFORMACION 

URBANISTICA Y ECONOMICA A INCIOS 
DEL SIGLO XXI Y SU IMPACTO EN LA 
CUCUTA DE HOY) 
 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER 

ADELATANDA POR UN HISTORIADOR Y 
ECONOMISTA QUE CUENTE CON LA 
DEBIDA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO 
DE LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE 
CÚCUTA. 

 
ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO 
RESULTADO DOCUMENTO CON LAS 
RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 

APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 
 

1 
INVESTIGACION 

PÁRA GUION 
  

1,1 

INVESTIGACION HISTORICA, CULTURAL 
Y ECONOMICA (SOBRE LOS DIVERSOS 
PROCESOS MIGRATORIOS Y SU 
IMPACTO EN EL DESARROLLO 

CULTURAL, GASTRONOMICO Y 
ECONOMICO EN LA CUCUTA DE HOY) 
 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER 

ADELATANDA POR UN SOCIOLOGO Y 
ECONOMISTA QUE CUENTE CON LA 
DEBIDA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO 
DE LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE 
CÚCUTA. 

 
ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO 
RESULTADO DOCUMENTO CON LAS 
RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 

INVESTIACIÓN ADELANTADO. 
 

1 
INVESTIGACION 

PÁRA GUION 
  

COMPONENTE CREACION GUION PARA 
CAMPAÑAS DE PROMOCION TURISTICA 

10 GUION   
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CULTURAL E HISTORICA  DEL MUNICIPIO DE 
CUCUTA 

2,1 

GUION CAMPAÑA 1 
 
ESCRITURA DE GUION CON BASE EN EL 
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 

ADELANTADO PARA LA PRODUCCION 
DE UN PRODUCTO AUDIOVUSLAI DE 
AAPROXIMADAMENTE 25 MINUTOS QUE 
CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS 

PAUSAS Y PUNTOS DE ENTREVISTA 
PARA SER NARRADO EN VOZ EN OFF.  
 
ACTIVIDAD REALIZADA POR UN 
COMUNICADOR SOCIAL O AFINES.    

1 

GUION PARA 

PROMOCION 
TURISTICA 

  

2,2 

GUION CAMPAÑA 2 

 
ESCRITURA DE GUION CON BASE EN EL 
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 
ADELANTADO PARA LA PRODUCCION 
DE UN PRODUCTO AUDIOVUSLAI DE 

AAPROXIMADAMENTE 25 MINUTOS QUE 
CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS 
PAUSAS Y PUNTOS DE ENTREVISTA 
PARA SER NARRADO EN VOZ EN OFF.  

 
ACTIVIDAD REALIZADA POR UN 
COMUNICADOR SOCIAL O AFINES. 

1 
GUION PARA 
PROMOCION 
TURISTICA 

  

2,3 

GUION CAMPAÑA 3 
 
ESCRITURA DE GUION CON BASE EN EL 

DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 
ADELANTADO PARA LA PRODUCCION 
DE UN PRODUCTO AUDIOVUSLAI DE 
AAPROXIMADAMENTE 25 MINUTOS QUE 
CUENTE CON EL DESARROLLO 

HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS 
PAUSAS Y PUNTOS DE ENTREVISTA 
PARA SER NARRADO EN VOZ EN OFF.  
 
ACTIVIDAD REALIZADA POR UN 

COMUNICADOR SOCIAL O AFINES. 

1 
GUION PARA 
PROMOCION 
TURISTICA 

  

2,4 

GUION CAMPAÑA 4 
 
ESCRITURA DE GUION CON BASE EN EL 
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 
ADELANTADO PARA LA PRODUCCION 

DE UN PRODUCTO AUDIOVUSLAI DE 
AAPROXIMADAMENTE 25 MINUTOS QUE 

1 
GUION PARA 
PROMOCION 
TURISTICA 
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CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS 
PAUSAS Y PUNTOS DE ENTREVISTA 
PARA SER NARRADO EN VOZ EN OFF.  
 

ACTIVIDAD REALIZADA POR UN 
COMUNICADOR SOCIAL O AFINES. 

2,5 

GUION CAMPAÑA 5 
 
ESCRITURA DE GUION CON BASE EN EL 
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 

ADELANTADO PARA LA PRODUCCION 
DE UN PRODUCTO AUDIOVUSLAI DE 
AAPROXIMADAMENTE 25 MINUTOS QUE 
CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS 

PAUSAS Y PUNTOS DE ENTREVISTA 
PARA SER NARRADO EN VOZ EN OFF.  
 
ACTIVIDAD REALIZADA POR UN 
COMUNICADOR SOCIAL O AFINES. 

1 

GUION PARA 

PROMOCION 
TURISTICA 

  

2,6 

GUION CAMPAÑA 6 

 
ESCRITURA DE GUION CON BASE EN EL 
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 
ADELANTADO PARA LA PRODUCCION 
DE UN PRODUCTO AUDIOVUSLAI DE 

AAPROXIMADAMENTE 25 MINUTOS QUE 
CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS 
PAUSAS Y PUNTOS DE ENTREVISTA 
PARA SER NARRADO EN VOZ EN OFF.  

 
ACTIVIDAD REALIZADA POR UN 
COMUNICADOR SOCIAL O AFINES. 

1 
GUION PARA 
PROMOCION 
TURISTICA 

  

2,7 

GUION CAMPAÑA 7 
 
ESCRITURA DE GUION CON BASE EN EL 

DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 
ADELANTADO PARA LA PRODUCCION 
DE UN PRODUCTO AUDIOVUSLAI DE 
AAPROXIMADAMENTE 25 MINUTOS QUE 
CUENTE CON EL DESARROLLO 

HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS 
PAUSAS Y PUNTOS DE ENTREVISTA 
PARA SER NARRADO EN VOZ EN OFF.  
 

ACTIVIDAD REALIZADA POR UN 
COMUNICADOR SOCIAL O AFINES. 

1 
GUION PARA 
PROMOCION 
TURISTICA 
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2,8 

GUION CAMPAÑA 8 
 
ESCRITURA DE GUION CON BASE EN EL 
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 
ADELANTADO PARA LA PRODUCCION 

DE UN PRODUCTO AUDIOVUSLAI DE 
AAPROXIMADAMENTE 25 MINUTOS QUE 
CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS 
PAUSAS Y PUNTOS DE ENTREVISTA 

PARA SER NARRADO EN VOZ EN OFF.  
 
ACTIVIDAD REALIZADA POR UN 
COMUNICADOR SOCIAL O AFINES. 

1 
GUION PARA 
PROMOCION 

TURISTICA 

  

2,9 

GUION CAMPAÑA 9 
 

ESCRITURA DE GUION CON BASE EN EL 
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 
ADELANTADO PARA LA PRODUCCION 
DE UN PRODUCTO AUDIOVUSLAI DE 
AAPROXIMADAMENTE 25 MINUTOS QUE 

CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS 
PAUSAS Y PUNTOS DE ENTREVISTA 
PARA SER NARRADO EN VOZ EN OFF.  

 
ACTIVIDAD REALIZADA POR UN 
COMUNICADOR SOCIAL O AFINES. 

1 
GUION PARA 
PROMOCION 
TURISTICA 

  

2,10 

GUION CAMPAÑA 10 
 
ESCRITURA DE GUION CON BASE EN EL 
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 

ADELANTADO PARA LA PRODUCCION 
DE UN PRODUCTO AUDIOVUSLAI DE 
AAPROXIMADAMENTE 25 MINUTOS QUE 
CUENTE CON EL DESARROLLO 

HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS 
PAUSAS Y PUNTOS DE ENTREVISTA 
PARA SER NARRADO EN VOZ EN OFF.  
 
ACTIVIDAD REALIZADA POR UN 

COMUNICADOR SOCIAL O AFINES. 

1 
GUION PARA 
PROMOCION 
TURISTICA 

  

 

 
FILMACION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION 
DE CAMPAÑAS AUDIOVISUALES DE EMISION 
TELEVISIVA PARA LA PROMOCION TURISTICA 

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CUCUTA 

10 

PRODUCTO 
AUDIOVISUAL PARA 

PROMOCION 
TURISTICA 

  

 3,1 

FILMACION, PRODUCCION Y 

POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 1 
 

1 
CAMPAÑA 

TELEVISIVA PARA 
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INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. 
 

EQUIPO Y PERSONAL IDONEO PARA LA 
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 
MATERIAL DE VIDEO. 
 

PROMOCION 
TURISTICA 

 3,2 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 2 

 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. 

 
EQUIPO Y PERSONAL IDONEO PARA LA 
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 
MATERIAL DE VIDEO. 
 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA PARA 

PROMOCION 

TURISTICA 

  

3,3  

FILMACION, PRODUCCION Y 

POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 3 
 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 

DE APOYO Y ASISTENCIAL. 
 
EQUIPO Y PERSONAL IDONEO PARA LA 
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 
MATERIAL DE VIDEO. 

 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA PARA 

PROMOCION 
TURISTICA 

  

3,4  

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 4 
 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 

VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. 
 
EQUIPO Y PERSONAL IDONEO PARA LA 
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 

MATERIAL DE VIDEO. 
 

1 

CAMPAÑA 

TELEVISIVA PARA 
PROMOCION 
TURISTICA 

  

3,5  

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 5 
 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 

PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 

1 

CAMPAÑA 

TELEVISIVA PARA 
PROMOCION 
TURISTICA 
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VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. 
 
EQUIPO Y PERSONAL IDONEO PARA LA 
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 

MATERIAL DE VIDEO. 
 

3,6  

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 6 
 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 

PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. 
 
EQUIPO Y PERSONAL IDONEO PARA LA 

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 
MATERIAL DE VIDEO. 
 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA PARA 

PROMOCION 
TURISTICA 

  

3,7  

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 7 
 

INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. 
 

EQUIPO Y PERSONAL IDONEO PARA LA 
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 
MATERIAL DE VIDEO. 
 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA PARA 

PROMOCION 
TURISTICA 

  

 3,8 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 8 

 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. 

 
EQUIPO Y PERSONAL IDONEO PARA LA 
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 
MATERIAL DE VIDEO. 
 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA PARA 

PROMOCION 

TURISTICA 

  

3,9  

FILMACION, PRODUCCION Y 

POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 9 
 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 

DE APOYO Y ASISTENCIAL. 
 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA PARA 

PROMOCION 
TURISTICA 
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EQUIPO Y PERSONAL IDONEO PARA LA 
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 
MATERIAL DE VIDEO. 
 

3,10  

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 10 

 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. 

 
EQUIPO Y PERSONAL IDONEO PARA LA 
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL 
MATERIAL DE VIDEO. 
 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA PARA 

PROMOCION 

TURISTICA 

  

EXPOSICION Y DIVULGACION DEL MATERIAL 

4  

PRESENTACION Y LAMZAMIENTO EN 
AUDITORIO SERIE DE CAMPAÑAS 
TELEVISIVAS  

 
EXPOSICÓN DEL PRIMER CAPITULO 
DEL PROYECTO, PARA LA POBLACIÓN 
EN GENERAL, ACTIVIDAD REALIZADA 
DENTRO DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. 

 
INCLUYE REFRIGERIO PARA LOS 
ASISTENTES. 
 

INLCUYE PERSONAL DE APOYO 
LOGISTICO Y TECNICO.  
 

1 
PRESENTACION EN 

AUDITORIO 
  

5 

EMISION EN TELEVISION SERIE DE 
CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION 
TURISTICA Y CULTURAL DE CUCUTA.  
 

DIFUSION QUE SE REALIZARA POR UN 
CANAL DE CABLE OPERADOR, DE 
ALCANCE MUNICIPAL Y 
DEPARTAMENTAL. 

 
SE REALIZARÁN LA TOTALIDAD DE LAS 
EMISIONES DE LOS PROGRAMAS 
ADELANTADOS. 
 

EN LA FRANJA DE REPRODUCCION LOS 
FINES DE SEMANA. 
 

1 EMISION TELEVISIVA   

  PRESUPUESTO ALCALDIA      
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PRECIOS DEL MERCADO PARA DISEÑOS Y ADECUACIONES 

 
La Secretaría de Cultura y Turismo realizó el estudio de mercado solicitando cotizaciones necesarias para delimitar los 
precios  los servicios solicitados para el siguiente proceso; se recibieron cotizaciones así: 
 

N° EMPRESA FECHA DE COTIZACIÓN 

1 TELECUCUTA DICIEMBRE DE 2024 

2 MAGUEN COMUNICACIONES SAS DICIEMBRE DE 2024 

3 AMAPOLA MUSICC DICIEMBRE DE 2024 

 

Una vez avaladas las cotizaciones anteriores, se realizó la siguiente proyección, el cual será la base para determinar el 

presupuesto oficial que será a precio unitario fijo. A continuación, se hace relación de las cotizaciones recibidas en el 

actual proceso, teniendo en cuenta que estas traían IVA incluido y el valor de los descuentos que se efectúan por la 

Secretaría del Tesoro Municipal representados en estampillas, pago de impuestos, retención en la fuente, entre otros, los 

cuales están sujetos a cambios según sea la naturaleza jurídica y tributaría del proponente seleccionado: 

 
La Secretaría de  Cultura y Turismo realizó el estudio de mercado solicitando cotizaciones necesarias para delimitar los 
precios de los artículos, productos y/o servicios solicitados para el siguiente proceso; se recibieron cotizaciones así:  
 
 
ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES 

 

 

N° ITEM CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COTIZACION 
1 

COTIZACION 
2 

COTIZACIÓN 3 PROMEDIO 
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PREPRODUCCION, PRODUCCION Y 
POSTPRODUCCION DE CAMPAÑAS 

AUDIOVISUALES DE EMISION 

TELEVISIVA PARA LA PROMOCION 
TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CUCUTA  

10 
CAMPAÑA 

TELEVISIVA 

          

130,000,000  

            

153,000,000  

            

140,000,000  

             

141,000,000  

COMPONENTE PREVIO DE INVESTIGACIÓN             

1 
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA, 
HISTORICA, ECONOMICA, CULTURAL Y 
POLITICA DE CUCUTA   

10 
INVESTIGA

CION 
            

30,000,000  
              

40,000,000  
             

35,000,000  
               

35,000,000  

1.1 

INVESTIGACION ARQUEOLOGICA E 
HISTORICA, (SOBRE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS, SU LEGADO, SUS 
ASENTAMIENTOS Y EL DESARROLLO DEL 
PROCESO COLONIZADOR QUE SE EVIDENCIA 

EN LA CUCUTA DE HOY) INVESTIGACIÓN QUE 
DEBE SER ADELATANDA POR UN 
ARQUEOLOGO QUE CUENTE CON LA DEBIDA 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA 

HISTORIA DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO RESULTADO 
DOCUMENTO CON LAS RESPECTIVAS 

CONCLUSIONES Y APRECIACIONES SOBRE EL 
TEMA DE INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

1 

INVESTIGA

CION PÁRA 
GUION 

             
3,000,000  

               
4,000,000  

               
3,500,000  

                
3,500,000  

1.2 

INVESTIGACION HISTORICA (SOBRE EL 
IMPACTO CULTURAL DEL PROCESO 

COLONIZADOR Y LA RESPUESTA 
INDEPENDENDISTA QUE SE EVIDENCIA EN LA 
CUCUTA DE HOY) INVESTIGACIÓN QUE DEBE 

SER ADELATANDA POR UN HISTORIADOR QUE 
CUENTE CON LA DEBIDA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL 
MUNICIPIO DE CÚCUTA. ACTIVIDAD QUE 

TENDRA COMO RESULTADO DOCUMENTO 
CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 

INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

1 
INVESTIGA
CION PÁRA 

GUION 

             

3,000,000  

               

4,000,000  

               

3,500,000  

                

3,500,000  
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1.3 

INVESTIGACION HISTORICA Y 

ARQUITECTONICA (SOBRE EL DESARROLLO 
ECONOMICO Y CULTURAL DE CUCUTA A 
FINALES DEL SIGLO XIX Y  SU EVIDENCIA  EN 

LA CUCUTA DE HOY) INVESTIGACIÓN QUE 
DEBE SER ADELATANDA POR UN 
HISTORIADOR QUE CUENTE CON LA DEBIDA 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA 
HISTORIA DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO RESULTADO 
DOCUMENTO CON LAS RESPECTIVAS 

CONCLUSIONES Y APRECIACIONES SOBRE EL 
TEMA DE INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

1 
INVESTIGA
CION PÁRA 

GUION 

             
3,000,000  

               
4,000,000  

               
3,500,000  

                
3,500,000  

1.4 

INVESTIGACION HISTORICA Y CULTURAL 

(SOBRE EL DESARROLLO CULTURAL Y 
POLITICO DE CUCUTA A INICIOS SIGLO XX Y  
SU EVIDENCIA  EN LA CUCUTA DE HOY) 

INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER ADELATANDA 
POR UN HISTORIADOR QUE CUENTE CON LA 
DEBIDA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE 

LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO RESULTADO 
DOCUMENTO CON LAS RESPECTIVAS 
CONCLUSIONES Y APRECIACIONES SOBRE EL 

TEMA DE INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

1 

INVESTIGA

CION PÁRA 
GUION 

             
3,000,000  

               
4,000,000  

               
3,500,000  

                
3,500,000  

1.5 

INVESTIGACION HISTORICA, ECONOMICA Y 
ARQUITECTONICA (SOBRE EL IMPACTO 
CULTURAL DE LOS CUCUTEÑOS Y NORTE 
SANTANDEREANOS MAS EMBLEMATICOS EN 

LA CUCUTA DE HOY) INVESTIGACIÓN QUE 
DEBE SER ADELATANDA POR UN 
HISTORIADOR Y UN ARQUITECTO QUE 

CUENTE CON LA DEBIDA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL 
MUNICIPIO DE CÚCUTA. ACTIVIDAD QUE 

TENDRA COMO RESULTADO DOCUMENTO 
CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

1 
INVESTIGA
CION PÁRA 

GUION 

             

3,000,000  

               

4,000,000  

               

3,500,000  

                

3,500,000  
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1.6 

INVESTIGACION HISTORICA, 
ARQUITECTONICA (SOBRE  EL EL 
DESARROLLO URBANISTICO DE CUCUTA 

COMO METROPOLI FRONTERIZA   Y  SU 
EVIDENCIA  EN LA CUCUTA DE HOY) 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER ADELATANDA 

POR UN HISTORIADOR Y UN ARQUITECTO 
QUE CUENTE CON LA DEBIDA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL 
MUNICIPIO DE CÚCUTA. ACTIVIDAD QUE 

TENDRA COMO RESULTADO DOCUMENTO 
CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 

INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

1 
INVESTIGA
CION PÁRA 

GUION 

             
3,000,000  

               
4,000,000  

               
3,500,000  

                
3,500,000  

1.7 

INVESTIGACION HISTORICA, LITERARIA 
(SOBRE EL IMPACTO CULTURAL DE LOS 

GRANDES ESCRITORES CUCUTEÑOS Y 
NORTE SANTANDEREANOS Y SU IMPACTO EN 
LA CUCUTA DE HOY) INVESTIGACIÓN QUE 

DEBE SER ADELATANDA POR UN 
HISTORIADOR Y PROFESIONAL EN ESTUDIOS 
LITERARIOS QUE CUENTE CON LA DEBIDA 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA 
HISTORIA DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
ACTIVIDAD QUE TENDRA COMO RESULTADO 
DOCUMENTO CON LAS RESPECTIVAS 

CONCLUSIONES Y APRECIACIONES SOBRE EL 
TEMA DE INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

1 

INVESTIGA

CION PÁRA 
GUION 

             
3,000,000  

               
4,000,000  

               
3,500,000  

                
3,500,000  

1.8 

INVESTIGACION HISTORICA, ECONOMICA 
(SOBRE EL DESARROLLO CULTURAL, 
INDUSTRIAL   Y ECONOMICO DE CUCUTA EN 
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX Y SU 

IMPACTO EN LA CUCUTA DE HOY) 
INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER ADELATANDA 
POR UN HISTORIADOR Y ECONOMISTA QUE 

CUENTE CON LA DEBIDA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL 
MUNICIPIO DE CÚCUTA. ACTIVIDAD QUE 

TENDRA COMO RESULTADO DOCUMENTO 
CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 
APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

1 
INVESTIGA
CION PÁRA 

GUION 

             

3,000,000  

               

4,000,000  

               

3,500,000  

                

3,500,000  
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1.9 

INVESTIGACION, HISTORICA, CULTURAL Y 

ECONOMICA (SOBRE EL IMPACTO DE LOS 
LOGROS DEPORTIVOS DE LOS CUCUTEÑOS 
EN EL MUNDO, EN EL MARCO DE LA 

TRANSFORMACION URBANISTICA Y 
ECONOMICA A INCIOS DEL SIGLO XXI Y SU 
IMPACTO EN LA CUCUTA DE HOY) 

INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER ADELATANDA 
POR UN HISTORIADOR Y ECONOMISTA QUE 
CUENTE CON LA DEBIDA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL 

MUNICIPIO DE CÚCUTA. ACTIVIDAD QUE 
TENDRA COMO RESULTADO DOCUMENTO 
CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 

APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

1 
INVESTIGA
CION PÁRA 

GUION 

             
3,000,000  

               
4,000,000  

               
3,500,000  

                
3,500,000  

1.10 

INVESTIGACION HISTORICA, CULTURAL Y 
ECONOMICA (SOBRE LOS DIVERSOS 

PROCESOS MIGRATORIOS Y SU IMPACTO EN 
EL DESARROLLO CULTURAL, GASTRONOMICO 
Y ECONOMICO EN LA CUCUTA DE HOY) 

INVESTIGACIÓN QUE DEBE SER ADELATANDA 
POR UN SOCIOLOGO Y ECONOMISTA QUE 
CUENTE CON LA DEBIDA EXPERIENCIA Y 

CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL 
MUNICIPIO DE CÚCUTA. ACTIVIDAD QUE 
TENDRA COMO RESULTADO DOCUMENTO 
CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y 

APRECIACIONES SOBRE EL TEMA DE 
INVESTIACIÓN ADELANTADO. 

1 

INVESTIGA

CION PÁRA 
GUION 

             
3,000,000  

               
4,000,000  

               
3,500,000  

                
3,500,000  

COMPONENTE CREACION GUION PARA 
CAMPAÑAS DE PROMOCION TURISTICA 

CULTURAL E HISTORICA  DEL MUNICIPIO DE 

CUCUTA 

10 GUION 
            

25,000,000  

              

30,000,000  

             

27,000,000  

               

27,333,333  

2.1 

GUION CAMPAÑA 1 ESCRITURA DE GUION 
CON BASE EN EL DOCUMENTO DE 
CONCLUSIONES ADELANTADO PARA LA 
PRODUCCION DE UN PRODUCTO 

AUDIOVUSLAI DE APROXIMADAMENTE 25 
MINUTOS QUE CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS PAUSAS Y 

PUNTOS DE ENTREVISTA PARA SER 
NARRADO EN VOZ EN OFF. ACTIVIDAD 
REALIZADA POR UN COMUNICADOR SOCIAL 

O AFINES.    

1 

GUION 
PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             
2,500,000  

               
3,000,000  

               
2,700,000  

                
2,733,333  
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2.2 

GUION CAMPAÑA 2 ESCRITURA DE GUION 

CON BASE EN EL DOCUMENTO DE 
CONCLUSIONES ADELANTADO PARA LA 
PRODUCCION DE UN PRODUCTO 

AUDIOVUSLAI DE APROXIMADAMENTE 25 
MINUTOS QUE CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS PAUSAS Y 

PUNTOS DE ENTREVISTA PARA SER 
NARRADO EN VOZ EN OFF. ACTIVIDAD 
REALIZADA POR UN COMUNICADOR SOCIAL 
O AFINES. 

1 

GUION 
PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             

2,500,000  

               

3,000,000  

               

2,700,000  

                

2,733,333  

2.3 

GUION CAMPAÑA 3 ESCRITURA DE GUION 

CON BASE EN EL DOCUMENTO DE 
CONCLUSIONES ADELANTADO PARA LA 
PRODUCCION DE UN PRODUCTO 
AUDIOVUSLAI DE APROXIMADAMENTE 25 

MINUTOS QUE CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS PAUSAS Y 
PUNTOS DE ENTREVISTA PARA SER 

NARRADO EN VOZ EN OFF. ACTIVIDAD 
REALIZADA POR UN COMUNICADOR SOCIAL 
O AFINES. 

1 

GUION 

PARA 
PROMOCIO

N 
TURISTICA 

             
2,500,000  

               
3,000,000  

               
2,700,000  

                
2,733,333  

2.4 

GUION CAMPAÑA 4 ESCRITURA DE GUION 
CON BASE EN EL DOCUMENTO DE 

CONCLUSIONES ADELANTADO PARA LA 
PRODUCCION DE UN PRODUCTO 
AUDIOVUSLAI DE APROXIMADAMENTE 25 

MINUTOS QUE CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS PAUSAS Y 
PUNTOS DE ENTREVISTA PARA SER 
NARRADO EN VOZ EN OFF. ACTIVIDAD 

REALIZADA POR UN COMUNICADOR SOCIAL 
O AFINES. 

1 

GUION 
PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             
2,500,000  

               
3,000,000  

               
2,700,000  

                
2,733,333  

2.5 

GUION CAMPAÑA  5 ESCRITURA DE GUION 
CON BASE EN EL DOCUMENTO DE 

CONCLUSIONES ADELANTADO PARA LA 
PRODUCCION DE UN PRODUCTO 
AUDIOVUSLAI DE APROXIMADAMENTE 25 
MINUTOS QUE CUENTE CON EL DESARROLLO 

HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS PAUSAS Y 
PUNTOS DE ENTREVISTA PARA SER 
NARRADO EN VOZ EN OFF. ACTIVIDAD 

REALIZADA POR UN COMUNICADOR SOCIAL 
O AFINES. 

1 

GUION 
PARA 

PROMOCIO

N 
TURISTICA 

             
2,500,000  

               
3,000,000  

               
2,700,000  

                
2,733,333  
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2.6 

GUION CAMPAÑA 6 ESCRITURA DE GUION 

CON BASE EN EL DOCUMENTO DE 
CONCLUSIONES ADELANTADO PARA LA 
PRODUCCION DE UN PRODUCTO 

AUDIOVUSLAI DE APROXIMADAMENTE 25 
MINUTOS QUE CUENTE CON EL DESARROLLO 
HISTRIONICO Y SUS MOMENTOS PAUSAS Y 

PUNTOS DE ENTREVISTA PARA SER 
NARRADO EN VOZ EN OFF. ACTIVIDAD 
REALIZADA POR UN COMUNICADOR SOCIAL 
O AFINES. 

1 

GUION 
PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             

2,500,000  

               

3,000,000  

               

2,700,000  

                

2,733,333  

2.7 

GUION CAMPAÑA 7 ESCRITURA DE 

GUION CON BASE EN EL DOCUMENTO 
DE CONCLUSIONES ADELANTADO PARA 
LA PRODUCCION DE UN PRODUCTO 
AUDIOVUSLAI DE APROXIMADAMENTE 
25 MINUTOS QUE CUENTE CON EL 

DESARROLLO HISTRIONICO Y SUS 
MOMENTOS PAUSAS Y PUNTOS DE 
ENTREVISTA PARA SER NARRADO EN 
VOZ EN OFF. ACTIVIDAD REALIZADA 

POR UN COMUNICADOR SOCIAL O 
AFINES. 

1 

GUION 
PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             

2,500,000  

               

3,000,000  

               

2,700,000  

                

2,733,333  

2.8 

GUION CAMPAÑA 8 ESCRITURA DE 
GUION CON BASE EN EL DOCUMENTO 
DE CONCLUSIONES ADELANTADO PARA 
LA PRODUCCION DE UN PRODUCTO 

AUDIOVUSLAI DE AAPROXIMADAMENTE 
25 MINUTOS QUE CUENTE CON EL 
DESARROLLO HISTRIONICO Y SUS 
MOMENTOS PAUSAS Y PUNTOS DE 
ENTREVISTA PARA SER NARRADO EN 

VOZ EN OFF. ACTIVIDAD REALIZADA 
POR UN COMUNICADOR SOCIAL O 
AFINES. 

1 

GUION 
PARA 

PROMOCIO

N 
TURISTICA 

             
2,500,000  

               
3,000,000  

               
2,700,000  

                
2,733,333  

2.9 

GUION CAMPAÑA 9 ESCRITURA DE 
GUION CON BASE EN EL DOCUMENTO 

DE CONCLUSIONES ADELANTADO PARA 
LA PRODUCCION DE UN PRODUCTO 
AUDIOVUSLAI DE AAPROXIMADAMENTE 
25 MINUTOS QUE CUENTE CON EL 
DESARROLLO HISTRIONICO Y SUS 

MOMENTOS PAUSAS Y PUNTOS DE 
ENTREVISTA PARA SER NARRADO EN 
VOZ EN OFF. ACTIVIDAD REALIZADA 
POR UN COMUNICADOR SOCIAL O 
AFINES. 

1 

GUION 

PARA 
PROMOCIO

N 
TURISTICA 

             
2,500,000  

               
3,000,000  

               
2,700,000  

                
2,733,333  



   

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  
Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 57 de 70 
 
 

57 
 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

2.10 

GUION CAMPAÑA 10 ESCRITURA DE 
GUION CON BASE EN EL DOCUMENTO 
DE CONCLUSIONES ADELANTADO PARA 
LA PRODUCCION DE UN PRODUCTO 
AUDIOVUSLAI DE AAPROXIMADAMENTE 

25 MINUTOS QUE CUENTE CON EL 
DESARROLLO HISTRIONICO Y SUS 
MOMENTOS PAUSAS Y PUNTOS DE 
ENTREVISTA PARA SER NARRADO EN 
VOZ EN OFF. ACTIVIDAD REALIZADA 

POR UN COMUNICADOR SOCIAL O 
AFINES. 

1 

GUION 
PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             
2,500,000  

               
3,000,000  

               
2,700,000  

                
2,733,333  

FILMACION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION 
DE CAMPAÑAS AUDIOVISUALES DE EMISION 

TELEVISIVA PARA LA PROMOCION TURISTICA 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CUCUTA 

10 

PRODUCTO 
AUDIOVISU

AL PARA 
PROMOCIO

N 
TURISTICA 

            
65,000,000  

              
65,000,000  

             
64,000,000  

               
64,666,667  

3.1 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 1 

INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. EQUIPO Y 
PERSONAL IDONEO PARA LA EDICIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE 
VIDEO. 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA 

PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             

6,500,000  

               

6,500,000  

               

6,400,000  

                

6,466,667  

3.2 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 2 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 

PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. EQUIPO Y 
PERSONAL IDONEO PARA LA EDICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE 

VIDEO. 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA 

PARA 
PROMOCIO

N 
TURISTICA 

             
6,500,000  

               
6,500,000  

               
6,400,000  

                
6,466,667  
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3.3 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 3 

INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. EQUIPO Y 
PERSONAL IDONEO PARA LA EDICIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE 
VIDEO. 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA 

PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             

6,500,000  

               

6,500,000  

               

6,400,000  

                

6,466,667  

3.4 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 4 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 

PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. EQUIPO Y 
PERSONAL IDONEO PARA LA EDICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE 

VIDEO. 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA 

PARA 
PROMOCIO

N 
TURISTICA 

             
6,500,000  

               
6,500,000  

               
6,400,000  

                
6,466,667  

3.5 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 5 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 

VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. EQUIPO Y 
PERSONAL IDONEO PARA LA EDICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE 
VIDEO. 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA 

PARA 
PROMOCIO

N 

TURISTICA 

             
6,500,000  

               
6,500,000  

               
6,400,000  

                
6,466,667  

3.6 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 6 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 

DE APOYO Y ASISTENCIAL. EQUIPO Y 
PERSONAL IDONEO PARA LA EDICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE 
VIDEO. 

1 

CAMPAÑA 

TELEVISIVA 
PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             
6,500,000  

               
6,500,000  

               
6,400,000  

                
6,466,667  
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3.7 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 7 

INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. EQUIPO Y 
PERSONAL IDONEO PARA LA EDICIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE 
VIDEO. 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA 

PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             

6,500,000  

               

6,500,000  

               

6,400,000  

                

6,466,667  

3.8 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 8 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 

PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. EQUIPO Y 
PERSONAL IDONEO PARA LA EDICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE 

VIDEO. 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA 

PARA 
PROMOCIO

N 
TURISTICA 

             
6,500,000  

               
6,500,000  

               
6,400,000  

                
6,466,667  

3.9 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 9 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 

VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 
DE APOYO Y ASISTENCIAL. EQUIPO Y 
PERSONAL IDONEO PARA LA EDICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE 
VIDEO. 

1 

CAMPAÑA 
TELEVISIVA 

PARA 
PROMOCIO

N 

TURISTICA 

             
6,500,000  

               
6,500,000  

               
6,400,000  

                
6,466,667  

3.10 

FILMACION, PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE CAMPAÑA 10 
INCLUYE EQUIPOS, PERSONAL IDONEO 
PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 
VIDEO, CAMARAS, LUCES, PERSONAL 

DE APOYO Y ASISTENCIAL. EQUIPO Y 
PERSONAL IDONEO PARA LA EDICIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE 
VIDEO. 

1 

CAMPAÑA 

TELEVISIVA 
PARA 

PROMOCIO
N 

TURISTICA 

             
6,500,000  

               
6,500,000  

               
6,400,000  

                
6,466,667  

EXPOSICION Y DIVULGACION DEL 

MATERIAL 
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4 

PRESENTACION Y LAMZAMIENTO EN 
AUDITORIO SERIE DE CAMPAÑAS 

TELEVISIVAS EXPOSICÓN DEL PRIMER 
CAPITULO DEL PROYECTO, PARA LA 
POBLACIÓN EN GENERAL, ACTIVIDAD 
REALIZADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE 
CÚCUTA. INCLUYE REFRIGERIO PARA 

LOS ASISTENTES. INCLUYE PERSONAL 
DE APOYO LOGISTICO Y TECNICO.  

1 
PRESENTA

CION EN 
AUDITORIO 

             

5,000,000  

               

8,000,000  

               

6,000,000  

                

6,333,333  

5 

EMISION EN TELEVISION SERIE DE 
CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION 
TURISTICA Y CULTURAL DE CUCUTA. 
DIFUSION QUE SE REALIZARA POR UN 

CANAL DE CABLE OPERADOR, DE 
ALCANCE MUNICIPAL Y 
DEPARTAMENTAL. SE REALIZARÁN LA 
TOTALIDAD DE LAS EMISIONES DE LOS 
PROGRAMAS ADELANTADOS. EN LA 

FRANJA DE REPRODUCCION LOS FINES 
DE SEMANA. 

1 
EMISION 

TELEVISIVA 
             

5,000,000  
              

10,000,000  
               

8,000,000  
                

7,666,667  

TOTAL 
    
130,000,000  

      
153,000,000  

      
140,000,000  

       
141,000,000  

 

 

PRECIOS COTIZADOS CALCULOS Y JUSTIFICACION PRECIO DE REFERENCIA 

Para el análisis de cotizaciones, con la información obtenida, se procede a calcular la dispersión entre los precios que 
será tenida en cuenta para establecer el criterio económico que se acogerá para determinar el precio de referencia acorde 
al mercado, es decir, la alternativa más favorable para la Entidad que permitirá una correcta ejecución del contrato y reducir 
el riego de romper la ecuación económica del mismo; para ello se realizaron los siguientes cálculos: 
 

 Precios Históricos Ajustados con el índice de precios al consumidor, (NO APLICA POR VARIACIÓN DE ÍTEMS) 
 Menor Valor cotizado para cada uno de los  servicios o suministros 

 Promedio de cada uno de los ítems o servicios a suministrar 
 Mediana de los ítems o servicios a suministrar 
 Mayor Valor cotizado para cada uno de los ítems o servicios a suministrar  
 Precio de Referencia: Precio Unitario que este equipo económico recomienda establecer como precio máximo 

de referencia para la Invitación Pública, considerando costo beneficio, optimización de los costos para el 
Municipio. 
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 Métrica Utilizada: Consiste en el método utilizado para determinar el PRECIO DE REFERENCIA.  
 
 
Por lo anterior el PRESUPUESTO OFICIAL estimado para adelantar el proceso de contratación es de CIENTO TREINTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 130.000.000), incluido IVA, el cual incluye los pagos por los costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. El 
valor del contrato corresponderá al valor de la propuesta económica presentada por el adjudicatario, valor en el cual se 
entiende incluido IVA e impuestos a los que haya lugar. 
 
El MUNICIPIO pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 005517 de 01 de noviembre de 2024, expedido por la Subsecretaria del Área de Gestión Financiera de la secretaria 

de Hacienda Municipal. 

 

DOCUMENTO NÚMERO FECHA VALOR A 
CONTRATAR 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

005517 
01 NOVIEMBRE DE 

2024 
$130.000.000 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

2.3.2.02.02.009 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 
PERSONALES 

PRODUCTO MGA 3502046 - SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

VIGENCIA 2024 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

1.3.3.1.00.1 – R.B. ICLD 

 

 

VIII. Análisis de la demanda 

 

 
La Secretaría de  Cultura y Turismo, procedió a adelantar consultas en el Portal de Colombia Compra Eficiente del SECOP 
(www.colombiacompra.gov.co), para seleccionar aquellos procesos relacionados y similares con el objeto a contratar, 
determinando algunos proponentes que participan de manera activa en los procesos de contratación adelantados por las 
entidades del sector público. 

http://(www.colombiacompra.gov.co/
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ANÁLISIS HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN DE ESTA CLASE DE CONTRATOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SIMILARES QUE SE HAN EFECTUADO:  

ANÁLISIS HISTÓRICO 

NÚMERO Y TIPO DE PROCESO SCT-CI-001-2023 1982-2022 SBP-MC-001-2021 

ENTIDAD; OBJETO 

ENTIDAD:   ALCALDIA DE 
CÚCUTA 
OBJETO:  PRESTAR 

SERVICIOS PARA 

PROMOCIÓN DE LA 

OFERTA DE ACTIVIDADES 

CULTURALES Y 

ESPECTÁCULOS 

ARTÍSTICOS EN LA 

CIUDAD EN EL MARCO DEL 

PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO A LOS 

PROCESO DE CREACIÓN, 

CIRCULACIÓN Y GESTIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL 

ENTIDAD:     ALCALDIA DE 

CÚCUTA  

OBJETO:   Prestar servicios para 

apoyar el fomento al acceso de la 

oferta cultural y el 

servicio de promoción de 

actividades culturales que serán 

desarrollados en el Municipio de 

San José de Cúcuta, dentro del 

Programa Cúcuta Creativa y 

Articulada en torno al arte y la 

Cultura en el marco del proyecto de 

inversión BPIN 2021540010222 

ENTIDAD:    ALCALDIA DE CÚCUTA 

 

OBJETO:   Adquisición de servicios logísticos 

para la ejecución del proyecto desarrollo de 

eventos en el municipio de san José de Cúcuta 

CUAL FUE EL VALOR DEL 

CONTRATO? VALOR MENSUAL 

POR SERVICIO 

$ 535.049.658 $ 599,112,500 $ 70.000.000 

CALIDAD  DE LA PERSONA 

CON LA QUE SE CONTRATÓ EL 

SERVICIO, OBRA O BIEN 

 

PERSONA JURÍDICA _X_ 

 

PERSONA JURÍDICA _X_ 

 

PERSONA JURÍDICA _X_ 

TIEMPO DE ENTREGA DEL 

BIEN, OBRA O SERVICIO 

DENTRO DEL TERMINO 

ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO _X_ 

DENTRO DEL TERMINO 

ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO _X_ 

DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN 

EL CONTRATO _X_ 

LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD 

ESTATAL FUE SATISFECHA 

CON LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN ANTERIORES? 

 

SI _X_ 

 

SI _X_ 

 

SI _X_ 

LAS GARANTIAS CUBRIERON 

LAS NECESIDADES DE LA 

ENTIDAD EN CASO DE 

INCUMPIMIENTO 

 

SI _X_ 

 

SI _X_ 

 

SI _X_ 

 

REVISIÓN DE OTRA CLASE DE PROCESOS SIMILARES 
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También se verificaron procesos similares que se han efectuado por parte de otras entidades: 
 

PROCESO OBJETO ENTIDAD VALOR 

MC-004-2020 

Prestación de servicios para la operación 
logística para el fortalecimiento y participación 

efectiva en los espacios dispuestos en la ley 
1448 de 2011, especialmente en las mesas de 
participación a los derechos humanos y 
construcción de una cultura de paz y 
convivencia en el departamento del Atlántico 

ATLANTICO – ALCALDIA 
DE BARRANQUILLA 

$ 74.000.000 

MC-SM-1852-2020 

Apoyo logístico requerido por la secretaria de la 
mujer de la gobernación de Norte de Santander 
para los diferentes compromisos que se deban 
asumir en el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales, lo que incluye la 

realización de eventos institucionales, y 
servicios de alimentación y hospedaje y apoyo 
logístico y para el desarrollo de actos oficiales y 
protocolarios. 

NORTE DE SANTANDER 
– GOBERNACION DE 

NORTE DE SANTANDER 

$ 74.000.000 

 

IX. Análisis de datos 

 

DISPONIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

ASPECTOS FINANCIEROS - INDICADORES FINANCIEROS PROPUESTOS 

Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 del 31 de enero de 2014 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada; de otra parte, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 

establece que las entidades estatales deben hacer un análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso. 

De acuerdo con la información obtenida, se consolidó la información que servirá de base para la determinación de los requisitos 

financieros habilitantes, teniendo en cuenta la mayor o menor probabilidad de riesgo para la entidad, así como la relación de 

dependencia entre el indicador y la ejecución del contrato; de la muestra se eliminaron empresas con indicadores atípicos que podrían 

distorsionar la muestra base. 

Las Personas Extranjeras aportarán la información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera, para tal efecto 

deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los 

valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la 



   

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  
Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 64 de 70 
 
 

64 
 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. La información 

financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por expresa disposición legal. 

La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos 

reportados en los certificados requeridos. 

 
 
X.  Análisis de Riesgo 

 
De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 

(Versión1), donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en 

cumplimiento de lo normado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2013, que cita “Evaluación del Riesgo. 

La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, 

de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según, se hizo un análisis con base 

en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a continuación: 

Probabilidad del riesgo 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

CATEGORIA VALORACIÓN 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) 5 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación 

desde su planeación hasta su liquidación; A continuación, se observa la Matriz de Riesgo. 
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Monitoreo y rev isión 
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El MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación en la ejecución de 
la obra que limite, retrase o suspenda la ejecución del Contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la 
tipificación de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental. El 
suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del Contrato para que sea asumido como un 
riesgo del actual proceso de contratación. 
 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: 
 
Existen diversas formas de clasificar los riesgos: 
- Por su procedencia 
- Por el momento en que se pueden producir 
- Por las causas desde las cuales se produce 
- Por las áreas que llegue a afectar 
 
Para El MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, los riesgos del actual proceso de contratación se clasificarán según su 
procedencia y momento, sin tener en cuenta las causas y las áreas que llegue afectar, toda vez que tal daño será siempre 
dentro de la ejecución del contrato. 
 

Riesgos de carácter jurídico 

Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por cuatro áreas bien diferenciadas: El régimen de 

contratación estatal, el régimen laboral (Toda vez que la compra venta se realiza principalmente con recurso humano), el 
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régimen de salubridad y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que detente cada régimen 

exceptuando el régimen de impuestos que será tratado como riesgo de carácter financiero. 

Riesgos de carácter financiero 

Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen de 
impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los equipos tecnológicos ofrecidos sean importados, o por 
circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual. 
 
 
 
 
Riesgos de carácter técnico 
 
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y logística específica 
para la realización de la obra. Estos son: Riesgo humano, riesgo eléctrico, riesgo mecánico, riesgo químico.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 
2015, y tomando en cuenta la clase de contrato resultante de este Proceso de Contratación, se ha determinado que el 
contratista debe asumir los siguientes riesgos en relación con la matriz esbozada en el acápite 6 de este documento, a 
través de una garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas 
pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario EL MUNICIPIO 
y como afianzado el futuro contratista y cubrirá los siguientes RIESGOS: 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 
 
GARANTIAS QUE SE CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007,  el Artículo 2.2.1.2.3.1.7  del Decreto 1082 de 
2015, y tomando en cuenta la clase de contrato resultante de este Proceso de Contratación, se ha determinado que el 
contratista debe asumir los siguientes riesgos en relación con la matriz esbozada en el acápite 6 de este documento, a 
través de una garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas 
pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario EL MUNICIPIO  
y como afianzado el futuro contratista y cubrirá los siguientes RIESGOS: 
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AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA 

DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO  

Por un valor equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) 
del Valor del Contrato  

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y 6 MESES MAS.  

CALIDAD DEL SERVICIO  
Por un valor equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) 
del Valor del Contrato  

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y 6 MESES MAS.  

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES.  

Por un valor equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5%) 
del Valor del Contrato.  

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y 3 AÑOS MAS.  

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  

Doscientos (200) SMMLV.  Igual al periodo de ejecución del 
contrato.  

 
 
 
 
 

XI. Conclusiones 

 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del proceso tendiente a cumplir con los propósitos 

establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Secretaría de Cultura y Turismo de la 

Alcaldía de San José de Cúcuta, por consiguiente, se debe adelantar el proceso de selección respectivo y su 

perfeccionamiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que este proceso se llevará a cabo de una forma ágil y transparente 

para la Entidad, ya que se podrá observar una pluralidad de oferentes en el mercado, los cuales deberán cumplir con unas 

condiciones definidas en los documentos del proceso contractual, lo que garantizará a la Secretaría el cumplimiento de 

las normas legales definidas para la modalidad de selección acorde al proceso y que llevará a este organismo a cumplir 

con las metas establecidas. 
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Al realizar el análisis de la oferta y la demanda se observa que los procesos adelantados que se consultó para obtener 

este servicio son realizados por la modalidad mínima cuantía. 

Que, de acuerdo al análisis de la oferta, la Alcaldía, deberá contratar una persona jurídica, consorcio o unión temporal, 

idónea y con amplia experiencia en prestación de servicios. 

 

 

También se observa que los tiempos de ejecución asignados a los procesos consultados es relativo al objeto y necesidad 

del mismo y estos varían de acuerdo a las especificaciones técnicas que tienen las Entidades y sus territorios.  

Con base en lo anterior se realizó este análisis para definir ante la necesidad, el precio del mercado que da como resultado 
un presupuesto oficial, las condiciones para adjudicarlo, el plazo de ejecución, los riesgos previsibles y sus garantías, 
como también cual Entidad o proveedor puede desarrollar la necesidad a contratar y que tenga la capacidad técnica, 
financiera y jurídica.  
 
 
 
 
Elaboró:  
 
 
 
 
JHONNY ALEXANDER MONTOYA GALVIS– Profesional contratado 
Rol Financiero estructurador 


