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ESTUDIOS PREVIOS – OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
    

 
FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL 

MUNICIPIO DE NARIÑO CON ACCIONES AMBIENTALES QUE CONLLEVEN A UN MEJOR 
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES”. 

 

 
RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO: 
JORGE ALEXANDER 
MUÑOZ BETANCUR 

ÁREA QUE REALIZA 
EL ESTUDIO: 
 

FECHA EN LA CUAL SE 
REALIZA EL ESTUDIO:  
NOVIEMBRE  DE 2024 

Solicitud de Bien  Solicitud de Servicio X 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: 
 
Cornare, dentro de sus objetivos establece la participación con los demás organismos y 
entes competentes en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten en su jurisdicción, por esta razón  es necesario fomentar una 
cultura responsable y ética con el ambiente, a través de procesos de educación ambiental 
con énfasis en capacitación, sensibilización, formación y el fortalecimiento de la capacidad 
de actuación, decisión y participación de los diferentes grupos poblacionales para el manejo 
sostenible de los Recursos Naturales. 

 
El municipio de Nariño  cuenta con una población rural aproximada del 65% de habitantes, 
la diversidad de climas que tiene permite que la oferta en alimentos sea amplia, 
encontrándose el café en el primer renglón de la economía del municipio, seguido de la 
caña panelera y la ganadería. 
 
También es importante mencionar, que en el año 2019 por medio de la Resolución N° 112-
7295-2027, fue aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Samaná 
Sur, zonificando en gran parte del territorio del municipio de Nariño como ecosistemas de 
importancia ambiental, implicando esto, restricciones en el uso del suelo. 
 
Por todo lo anterior, todos los días se incrementan más las actividades agrícolas en el 
municipio, haciendo que a la dependencia de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, 
se acerquen una cantidad considerable de usuarios a solicitar permisos y asesorías para 
sus actividades. 
 
De acuerdo a las diferentes actividades que se están incrementando en el municipio, tanto 
ecoturísticas y agropecuarias, se debe de fortalecer la atención al usuario para ser  
atendidos  oportunamente por la Autoridad Ambiental CORNARE. 
 
También debido a la implementación del POMCAS del río Samaná Sur que zonifica 
ambientalmente gran parte del territorio del municipio de Nariño, se debe acompañar a 
todos los usuarios que se acercan a la dependencia de la Secretaría de Agricultura y Medio 
Ambiente en el diligenciamiento para los diferentes trámites ambientales ante CORNARE. 
 
Como parte del fortalecimiento del servicio al ciudadano, CORNARE ha adoptado la política 
de buen gobierno y los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación-DNP, el 
“Servicio al cliente nuestro compromiso”,  como estrategia operativa donde todos los 
clientes, tanto internos como externos, son bien atendidos, garantizando que la prestación 
del servicio, esté conforme y supere las necesidades y expectativas de éstos, realizando 
un mejoramiento continuo de la comunicación, información y tiempos de respuesta.  Con 
base en lo anterior y en los recorridos realizados por los municipios de la región por parte 
de la Dirección General, se ha decidido generar un acercamiento más directo con el 
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ciudadano en los municipios; para esto se estableció en el nuevo plan de acción un proyecto 
que busca generar iniciativas de atención al ciudadano de manera más directa. 
 
Es por esto, que también se requiere iniciar una articulación entre CORNARE y el municipio 
de Nariño, para la gestión ambiental de recursos naturales renovables del territorio y 
ejecutar actividades como; formulación, diagnóstico, ejecución y liquidación de proyectos 
ambientales, educación a las comunidades y toda la gestión ambiental que se requiera en 
el municipio; en beneficio de la Administración Municipal y CORNARE. 
 
Estas alternativas de solución permiten continuar fortaleciendo una adecuada gestión 
orientada al desarrollo sostenible en el territorio. 
 
Acompañar a todos los usuarios que se acercan a la Secretaría de Agricultura y Medio 
Ambiente, con respecto a los trámites ambientales debido a las restricciones en gran parte 
del territorio del municipio en el componente ambiental de acuerdo al POMCAS del río 
Samaná Sur y el nuevo POT. 
 
La línea estratégica “Autoridad Ambiental, servicio al ciudadano, participación social 
y gobernanza”, ha sido trabajada por la Corporación desde hace varios periodos, dado el 
impacto positivo en las apuestas territoriales, en la atención de problemáticas y la relevancia 
del componente social y territorial en la planificación y administración de los recursos 
naturales, la cual ha buscado responder a los retos, prioridades y problemáticas territoriales 
y ambientales de la región. 

En este sentido el municipio de Nariño presenta una propuesta de proyecto: 
“FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL 
MUNICIPIO DE NARIÑO CON ACCIONES AMBIENTALES QUE CONLLEVEN A UN 
MEJOR MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES” Con el fin de apoyar a la oficina 
agroambiental de desarrollo económico y turístico del municipio, capacitar a los usuarios de 
los recursos naturales y sensibilizar a la comunidad en general, como también fortalecer la 
cultura ambiental. 

Por tanto, se hace necesario suscribir un convenio interadministrativo que lleve a cabo la 
implementación de acciones apropiadas que disminuyan la afectación sobre la 
biodiversidad y el recurso hídrico, además que trascienda en el fortalecimiento comunitario 
de la cultura ambiental 
 
-  Enmarcar la necesidad dentro del plan anual de adquisiciones al que pertenece: 
El objeto contractual se encuentra contemplado dentro del plan anual de adquisiciones y 
hace parte del Plan de Acción Institucional y está inscrito en: 
 

5 
LINEA ESTRATEGICA 

AUTORIDAD AMBIENTAL, SERVICIO AL CIUDADANO, 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GOBERNANZA 

2 PROGRAMA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA Y SERVICIO 
AL CIUDADANO ZS-A14 

1 PROYECTO PLAN 
DE ACCION  

GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS CON LAS PARTES INTERESADAS PGAR – E1 

1 OBJETIVO  FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO CON 
ACCIONES AMBIENTALES QUE CONLLEVEN A UN MEJOR 
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
Según el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, los bienes que requiere 
Cornare se encuentran clasificados en: 
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CODIGO ACTIVIDAD 
77110000 Protección Medio Ambiental 
77111600 Planeación Ambiental 
77111602 Rehabilitación Ambiental 

Información que fue consultada en las siguientes páginas Web de Colombia Compra 
Eficiente: 
 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion   
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_08

01.pdf  
 
2. ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 
Para el análisis del sector relativo al objeto del presente convenio interadministrativo, se ha 
diligenciado la ficha BPIA-C, RADICADO 133044-2024, documento que hace parte integral 
de los presentes estudios previos. 
 
Adicionalmente se ha realizado el siguiente análisis:  
 
La suscripción de un Convenio Interadministrativo entre el Cornare y el Municipio de 
Nariño, obedece a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política, el cual 
promulga que los órganos del Estado, si bien tienen funciones separadas, deben colaborar 
armónicamente para la realización de sus fines, así como lo considerado en artículo 95 de 
la Ley 489 de 1998, el cual establece que “Las entidades públicas podrán asociarse con el 
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”. 
 
Así mismo, es la estrategia más eficaz para agilizar el proceso de ejecución de proyectos 
AMBIENTALES, y además se incentiva el posicionamiento de LA CORPORACION ante las 
regiones y se promueve la activa participación y compromiso de los entes territoriales en el 
proceso de EDUCACION AMBIENTAL.  
 
Se pensó la conveniencia de esta alternativa como un mecanismo para fortalecer la 
participación y la autonomía territorial a través de la descentralización de la ejecución de 
los procesos contractuales. Por este motivo, teniendo en cuenta el mandato legal y las 
competencias de cada una de las partes, se hace oportuna la celebración de un convenio 
interadministrativo, con el fin de acordar entre ambas entidades la ejecución 
descentralizada de proyectos para realizar eficiente y coordinadamente el desarrollo de los 
mismos. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que por tratarse de actividades que se ejecutan dentro 
de la jurisdicción del ente municipal, la parte más idónea para la ejecución del convenio 
interadministrativo es el Municipio de Nariño, ya que éste tiene la experiencia suficiente en 
el manejo de los aspectos particulares que pueden incidir en la contratación dentro de la 
órbita de su jurisdicción. 
 
En vista de lo anterior se muestra un histórico de convenios suscritos entre el Municipio de 
Nariño y Cornare, en los cuales se evidencian una excelente ejecución de actividades y 
recursos: 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_0801.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_0801.pdf
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No. DE 
CONVENIO OBJETO VALOR OBSERVACIONES 

 
 
 
 
300– 2023 

FORTALECER EL 
CUIDADO DEL MEDIO 
AMBINENTE Y LA 
EDUCACIÓ AMBIENTAL EN 
LA VEREDA EL LLANO DEL 
MUNICIPIO DE NARIÑO, 
BAJO LA METODOLOGÍA 
PRISER 

 
 
 
 
$23.702.010 

 
 
 
 

EJECUTADO 
SATISFACTORIAMENTE 

Y LIQUIDADO 

 
 
 
379-2022 

FOMENTAR LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES A 
TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
OBRAS BIOFÍSICAS PARA 
LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL RIESGO 
EN LA VEREDA LA 
BALVANERA DEL 
MUNICIPIO DE NARIÑO, 
POR MEDIO DE 
METODOLOGÍA PRISER 

 
 
 
$23.773.280 

 
 
 
 

EJECUTADO 
SATISFACTORIAMENTE 

Y LIQUIDADO 

312-2021 IMPLEMENTAR 
SOSTEMAS 
SOSTENIBLES QUE 
PROPENDAN POR LA 
PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS Y LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD, EN LA 
VEREDA LA LINDA DEL 
MUNICIPIO DE NARIÑO, 
MEDIANTE 
METODOLOGIA PRISER 

$ 23.563.251  
 
 
EJECUTADO 
SATISFACTORIAMENTE 
Y LIQUIDADO 

 
 
De acuerdo con las características del presente proceso, en el cual se justifica la utilización 
de la modalidad de convenio interadministrativo para el desarrollo del objeto contractual, no 
es posible realizar un análisis de oferta y de demanda, puesto que cada Municipio presenta 
circunstancias particulares que cada administración local conoce y maneja. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES 
OBJETO:  FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO CON ACCIONES AMBIENTALES QUE 
CONLLEVEN A UN MEJOR MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
 
 
 
 
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

Realización de diagnósticos y formulación de 
proyectos en el aplicativo Web Bpiac de CORNARE 

Documentos de 
Planeación 4 

Capacitaciones a las Juntas Administradoras de los 
Acueductos rurales, con respecto al programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA. Taller 5 
Sensibilización a la comunidad en general, sobre 
conservación y protección de los recursos naturales, 
cambio climático y todo lo relacionado con el uso 
racional de plaguicidas. Taller 5 
Apoyo en logística de las reuniones enmarcadas 
para el Comité Interinstitucional De Educación 
Ambiental Municipal -CIDEAM. Taller 3 
Acompañamiento a funcionarios de CORNARE en la 
realización de visitas relacionadas con quejas y/o 
trámites, permisos ambientales. 

Diagnóstico 
(documento) 2 

Diagnóstico a los acueductos rurales del municipio 
en el componente administrativo. 

Diagnóstico 
(documento) 5 

Apoyo logístico y de oficina. 
Servicio de atención 

al ciudadano 5 
 

3.2 DISEÑOS, PERMISOS Y/O LICENCIAS 
 
Es responsabilidad del Municipio conocer y aplicar las políticas y normas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), así como la 
Constitución Política de Colombia de 1991, el Código Nacional de Recursos Naturales  
Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y 
sus decretos reglamentarios), el Decreto 1076 de 2015, el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, 
decretos reglamentarios), el Código Minero Ley 685 de 2002 y demás disposiciones 
ambientales gubernamentales vigentes al momento de la ejecución de las actividades. 
 
3.3 TIPO DE PROCESO 
 
Con ocasión del presente proceso, el convenio a celebrar es: INTERADMINISTRATIVO. 
 
4. PLAZO 
 
El convenio tiene un plazo de CINCO (5) meses contados a partir de la firma del reporte de 
inicio, previa legalización del convenio.  
 
 
5. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
VALOR: El valor del convenio es de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000), 
discriminados así: 

APORTANTES APORTES 
EN DINERO 

VALOR 
APORTADO 

EN 
SERVICIOS 

Y/O ESPECIE 

DESCRIPCIÓN 
DEL APORTE 

EN SERVICIOS 
Y/O ESPECIE 

TOTAL 

CORNARE  13.200.000 0   13.200.000 
MUNICIPIO 1.800.000 0  1.800.000 
TOTAL 15.000.000 0  15.000.000 
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PARAGRAFO: Dicho valor no incluye impuestos, tasas y gravámenes establecidos por el 
municipio, en caso de generarse, serán asumidos en su totalidad por éste. 
 
 
5.1 FORMA DE PAGO 
 
Cornare, cancelará al Municipio conforme a acta de avance elaborada por el supervisor de 
lo realmente ejecutado en el proyecto; en todo caso el pago final se realizará, previa 
certificación del supervisor de haber recibido a satisfacción las obras y actividades objeto 
del Convenio. 
 
EL MUNICIPIO, realizará el pago de sus portes mediante actas de avance. 
 
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
6.1 DE CORNARE  
 
a) Ordenar los desembolsos de recursos, de acuerdo a la forma establecida.  
b) Realizar la supervisión al convenio, para lo cual el supervisor deberá presentar informes 
de supervisión con cada acta de avance, de acuerdo a los formatos establecidos por el SGI.  
c) El supervisor aprobara en el SECOP II ITEM 7 plan de pagos las cuentas del convenio.  
d) El supervisor de CORNARE deberá presentar un informe final con la evidencia de la 
ejecución total del convenio 
 
6.2 DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUE EJECUTA EL CONVENIO 
 
a. Ejecutar el convenio de acuerdo a lo establecido en el estudio previo y la ficha BPIA-C; 
documento que forma parte integral del convenio. Cualquier modificación a las cláusulas 
convenidas deberán estar debidamente justificadas y avaladas por la interventoría y/o 
supervisión cuando aplique.  
b. Atender las recomendaciones de Cornare  
c. Presentar informes con cada acta de avance, con los anexos necesarios que respalden 
la información reportada.  
d.  Mitigar el impacto ambiental que se derive de la ejecución de las actividades del 
convenio, acatando los lineamientos para el manejo ambiental de proyectos de inversión, 
formulados por la Corporación, los cuales hace parte integral del convenio.  
e. Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
f. Realizar el aporte económico al que se compromete.  
g.  Una vez el Municipio haya cumplido con la obligación de contratar las actividades objeto 
del convenio, deberá enviar al supervisor del convenio y a la interventoría externa (cuando 
haya lugar a ella) toda la información documental relacionada con los contratos y/o convenio 
que haya celebrado y de aquellos que, aunque no haya firmado, tengan como objeto la 
ejecución del objeto convenido, así como el formato económico del contratista (o 
contratistas) final que ejecutará la obra física y/o actividades (en la cual se identifique costos 
directos e indirectos). Cornare solo reconocerá los pagos de su aporte, según la propuesta 
del contratista (s) final. 
h. Una vez recibidos los documentos enunciados en el numeral anterior el supervisor del 
convenio y/o la interventoría externa (cuando haya lugar a ella), validará si hay lugar a 
realizar un otrosí, mediante el cual se acojan precios del contratista de obra física (Evento 
en el cual, se le solicitará al Ente territorial, proceder con la solicitud y justificación del 
mismo). En todo caso, el Municipio garantizará que el contrato de obra física y/o actividades, 
solo iniciará una vez el supervisor de Cornare y/o la interventoría externa, haya validado la 
información contractual, previa concurrencia de firma de acta de inicio por parte de la 
interventoría externa en los casos que exista.  
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i. El Ente territorial presentará a Cornare la solicitud de adopción de precios del contrato de 
obra física y/o actividades, siempre que suceda alguna de las siguientes situaciones que 
alteren o modifiquen las cláusulas iniciales del convenio y/o la ficha BPIAC: (Modificación 
de precios unitarios del costo directo, modificación del costo indirecto, modificación de 
cantidades, modificación de ítem, entre otros, (todo modificatorio deberá estar debidamente 
justificado).  
j. En el evento que el ente territorial, decida celebrar convenios de asociación, 
interadministrativos, de mandato, administración delegada o cualquier otra denominación 
para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio Cornare – Municipio, no 
se reconocerá con cargo al valor del convenio, ningún costo por Administración o utilidad 
“AU” y/o honorarios, por lo cual, desde ya, las partes acuerdan que cualquier costo 
generado en dichos convenios o contratos deberá ser asumidos con recursos propios del 
Municipio. En tal sentido, Cornare solo reconocerá con cargo a los recursos del convenio 
los costos directos e indirectos del contratista final de la obra física o ejecutor del proyecto 
(en los casos que aplique). Parágrafo: El Municipio deberá informar por escrito a Cornare 
la celebración de los convenios y/o contratos que se citan en el presente numeral y 
adicionalmente deberá presentar informes periódicos que den cuenta de los convenios 
celebrados directamente y de aquellos que, aunque no haya firmado, tengan como objeto 
la ejecución del mismo. 
k. El Municipio deberá presentar copia del acta y listado de asistencia de una sesión del 
CIDEAM, en la cual conste que se socializó el proyecto objeto del presente convenio, de 
acuerdo con la plantilla entregada por Cornare para tal efecto. (Documento que deberá 
constar dentro de la ejecución del convenio y para la liquidación del mismo).  
l. Designar a un supervisor de la administración municipal, quien servirá de enlace entre el 
Municipio y Cornare. 
m. La evidencia de los talleres y eventos, deberán demostrarse con los respectivos listados 
de asistencia y los registros fotográficos  
n. El municipio subirá al SECOP II ITEM 7 plan de pagos la cuenta de cobro o su similar 
acompañada del pago de aportes de seguridad social y parafiscal, RUT y acta de avance. 
o. El conveniente para el desarrollo de las actividades estipuladas deberá ceñirse al manual 
de identidad fijado por CORNARE, en todo caso cualquier elemento que tenga componente 
visual en el que participe la Corporación deberá cumplir con dicho manual 
 
7. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del convenio será delegada por el ordenador del gasto de Cornare, 
en todo caso contará con la Directora de la Regional Páramo como Coordinadora 
de la supervisión del convenio. 
 
8. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 
 
EL ARTÍCULO 2º NRAL. 4º LITERAL C) DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTICULO 
2.2.1.2.1.4.4.  DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
 
9. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONVENIO 
 
Para establecer el valor del convenio se ha diligenciado la ficha BPIA-C la cual contiene las 
siguientes variables: Costo proyectado de materiales e insumos, herramientas, mano de 
obra calificada y no calificada, análisis de precios unitarios, otros análisis de precios, 
documento que hace parte integral de los presentes estudios previos. 
 
10. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
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Se contrata directamente atendiendo la calidad de las partes, toda vez que se trata de 
entidades públicas. 
  
 
11. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Para el análisis del riesgo del presente proceso de contratación se ha diligenciado el formato 
FGJ-159 denominado “Administración del Riesgo en Contratación” documento que hace 
parte integral de los presentes estudios previos. 
 
12. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONVENIO 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, no serán obligatorias 
las garantías en los convenios interadministrativos.  
 
13. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 

UN ACUERDO COMERCIAL 
De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, Anexo 4: Expedido por Colombia Compra 
Eficiente, los convenios interadministrativos están excepcionados en el numeral 17 de dicho 
anexo. 
 
                

                                                                                   
_________________________                             _____________________________ 
Liliana Asened Ciro Duque                                   Jorge Alexander Muñoz Betancur 
Directora Regional Páramo                                   PE Cornare Regional Páramo 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE 

 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO - FICHA BPIAC 

 

 

     

                                    

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

      

                                    

     

NOMBRE 
 

      

FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO CON ACCIONES AMBIENTALES QUE CONLLEVEN A UN MEJOR 
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES”. 

 

      

                                    

     

ESTRATEGIA 
 

       

Autoridad Ambiental, servicio al ciudadano,  
participación social y gobernanza  

 

     

                                    

      

PROGRAMA 
 

       

Transparencia, participación, gobernanza y servicio al ciudadano ZS-A14 
 

     

                                    

     

PROYECTO P.A.I 
 

       

Gobernanza, participación ciudadana y rendición de cuentas con las partes interesadas 
PGAR – E1 

 

     

                                    

      

ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE PROPONE 
 

                   

           

MUNICIPIO DE NARIÑO 
 

     

                                    

      

MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA 
 

     

NARIÑO 
 

     

                                    

       

FECHA DE FORMULACIÓN 
 

        

2024-10-31 
 

     

                                    

      

RADICADO 
 

        

133044-2024 
 

     

                                    

      

TIPO DE PROYECTO 
 

                    
              

Regional 
 

     

                             

                                    

      

DURACIÓN 
 

        

5 meses 
 

     

                                    

     

POBLACIÓN BENEFICIADA 
 

      

Directamente: 3500 - Indirectamente: 10500 
 

     

                                    

       

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 

    

                                    

        

OBJETIVO GENERAL 
 

   

FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO CON ACCIONES AMBIENTALES QUE CONLLEVEN A UN MEJOR 
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

      

                                    

  

OBJETIVO ESPECIFICO META CANTIDAD 

Fortalecer la cultura ambiental en el municipio de Nariño, mediante acciones educativas 
ambientales que generen impacto positivos en el territorio. 

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar la gestión ambiental en el territorio 10 

Articular acciones para el desarrollo de actividades en el acompañamiento, seguimiento, 
formulación, diagnóstico y articulación en la gestión ambiental municipal y la correcta ejecución de 

las actividades enmarcadas en el proyecto. 

Promover acciones de fortalecimiento institucional en torno al servicio al ciudadano para incrementar la 
satisfacción de los usuarios mediante el  acceso  confiable, oportuno y transparente a los trámites y servicios de la 

Corporación  

19 

 

      

                                    

    

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

   

El municipio de Nariño es denominado el Balcón verde de Antioquia  debido a su riqueza paisajística, en recursos hídrica, de flora y fauna entre otros que lo convierte en un municipio 
con grandes potencialidades, pero también con riesgos por el inadecuado uso que en ocasiones las personas le dan a los recursos generando poco uso racional y baja sostenibilidad 
de los mismos  ya sea por desconocimiento de las prácticas adecuadas, de las afectaciones al medio ambiente y las implicaciones legales que  se puedan tener por los daños 
ocasionados en el ecosistema.  
La oficina agroambiental recibe de manera permanente usuarios que buscan información  y orientación sobre como realzar diferentes trámites ambientales sonde están inmersos  los 
recursos naturales (Recurso agua, Bosque y Diversidad, aire, y licencias ambientales), debido a no contar con personal suficiente y con amplios conocimientos al respecto, es 
necesario  pedir orientación a la regional o pedirle al usuario que se desplace hasta ella generando un mayor costo y tiempo en la realización de dichos trámites.  
Adicionalmente como parte del fortalecimiento del servicio al ciudadano, la Corporación ha adoptado la política de buen gobierno y los lineamientos del Departamento Nacional de 
Planeación-DNP, el “Servicio al cliente nuestro compromiso”, es por esto que como estrategia operativa se requiere el fortalecimiento institucional de las entidades que permita 
afianzar la formulación, diagnóstico y ejecución de proyectos ambientales suscritos con municipios de la jurisdicción CORNARE, con el fin de llevar a cabo procesos efectivos de 
cumplimiento de estrategias ambientales con la el desarrollo de proyectos entre ambas entidades que involucre la participación ciudadana. 

       



 
 

                                    

    

CAUSAS DEL PROBLEMA 
 

    

La atención a trámites ambientales en ocasiones debe hacerse en la oficina de la regional, pues la oficina municipal no cuenta con el personal requerido para tal fin.  
La capacidad de formulación de los proyectos ambientales es limitada en el municipio y por ende la gestión de los recursos económicos se ve afectada.  
Se debe hacer una mayor difusión en campo de los trámites ambientales, su importancia y requisitos.   
Falencia en la continuidad de los procesos de educación ambiental con los diferentes grupos poblacionales, niños, jóvenes, adultos   
 

 

       

                                    

    

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

   

Contar con personal profesional e idóneo que fomente Promover las acciones educativas, ambientales, la formulación de proyectos, y la atención al ciudadano en trámites 
ambientales que son competencia de la autoridad ambiental, evitando los desplazamientos y disminuyendo los tiempos de respuesta.  
Alternativa 2: No desarrollar acciones ambientales para el municipio.  
Se opta por la alternativa 01.  
 

 

       

                                    

    

JUSTIFICACIÓN 
 

  

Desde el punto de vista legal se sustenta en el Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y municipal y en las siguientes normas de carácter nacional: Decreto 1076-2015, que 
compila la normatividad ambiental y de desarrollo sostenible, en la Ley de Educación ambiental y la Ley 1757 de 2015 sobre la Participación Ciudadana. 
Desde el punto de vista financiero, se justifica porque se cuenta con la voluntad de cofinanciación por parte del municipio de Nariño y CORNARE 
Desde el punto de vista técnico, se justifica porque en la oficina Ambiental se carece de personal suficiente para adelantar procesos continuados de educación ambiental y atender 
los requerimientos ambientales solicitados por la comunidad urbana y rural.    
Económica: Uso racional y oportuno de los recursos del estado acorde con el cronograma de actividades y las necesidades. 
Ambiental: Mejorar la calidad de los recursos naturales, suelo, agua y aire, Además de potenciar la biodiversidad, la Ley 1549 de 2012 Ley de educación ambiental.  Ley 1757 de 
2015, derecho a la participación ciudadana. 
 Social: se disminuye el impacto ambiental negativo que se está generando por la poca cultura ambiental y además de mejorar la participación comunitaria en pro de la mejora de los 
R.N. fomentando el trabajo en equipo y la solidaridad. 
 

 

        

                                    

    

IMPACTO 
 

  

Con la ejecución del proyecto se espera mejorar la atención, incrementar el número de trámites ambientales presentados, trabajar en procesos de educación ambiental, 
fortalecimiento del CIDEAM, procesos participativos enfocados en el aprovechamiento de los recursos Naturales Renovables, el aprovechamiento de los residuos sólidos y el Cambio 
Climático entre otros permitiendo de esta manera un  trabajo en pro de la mejora de los recursos naturales  
 
Mejorar la calidad de vida de las familias asentadas en la zona afectada al disponer adecuadamente sus aguas residuales, evitando la proliferación de insectos que afectan la salud, 
especialmente de niños menores de cinco años. Así mismo, se mejoran las relaciones interpersonales en la comunidad, al asistir a las actividades de capacitación programadas, 
siendo este un espacio que puede ser aprovechado para afianzar lazos de amistad. Además,  favorece  la recuperación del medio ambiente disminuyendo las cargas contaminantes, 
se mejora la calidad del aire, aumento de la fauna y la flora acuática. 
 

 

        

                                    

    

SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO 
 

  

Social:  se brindan mejores herramientas la comunidad para acceder a trámites ambientales y trabajar  en cuidado de los recursos naturales.  
Técnico: Seguimiento técnico a la alternativa desarrollada con las correspondientes actividades programadas  
Económico: Asignación de recursos para el mantenimiento de las actividades realizadas. Ambiental: Acciones de acompañamiento para propiciar el manejo adecuado y racional de 
los recursos naturales.  
 
 

 

        

                                    

       

ACTIVIDADES 
 

    

                                    

           

     COSTOS  

META ACTIVIDAD PROPUESTA TÉCNICA ITEM CANT. UNITARIO TOTAL APORTE DE CORNARE 

Promover acciones de fortalecimiento institucional en 
torno al servicio al ciudadano para incrementar la 
satisfacción de los usuarios mediante el  acceso  
confiable, oportuno y transparente a los trámites y 
servicios de la Corporación  

Realización de diagnósticos y formulación 
de proyectos en el aplicativo Web Bpiac de 
CORNARE. 

Se realizaran seis informes de 
diagnóstico de fortalecimiento 
institucional  al servicio del ciudadano, 
en el municipio de Nariño, en el  cual 
se ejecutaran diagnósticos 
ambientales que conlleve a que las 
comunidades del área rural tengan las 
herramientas necesarias para poder 
identificar las problemáticas 
ambientales; además, de los informes, 
la formulación, los diagnósticos, 
acompañamiento en la ejecución, 
seguimiento y avance y liquidación de 

Documentos de 
Planeación 

4.00000 500,000.00000 2,000,000.00000 2,000,000.00000 

    



proyectos ambientales entre el 
municipio de Nariño y Cornare. 
De igual modo, la designación de un 
técnico con conocimientos en el uso 
del aplicativo Bpiac potenciará la 
capacidad para realizar diagnósticos 
precisos y formular proyectos eficaces, 
contribuyendo así a la sostenibilidad y 
conservación de los recursos naturales 
en la región. 

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para 
fomentar la gestión ambiental en el territorio 

Capacitaciones a las Juntas 
Administradoras de los Acueductos rurales, 
con respecto al programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua -PUEAA. 

Se propone capacitar a las Juntas 
Administradoras de los acueductos 
rurales en la implementación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) mediante talleres 
prácticos y asesoría técnica. La 
capacitación fortalecerá las habilidades 
y conocimientos sobre la gestión 
sostenible del agua, incluyendo la 
identificación de problemas de 
consumo, detección y reducción de 
fugas, y prácticas de conservación 
hídrica. A través de estos talleres, se 
facilitará el uso de herramientas que 
mejoren la eficiencia en el manejo del 
agua y reduzcan el desperdicio, 
impulsando así una cultura de ahorro y 
uso consciente en las comunidades 
rurales. 
 
Esta iniciativa incluirá 
acompañamiento a los acueductos 
veredales del municipio de Nariño, 
mediante visitas y asesorías técnicas a 
los sistemas de acueductos rurales, 
enfocadas en talleres ambientales 
sobre uso eficiente y ahorro de agua. 
Se colaborará con las Juntas de 
Acción Comunal y comunidades 
rurales, apoyando sus actividades y 
necesidades de educación ambiental 
en las veredas, y se documentarán los 
resultados en informes mensuales de 
actividades, con evidencias 
fotográficas. 
 
Se realizarán cuatro talleres, cada uno 
de 2 horas de duración. 

Taller 5.00000 500,000.00000 2,500,000.00000 2,500,000.00000 

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para 
fomentar la gestión ambiental en el territorio 

Sensibilización a la comunidad en general, 
sobre conservación y protección de los 
recursos naturales, cambio climático y todo 
lo relacionado con el uso racional de 
plaguicidas. 

Se realizará 5 talleres ambientales 
dirigidos a la comunidad en la zona 
urbana y rural del municipio de Nariño, 
donde se reunirá a la comunidad 
participante en salón comunal  parque 
educativo, o espacio adecuado, donde 
se darán  inducciones respecto al tema 
a tratar en cada uno de los talleres que 
se realizaran;  posteriormente se 
procederá al taller sobre conservación 
y protección de los recursos naturales, 
cambio climático y todo lo relacionado 
con el uso racional de plaguicidas, el 

Taller 5.00000 500,000.00000 2,500,000.00000 2,500,000.00000 



cual será de (2) horas. Cada taller, 
serán dictados por un profesional 
idóneo con experiencia y experto en el 
manejo de los temas contemplados, 
generando en la comunidad 
aprendizajes positivos en el cuidado 
del medio  ambiente y  los recursos 
naturales. 
 
Se hace la claridad que, en los APU de 
educación ambiental, se hace global la 
relación del material didáctico 
requerido en la charla, como kit de 
biografía relacionada con los temas, kit 
de material de apoyo didáctico y 
demás implementos utilizados.  
 
Se llevará a cabo la siguiente ruta:  
1. Saludo del equipo técnico e 
instalación del taller,  
2. Presentación de asistentes.  
3. Actividad rompe hielo (a elección del 
facilitador), con esta se busca generar 
mayor confianza y participación por 
parte de los participantes.  
4. Presentación de temáticas 
contempladas durante taller: objetivos, 
metas, metodología, contenidos y 
forma de trabajo. Para el presente 
taller.  
5. Pausa activa: Realizada por el 
facilitador.  
6. Evaluación y cierre de la actividad: 
se aplicará formato de evaluación 
escrita al 10% de los participantes, 
diligenciamiento de formato de 
asistencia, toma de evidencias 
fotográficas. 
 

Promover acciones de fortalecimiento institucional en 
torno al servicio al ciudadano para incrementar la 
satisfacción de los usuarios mediante el  acceso  
confiable, oportuno y transparente a los trámites y 
servicios de la Corporación  

Apoyo en logística de las reuniones 
enmarcadas para el Comité 
Interinstitucional De Educación Ambiental 
Municipal -CIDEAM. 

Apoyo logístico en las reuniones del 
Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental Municipal (CIDEAM) el cual 
es fundamental para garantizar la 
eficacia y continuidad de las acciones 
ambientales en el municipio. Es de 
resaltar que la adecuada logística 
asegura que los participantes puedan 
concentrarse en los objetivos de la 
reunión, facilitando la planificación y 
toma de decisiones para la gestión 
ambiental, esto contribuye 
directamente a la creación de políticas, 
programas y proyectos de educación 
ambiental que benefician a toda la 
comunidad. 
 
Cabe mencionar que se realizará el 
registro y documentación de cada 
reunión, ya que permite hacer 
seguimiento de los acuerdos y 
avances en los planes de acción 
ambiental; La logística eficiente, que 

Taller 3.00000 500,000.00000 1,500,000.00000 1,500,000.00000 



incluye desde la organización de 
espacios adecuados hasta la provisión 
de materiales y recursos, asegura un 
ambiente propicio para la colaboración 
interinstitucional y el compromiso de 
los actores locales, promoviendo una 
gestión ambiental sólida y sostenible 
en el territorio. 

Promover acciones de fortalecimiento institucional en 
torno al servicio al ciudadano para incrementar la 
satisfacción de los usuarios mediante el  acceso  
confiable, oportuno y transparente a los trámites y 
servicios de la Corporación  

Acompañamiento a funcionarios de 
CORNARE en la realización de visitas 
relacionadas con quejas y/o trámites, 
permisos ambientales. 

El objetivo es apoyar a los funcionarios 
de CORNARE en la ejecución de 
visitas técnicas relacionadas con la 
atención de quejas, trámites y 
permisos ambientales, garantizando un 
proceso eficiente y documentado que 
facilite la gestión ambiental en el 
territorio. 
 
Coordinación de Itinerarios: Se 
planificará un cronograma detallado 
para las visitas, optimizando rutas y 
tiempos según la ubicación geográfica 
de cada caso, esto asegurará que las 
visitas se realicen de manera eficiente, 
abarcando la mayor cantidad de 
trámites y quejas posibles en una sola 
jornada. 
 
Documentación y Registro de Visitas: 
Durante cada visita se realizará un 
registro detallado de las 
observaciones, hallazgos y actividades 
realizadas. Se completarán formularios 
estandarizados para capturar 
información relevante, y se tomará 
evidencia fotográfica de cada 
situación, para respaldar los informes y 
facilitar el seguimiento. 
 
Gestión de Permisos y Trámites: Se 
brindará apoyo en la recopilación de 
documentos, verificación de 
cumplimiento de normativas y 
asistencia en el análisis de cada caso, 
asegurando que se cumplan los 
requisitos para la emisión o renovación 
de permisos ambientales. 
 
Interacción con la Comunidad: Durante 
las visitas, se llevará a cabo una labor 
de sensibilización con los habitantes 
y/o usuarios, informándoles sobre la 
normativa ambiental y las buenas 
prácticas que contribuyan a mitigar los 
impactos negativos en el entorno. 
 
Informe y Seguimiento: Al finalizar 
cada jornada de visitas, se elaborará 
un informe detallado que incluirá 
observaciones, evidencias y 
recomendaciones, además de un 
seguimiento de los compromisos y las 
acciones que se deberán llevar a cabo 

Diagnóstico 
(documento) 

2.00000 250,000.00000 500,000.00000 500,000.00000 



en cada caso. 
 
Canal de Comunicación Constante: Se 
establecerá un canal de comunicación 
entre el equipo de acompañamiento y 
los funcionarios de CORNARE para 
resolver cualquier incidencia o ajuste 
en tiempo real, permitiendo la 
coordinación ágil y efectiva de las 
visitas. 

Promover acciones de fortalecimiento institucional en 
torno al servicio al ciudadano para incrementar la 
satisfacción de los usuarios mediante el  acceso  
confiable, oportuno y transparente a los trámites y 
servicios de la Corporación  

Diagnóstico a los acueductos rurales del 
municipio en el componente administrativo. 

El objetivo es realizar el diagnóstico de 
los acueductos rurales del municipio, 
evaluando su estructura organizativa, 
procesos de gestión y cumplimiento de 
normativas para fortalecer la 
administración y sostenibilidad de los 
sistemas de agua. 
 
 
Levantamiento de Información: 
Se elaborarán entrevistas y encuestas 
para miembros de las Juntas 
Administradoras y otros responsables 
de la operación de los acueductos. 
 
Evaluación de la Estructura 
Organizativa: 
Análisis de la estructura de gobierno 
de cada acueducto, incluyendo la 
asignación de roles y funciones dentro 
de la Junta Administradora. 
Evaluación de la capacidad 
administrativa en términos de 
liderazgo, responsabilidad y 
organización interna. 
 
 
Análisis de Cumplimiento Normativo: 
Evaluación del cumplimiento de 
normas legales y regulatorias, locales 
y nacionales en temas de agua y 
saneamiento. 
Revisión de permisos y documentación 
requerida para garantizar que cada 
acueducto opere conforme a la 
normativa ambiental y de salud 
pública. 
 
Identificación de Necesidades de 
Capacitación: 
A partir del diagnóstico, identificar las 
necesidades de capacitación en áreas 
clave, como gestión financiera, 
liderazgo, administración y 
cumplimiento normativo. 
Recomendar talleres y programas de 
capacitación enfocados en fortalecer la 
administración de los acueductos. 
 
Recomendaciones para Mejora: 
Propuesta de un plan de acción 
personalizado para cada acueducto, 

Diagnóstico 
(documento) 

5.00000 300,000.00000 1,500,000.00000 1,500,000.00000 



que detalle las acciones correctivas y 
preventivas necesarias para mejorar la 
administración. 
Sugerencias de estrategias para 
optimizar procesos financieros, 
estructurar mejor la organización y 
asegurar el cumplimiento normativo. 
 
Seguimiento y Asesoría Técnica: 
Planificación de un seguimiento para 
apoyar la implementación de las 
recomendaciones y monitorear el 
avance en la mejora del componente 
administrativo. 
Asesoría técnica a los administradores 
de los acueductos en la adopción de 
las prácticas recomendadas. 

Promover acciones de fortalecimiento institucional en 
torno al servicio al ciudadano para incrementar la 
satisfacción de los usuarios mediante el  acceso  
confiable, oportuno y transparente a los trámites y 
servicios de la Corporación  

Apoyo logístico y de oficina. El propósito es ofrecer apoyo logístico 
y administrativo para optimizar la 
ejecución y organización de las 
diferentes actividades que se manejan 
en la oficina.  
 
Implementación de sistemas de 
archivo físico y digital, facilitando el 
acceso a la documentación y la gestión 
de correspondencia. 
Para reuniones y eventos, se 
planificarán fechas, se adecuarán 
espacios y equipos etc.   
La atención al público incluirá la 
recepción y canalización eficiente de 
solicitudes y consultas.  
Y las demás actividades que se 
asignen desde la oficina. 
 

Servicio de 
atención al 
ciudadano 

5.00000 900,000.00000 4,500,000.00000 2,700,000.00000 

 

                                    

            

DETALLE OTROS APORTES 
 

           

                                    

          

ACTIVIDAD APORTANTE TOTAL APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS 

Apoyo logístico y de oficina. MUNICIPIO DE NARIÑO 1,800,000.00000 1,800,000.00000 0.00000 
 

    

                                    

          

OTRO TOTAL APORTE APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS 

MUNICIPIO DE 
NARIÑO 

1,800,000.00000 1,800,000.00000 0.00000 

 

         

                                    

   

APORTANTE TOTAL APORTE APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS 

CORNARE 13,200,000.00000 13,200,000.00000 0.00000 

OTROS 1,800,000.00000 1,800,000.00000 0.00000 

TOTAL 15,000,000.00000 15,000,000.00000 0.00000 
 

          

                                    

          

INDICADORES 
 

   

                                    

            

META INDICADOR CANTIDAD 
  



Promover acciones de fortalecimiento institucional en torno al servicio al ciudadano para incrementar la 
satisfacción de los usuarios mediante el  acceso  confiable, oportuno y transparente a los trámites y servicios 

de la Corporación  

Porcentaje de cumplimiento anual de las  iniciativas desarrolladas en relación al servicio al 
ciudadano de acuerdo a lo programado 

19 

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar la gestión ambiental en el territorio Ejecución de Acciones en Educación Ambiental  
 

10 

 

                                    

             

PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES 
 

 

                                    

             

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL ACCIONES DE MANEJO RIESGO S&SO ACCIONES DE MANEJO 

Sensibilización a la comunidad en general, sobre conservación y protección de los 
recursos naturales, cambio climático y todo lo relacionado con el uso racional de 

plaguicidas. 

Consumo de empaques Recolección de los materiales 
utilizados para el refrigerio y 

dispuestos de manera adecuada. 

Irritación, brotes de piel. Manejo adecuado de los 
residuos generados en las 

capacitaciones.  

Capacitaciones a las Juntas Administradoras de los Acueductos rurales, con 
respecto al programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA. 

Calidad de agua Aumento de la demanda de los 
recursos naturales 

Fracturas, contusiones Reconocimiento del sitio de 
trabajo 

Realización de diagnósticos y formulación de proyectos en el aplicativo Web Bpiac 
de CORNARE. 

No Aplica Contratación de personal idóneo  Estrés, alteración de la 
conducta. 

Se trabajara acorde a los 
objetivos y actividades 

programadas  
 

 

                                    

 



REGIONAL PARAMO VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 15,000,000
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¿Cómo se realiza el 
monitoreo? periodicidad ¿cuándo?

1 General Interno Planeación Regulatorios Estudios previos sin los
requisitos
esenciales para la identificación
de
la modalidad a contratar

Incremento en los Costos
operativos por la pérdida
de tiempo y pérdida de
imagen y credibilidad por
la inadecuada formulación
del proceso contractual.

Afecta la
ejecución del
contrato sin
alterar el
beneficio para las
partes

Los sobre costos
no representan
más del 1% del
valor del contrato

Raro 1 2 1 2.5 Entidad

Procesos de capacitación e
implementación de políticas
de autocontrol; realizar
controles de los bienes,
servicios y obras que se
requieran en las
dependencias;  aplicación del 
Manual de Contratación.

1 2 3 2.5

Retrasos en el 
cumplimiento de 
la gestion 
istitucional por 
procesos;  
sobrecostos 
administrativos 
por reprocesos. Cornare

Al inicio de la 
planeacion del 
proceso contractual

Con la culminacion 
de la etapa 
precontractual de un 
proceso de 
contratacion 
especifico. 

En la dependencia que inicia el 
proceso de contratacion y en la 
oficina juridica cuando se 
verifica el cumplimiento de 
requisistos documentales , 
etapa precontractual del 
proceso de contratacion.

Una vez al inicio de cada  
proceso de contratacion.

2 Específica Interno Planeación Financieros
No cumplimiento de lo
establecido en el Plan de
Compras.

Incremento en los Costos
operativos por la
inadecuada ejecución en el
Plan de Compras

Perturba la ejecución
del contrato de
manera grave
imposibilitando la
consecución del
objeto contractual

Los sobre costos no
representan más del 1%
del valor del contrato

Raro 1 2 1 2.5 Entidad
Consultar el Plan de 
Adquisicione y aplicar 
procedimientos 1 2 3 2.5

Violacion a las 
normas y 
reglamentos que 
rigen el Plan 
Anual de 
Adquisiciones y  
la ejecucion del 
presupuesto Cornare

Al inicio de la 
planeacion del 
proceso contractual

Con la culminacion 
de la etapa 
precontractual de un 
proceso de 
contratacion 
especifico. 

Reporte oportuno de 
necesidades de bienes y 
servicios par su inclusion en el 
Plan Anaual de Adquisiciones.

Cada  vez al inicio de cada  
proceso de contratacion.

3 Específica Interno Contratación Regulatorios

Incumplimiento de las normas
que regulan la contratación 

Investigaciones disciplinarias,
penales, fiscales para los
servidores públicos de la
Corporación ; demandas para
la Corporación; deterioro de la
imagen de la Corporación;
incumplimiento de la misión
Institucional.

Perturba la ejecución
del contrato de
manera grave
imposibilitando la
consecución del
objeto contractual

Los sobre costos no
representan más del 5%
del valor del contrato

Raro 1 5 2 4.5 Entidad

Manual de contratación;
Modelo estudios previos en
su numeral 6 establece la
tipificación; solicitar
acompañamiento de los
abogados del area
contratación de la Oficina
jurídica. Plan Institucional de 1 5 5 4.5

Investigaciones
disciplinarias,
penales, fiscales
para los
servidores
públicos de la
Corporación ;
demandas para 

Cornare 

Al inicio de la 
planeacion del 
proceso contractual

Con la culminacion 
de la etapa 
precontractual de un 
proceso de 
contratacion 
especifico. 

Ejercicio del autocontrol desde 
el incicio del proceso de 
contratacion en la dependencia 
que identifica la necesidad  
quien debe  adelantar el 
proceso con el 
acompañamiento de un 
abogado designado por la Jefe 

Cada vez al inicio de cada  
proceso de contratacion.

4 Específica Externo Contratación Regulatorios

La no suscripción del contrato
por parte del Municipio

Que la corporación no
satisfaga la necesidad
previamente identificada   

Perturba la ejecución
del contrato de
manera grave
imposibilitando la
consecución del
objeto contractual

Los sobre costos no
representan más del 5%
del valor del contrato

Raro 1 2 1 2.5 Proveedor

Identificacion oportuna y
apropiada de los requisitos
legales que aplican a un
proceso de contratacion
especifico; fortalecer
competencias sobre
requisitos legales que aplican
a cada proceso de 

1 2 3 2.5

Retrasos en el 
cumplimiento de 
la gestion 
istitucional por 
procesos y  
sobrecostos 
administrativos 
por reprocesos.

Compartida

Al inicio de la etapa 
contractual 

Con el 
perfeccionamiento o 
no del contrato.

Ejercicio del autocontrol desde 
el incicio del proceso de 
contratacion en la dependencia 
que identifica la necesidad  
quien debe  adelantar el 
proceso con el 
acompañamiento de un 
abogado designado por la Jefe 

Cada vez al momento de 
hacer control a 
documentacion del proceso 
en la etapa precontractual y 
contractual con la 
elaboracion de la minuta.

5 General Externo Ejecución Operacionales Que el municipio quien ejecuta
las actividades objeto del
convenio no cumpla con el
cronograma de las actividades 

No se cumpliría con el
plazo contractual

Obstruye la ejecución
del contrato de
manera
intrascendente

Los sobre costos no
representan más del 5%
del valor del contrato

Improbable 2 1 2 3.5 municipio

Coordinación
permanente y
supervisión periodica

2 3 4 3.5

Podria tener
que liquidarse
el contrato sin
haber
ejecutado la
totalidad de
las obras y no
se cumpliría 

contratista y
Supervisor de
Cornare

Desde la fecha
de inicio del
convenio

En la fecha
estimada de
terminación del
convenio

Visitas de campo municipio cada dia y el
Supervisor una vez por
mes

6 Específica Externo Ejecución Ambientales

Predominio del tiempo lluviosos
durante la ejecución de las
actividades.

Perdida económica Obstruye la ejecución
del contrato
sustancialmente pero
aún así permite la
consecución del
objeto contractual

Generan un impacto
sobre el valor del contrato
entre el 15% y el 30%

Improbable 2 3 2 4.5

municipio
cornare

supervision permanente para
la reprogramación

2 4 5 4.5

Incumplimient
o del
cronograma,
sobrecostos
en la mano de 
obra,
desequilibrio
económico 

Coordinador del
Municipio y
Supervisor de
Cornare

Desde la fecha
de inicio del
convenio

Hasta la fecha de
liquidación del
convenio

Visitas de campo, revisión
de información.

Permanente.

7

9

10

CONSECUENCIA DE LA 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO

VALORACIÓN 
 DEL RIESGO

IMPACTO

No
CLA

SE

FUENTE

ETAPA
TIP

O DESCRIPCIÓN(¿qué puede 
pasar y cómo puede cocurrir?)

MONITOREO

Fecha estimada 
en que se 

completa el 
tratamiento

Fecha estimada 
de inicio del 
tratamiento 

Responsable 
TratamientoCATEGORÍA

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO

A QUIEN SE 
LE ASIGNA

TRATAMIENTO 
(controles a ser 
implementados)

PR
O

BA
BI

LI
D

AD

¿Afectación?

OBJETO DEL CONTRATO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

4. MONITOREAR LOS RIESGOS2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS 3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO

DEPENDENCIA

FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO CON ACCIONES AMBIENTALES QUE CONLLEVEN A UN MEJOR MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES
INTERADMINISTRATIVO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Ruta:www.cornare.gov.co/SGI/apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Contratación
Vigente desde:
01-Ene-2014 F-GJ-159/V.01



 

 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL  

DEL MUNICIPIO DE NARIÑO – ANTIOQUIA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES 

       

CERTIFICA 

Que el proyecto “FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO CON ACCIONES AMBIENTALES QUE 

LLEVEN A UN MEJOR MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES”, hace parte del 

proyecto estratégico “Desarrollo de procesos de formación ambiental con la 

comunidad  para  fortalecer procesos de gestión ambiental local,  implementar 

estrategias de protección del medio ambiente, conservación de la biodiversidad y 

la gestión del riesgo en el municipio de Nariño.” y se encuentra inscrito en el Banco 

de Proyectos de la entidad territorial con Código BPIN 2020054830025, así: 

Plan de Desarrollo Nariño en buenas manos 2024 - 2027 

Línea Estratégica 4. Cuidamos Nuestra Casa Común 

Componente 4.1. Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Programa Estratégico 4.1.6. Educación ambiental 

Producto 

3208006 Servicio de asistencia técnica para la 

implementación de las estrategias educativo ambientales 

y de participación 
 

El proyecto puede  ejecutarse en el municipio acorde al  EOT - Acuerdo Municipal 

001 – 2021 y PGAM vigentes 

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Nariño del 

departamento de Antioquia el 1 de noviembre de 2024. 

 

 

_____________________________ 

JULIO CESAR TORO VALENCIA  

Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial  

planeacion@narino-antioquia.gov.co 

 

 Nombre Cargo Firma 

Elaboró: Silvana Castañeda  Contratista   

 

Reviso y aprobó: Julio César Toro 

Valencia 

Secretario de 

Planeación  
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