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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Versión del Plan de 

Adquisiciones 

38 -2024 

Consecutivo 
800 

Código BPUNIA No. 2023-R0 

Código BPIN No. N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Dependencia 
que Proyecta: 

Decanatura de Arquitectura 

2.2 Nombre de 
quien Elabora: 

Raúl Pérez Arevalo 

2.3 Cargo: Decano 

2.4 Fecha del 
estudio previo:  

27/08/2024 

2.5 Línea 
Estratégica: 

L5: Modernización de la Gestión Administrativa 

2.6 Título del 
Proyecto: 

M3-Infraestructura y dotación adecuada 

2.7 Número del 
Proyecto: 

Proyecto 1 

2.8 Objetivo 
General: 

Realizar una consultoría técnica para el rediseño de los accesos y baños ubicados 

en el bloque F de la sede Norte de la Universidad del Atlántico.  

2.9 Necesidades que se pretenden satisfacer con la contratación 

 
La Universidad del Atlántico dentro de su misión contempla: “Somos una universidad pública inclusiva 
de la región Caribe, orientada a la formación integral de alta calidad, cimentada en la investigación y 
extensión desde unas bases científicas, éticas, humanísticas, tecnológicas, artísticas y con enfoque 
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internacional; que ratifican nuestro compromiso con el desarrollo social y económico, así como a la 
conservación del patrimonio y la cultura, acorde con las dinámicas de la Educación Superior.”  
 
Por esta razón se requiere realizar un estudio sobre las patologías que afectan el Bloque F de la 
ciudadela Universitaria y poder definir una solución para generar confianza dentro del personal que 
ocupa esta área.  
 
La Universidad del Atlántico, con la finalidad de actualizar y cumplir con las Norma NRS-10 Título K 
(Artículo 48 ley 400 de 1991 – Requisito Complementarios del Presente Reglamento, para cumplir el 
propósito de protección a la vida en Edificaciones cubiertas por su alcance), teniendo en cuenta lo 
anterior la Alta Dirección de la Universidad se permite contratar un estudio que permita conocer la 
situación actual del Bloque F, conocer sus patologías, y a la vez proyectar un diseño de un rampa, baños 
y zonas de esparcimiento teniendo presente la norma que permita salidas y rutas de evacuación y de 
circulación ante cualquier emergencia. Cabe anotar que esta consultoría incluye todos los estudios 
hasta la presentación del presupuesto oficial de obra y sus análisis de precios unitarios.  
 
El Bloque F, se clasifica dentro del grupo Institucional y del subgrupo I-3 Educación, a su vez se 
encuentra dentro del grupo de las Universidades. (Taba K.2. 6 -3 NSR-10). Se encuentra establecido en 
la norma de manera general que toda edificación debe poseer en sus zonas comunes, salidas que, por 
su número, clase, localización y capacidad, sean adecuadas para una fácil, rápida y segura evacuación 
de todos los ocupantes en caso de incendio u otra emergencia, de acuerdo con la clase de ocupación, 
el número de ocupantes, los sistemas de extinción de incendios y la altura y superficie de la edificación 
 
Las salidas y los medios de evacuación deben diseñarse y localizarse de manera que la seguridad no 
depende únicamente de uno solo de estos medios, y proveerse de dispositivos de seguridad para evitar 
que cualquier medio único de salida sea ineficiente debido a alguna falla humana o mecánica. 
 
El número mínimo de salidas desde cualquier piso o parte de este, según su carga de ocupación esta 
dado en la tabla K.34- 
 

 
En consecuencia, la ejecución del proyecto en mención es viable, conveniente y prioritaria porque 
pretende salvaguarde la integridad física de los estudiantes y ocupantes de las edificaciones 
mencionadas ante una situación de riesgo, fortaleciendo las condiciones físicas, dando bienestar y 
facilitando los procesos de misionales de aprendizaje. 
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Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario iniciar proceso de contratación en atención al Artículo 
20, Literal A del Artículo 41, numeral I del Artículo 42 y Artículo 43 del Acuerdo Superior No. 000006 del 
6 de octubre de 2009 (Estatuto de contratación de la Universidad del Atlántico).  

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS. 

3.1. Objeto: 
CONSULTORIA TECNICA PARA EL REDISEÑO DE LOS ACCESOS Y BAÑOS 
UBICADOS EN EL BLOQUE F DE LA SEDE NORTE DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ATLANTICO. 

3.1.2. Clasificación 
UNSPSC 

El objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios: 
 

Código UNSPSC Descripción 

80101604 
Planificación o administración de 

proyectos 

80101602 
Estudios regionales o locales para 

proyectos 

80101500 
Servicio de consultoría de negocios y 

administración corporativa 

81101500 Ingeniería civil  

72101507 
Servicios de mantenimiento de 

edificios 

72121400 
Servicios de construcción de 

edificios públicos especializados 
 

3.1.3. Bienes o 
Servicios de Trato 
Nacional 

¿Su contratación incluye bienes nacionales, bienes de trato nacional o bienes 
relevantes? (Marque con un x)  
 

Sí No 

                              X 

 

3.2. 
Especificaciones 
técnicas, 
características y 

El objeto del contrato de consultoría que suscribirá́ comprende la contratación 
de los siguientes estudios de arquitectura, ingeniería y análisis de vulnerabilidad 
para la adecuación de los accesos del Bloque F:  
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cantidades o 
alcance del objeto: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 BLOQUE F   

1.1 Etapa de levantamiento de Información   

1.1.1 
Levantamiento arquitectónico en plantas, alzados y 
secciones de todo el bloque 

UND 1 

1.1.2 

Elaboración de Apiques para determinar 

cimentación y elementos no estructurales - según 

norma 

UND 1 

1.1.3 
Estudio Topográfico en área de Proyección de 

Rampas 
UND 1 

1.3 Etapa de Diagnóstico y Análisis Patológico   

1.3.1 Análisis visual y registro fotográfico UND 1 

1.3.2 
Estudio de circulaciones activas del bloque y estudio 

de salidas de emergencia de acuerdo a la norma. 
UND 1 

1.3.3 

Estudio de patologías presentes en la estructura del 

Bloque F, con recomendaciones de cómo abordar 

cada caso en particular, de acuerdo con la propuesta. 

UND 1 

1.3.4 
Estudio de auscultación con martillo de elementos 
en concreto reforzado 

UND 1 

1.3.5 
Elaboración de ensayos de resistencia con 

ultrasonido 
UND 1 

1.3.6 Ensayos de corrosión en acero UND 1 

1.3.7 
Escáner de refuerzos en elementos principales (Vigas 

y Columnas) 
UND 1 

1.3.8 Estudio de Cloruros UND 1 

1.3.9 Estudio de contenido de Cementos UND 1 

1.3.10 
Elaboración de estudios de Carbonatación según 

norma. 
UND 1 

1.3.11 
Informe, análisis, Conclusiones de las patologías 

existentes en la edificación. 
UND 1 
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1.3.12 

Elaboración de Estudios de Suelos para determinar el 

tipo de suelo y la capacidad portante del mismo en 

área de proyección de rampa 

UND 1 

1.3.13 

Modelación, análisis y diseño estructural de la 

estructura existente (con el reforzamiento actual) - 

Incluye memorias de cálculo.  

Nota: Esta modelación debe arrojar las cargas 

dinámicas y estáticas, también se debe proyectar la 

carga adicional que pueden soportar los elementos 

existentes, teniendo en cuenta la norma NSR-10. 

UND 1 

1.4 

Etapa de Diseño Arquitectónico Rampas de 

evacuación Bloque F, modificación de punto fijo 

existente y construcción de baños públicos Bloque 
F 

  

1.4.1 

Modelación, análisis y diseño estructural de la 

propuesta arquitectónica y estructural - Incluye 

memorias de cálculo, planimetría, secciones de 

columnas, vigas, despiece de reforzamiento 

estructural, cartilla de despieces de barras, plantas 

estructurales y detalles constructivos. 

Nota: Esta modelación debe arrojar las cargas 

dinámicas y estáticas, también se debe proyectar la 

carga adicional que pueden soportar los elementos 

existentes, teniendo en cuenta la norma NSR-10. 

UND 1 

1.4.2 

Diseño arquitectónico y urbano (bajo criterios de 

normativa vigente e identidad cultural). – Proyecto 

Paisajístico 

Se debe entregar el diseño Arquitectónico armónico 

con el entorno, de fácil mantenimiento, resistente a 

factores climáticos y ambientales. 

Incluye: Plantas, cortes, secciones, Renders, 

especificaciones, detalles entre otra planimetría 

necesaria para la correcta lectura de la planimetría 

arquitectónica en el proceso constructivo. 

UND 1 

1.4.3 Memoria Descriptiva del alcance del proyecto. UND 1 

1.4.4 
Diseño y cálculos estructurales de la solución y de los 

elementos no estructurales que hacen parte de la 

propuesta. 

UND 1 
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1.4.5 
Diseño de redes hidrosanitarias, sanitarias y 

pluviales 
UND 1 

1.4.6 

Diseño redes eléctricas (contemplando acometida 

principal, integrando al diseño eléctrico elementos 
que ayuden a la sostenibilidad) 

UND 1 

1.4.7 

Presupuesto especifico de la propuesta, debe 

contener capítulos, APU's (Análisis de Precios 

Unitarios), especificaciones técnicas y demás 

información necesaria para la correcta contratación 

y ejecución del proyecto, lo anterior de acuerdo con 

los resultados de patología, humedades, entre otros, 

teniendo en cuenta la normatividad vigente y la NSR-

10. 

UND 1 

1.4.8 
Elaboración del Cronograma de Actividades de la 
obra. 

UND 1 

1.4.9 Memorias de Cantidades de Obra UND 1 

1.4.10 Consolidación de Especificaciones Técnicas UND 1 

1.4.11 Plan de Socialización del proyecto con la comunidad UND 1 

1.4.12 Renders, implantaciones y recorridos virtuales UND 1 

1.4.13 

Programación de obras por capítulos, ruta crítica, 

proyecto completo en Microsoft Project - debe estar 

enlazado con el presupuesto general y especifico de 

la obra. 

UND 1 

 
➢ PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 

 
EQUIPO DE TRABAJO PROFESIONAL, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MINIMA REQUERIDA 
 
El proponente deberá contar con el siguiente equipo de trabajo:  
 
 

TABLA DESCRIPCION DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO 

 
CANT 

 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

 
FORMACION 
ACADEMICA 

 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
MINIMA 

 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

 

 

1 Arquitecto o Debe tener como Experiencia en  
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DIRECTOR DE 

LOS ESTUDIOS 

Ingeniero civil mínimo DIEZ (10) 
años de 

experiencia 
profesional, 

contada a partir 
de la obtención 

de la matrícula o 
tarjeta 

profesional. 
 
 

estudios 
técnicos, 

arquitectónicos 
y/o civiles en 

Instituciones de 
educación 
superior. 

 

 

  
  
  
  
  

  

2 

INGENIERO DE 

SUELOS 

 

Ingeniero Civil 

con 

especialización 

en SUELOS 

 

Debe tener como 

mínimo CINCO (5) 
años de 

experiencia 

profesional, 

contada a partir 

de la obtención 

de la matrícula o 

tarjeta 

profesional. 

 

Experiencia en 
estudios de 
suelo para 

edificaciones de 
6 niveles o más. 

 

3 

INGENIERO 

ESTRUCTURAL 

 

Ingeniero Civil 

con 

especialización 

en 

ESTRUCTURAS 

 

Debe tener como 

mínimo DIEZ (10) 

años de 
experiencia 

profesional, 

contada a partir 

de la obtención 

de la matrícula o 

tarjeta 

profesional. 

Experiencia 
como diseñador 

y/o calculista 
estructural con 
certificaciones, 
cuya sumatoria 

sea igual o 
superior a 

10.000 m2 de 
área diseñada. 

 

4 TOPOGRAFO 

ingeniero civil 

con 
especialización 

de topografía 

Debe tener como 

mínimo CINCO (5) 

años de 

experiencia 

profesional, 

contada a partir 

de la obtención 

Experiencia en 
topografía, 

estaciones y/o 
teodolitos 
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de la matrícula o 

tarjeta 

profesional. 

5 
ARQUITECTO 

DISEÑADOR 

Arquitecto, 

debidamente 
matriculado y 

con tarjeta 

profesional 

vigente. 

Debe tener como 

mínimo 10 años 

en el ejercicio de 

la profesión 

contados a partir 

de la expedición 

de la tarjeta 

profesional 

 

Experiencia 
como 

arquitecto 
diseñador en 

proyectos 
para el sector 
educativo y/o 
Instituciones 
de educación 

superior. 
 

 

6 

AUXILIARES DE 

INGENIERÍA O 

ARQUITECTURA 

Arquitecto y/o 

ingeniero y/o 

estudiantes de 

arquitectura y/o 

ingeniería que 

cursen 8° 
semestre o nivel 

superior. 

 

Arquitecto y/o 

ingeniero y/o 

estudiantes de 

arquitectura y/o 

ingeniería que 

cursen 8° 

semestre o nivel 

superior. 

 

 

Experiencia 

como auxiliar 

de arquitectura 

o ingeniería en 

el diseño de 

proyectos de 

arquitectura o 

ingeniería. 

 

 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los 
profesionales señalados en el presente numeral, los profesionales 
propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que conste que en 
el evento de resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios 
durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. 
Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 
 

a) Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de 

Extranjería, pasaporte).  

b) Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del 

país de origen del título. 

c) Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento 

equivalente del país de origen del título. 
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d) Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como 

Ingeniero Civil o Arquitecto.  

e) Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o 

especialización), acreditados mediante copia de los diplomas y/o 

actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

f) Carta de compromiso del profesional firmado. 

g) Carta de represéntate legal del proponente donde ofrezca al 

profesional  

 
Nota 1: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el 
extranjero el proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título 
ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido 
en la Resolución No. 21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la 
modifique o complemente. 
 
Nota 2: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida para el 
(los) profesional (es) requerido(s) en el proceso, únicamente se tendrá en 
cuenta la primera hoja de vida foliada en la oferta. 
 
La propuesta será declarada NO HABILITADA cuando alguno de los 
profesionales propuestos no cumpla con las condiciones mínimas exigidas 
en este numeral. Para tales efectos el proponente deberá allegar, 
diligenciado con su propuesta el formato de propuesta del Personal 
habilitante del Equipo de Trabajo, en el que se especifique la formación y 
experiencia requeridas como requisito habilitante.  
 
Igualmente se requiere que el oferente adjunte junto con su propuesta el 
documento de Compromiso de los Profesionales del personal habilitante del 
equipo de trabajo, formato que deberá ser aportado por cada uno de los 
profesionales propuestos.   
 

Con la presentación de la oferta el proponente acepta las condiciones del 
proceso, en especial, se entenderá su compromiso de presentar en el plazo 
establecido en el cronograma del proceso y mantener durante la ejecución del 
contrato, en las condiciones exigidas en el mismo. 
 

3.3 Plazo de 
Ejecución 

Sera de sesenta (60) días Hábiles, a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 

3.4 Lugar de 
Ejecución 

Será en la Universidad del Atlántico – Sede Norte – Bloque F. 
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3.5 Disponibilidad 
presupuestal 

La Universidad para la atención del compromiso derivado del presente proceso 

de selección, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

NUMERO 

CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. 

FECHA 

CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

(CÓDIGO Y 

NOMBRE) 

VALOR A 

UTILIZAR DEL 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

3616 11/04/2024 

0202020803-

OTROS SERV 

PROF, CIENTIF Y 

TEC 

$197.843.861 

 

3.6 Forma de Pago: 

 
LA UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato en moneda 
legal colombiana una vez se encuentre aprobado EL P.A.C. (Programa anual 
mensualizado de Caja), de la siguiente manera: 
 

• Un anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato de compra dentro de los quince (15) días calendario siguientes 
a la fecha de radicación en el Departamento de Gestión Financiera 
previa firma del Acta de Inicio y el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 

• El valor total del contrato se pagará, una vez amortizado el anticipo, en 
un solo pago, al cumplimiento total del objeto contractual, dentro de 
los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de radicación en el 
Departamento de Gestión Financiera del Acta de recibo a satisfacción 
por parte del Supervisor del Contrato y la correspondiente factura, 
previa presentación la certificación del pago de seguridad social y 

parafiscales (si hay lugar a ello) por el Contratista. 
 

 
 

3.7 Obligaciones a 
cargo del 
contratista: 

Además de las obligaciones generales reguladas por el Acuerdo Superior No. 
0000023 del 27 de noviembre de 2023 (Estatuto de Contratación de la 
Universidad del Atlántico) el Contratista cumplirá con las siguientes 
obligaciones: 
 
Obligaciones Generales. 
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1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe 
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
Contratista con la Universidad. 

2. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el 
debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
para la ejecución del Contrato. 

3. Conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, acreditar el pago de los aportes de 
sus empleados, a los sistemas de seguridad social y parafiscales 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante 
Legal. Dicha certificación será aportada con la factura. 

4. Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del 
contrato y cuatro (4) meses más y presentarse a la Universidad en el 
momento en que sea requerido por la misma para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre las comunicaciones 
y la información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados. 
7. Constituir las pólizas requeridas para la ejecución del contrato.  
8. Realizar el pago de las Estampillas a que haya lugar. 
9. Respetar las normas y reglamentos de la Universidad. 
10. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
Obligaciones Específicas. 
 

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa 
y los principios de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 
de la Constitución Política, el Manual de contratación de la Universidad, 
y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las norma 
sismo resistente colombiana NSR-10. 

2. Realizar ensayos de campo y laboratorio para la elaboración de los 

estudios de suelos y Geotécnicos, para determinar las características 

físicas y mecánicas de los suelos portantes que permitan obtener los 

parámetros para el diseño estructural y de cimentaciones.   

3. Se debe realizar el estudio de suelos mediante la valoración geotécnica 

de acuerdo a lo solicitado por la NSR-10, en relación con las propiedades 

y características del estrato de fundación, y a la clasificación del suelo.  

4. Realizar el levantamiento topográfico y elaborar el respectivo plano, 

con el fin de establecer los perfiles para el nuevo edificio de bellas artes.  
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5. El consultor desarrollará el proyecto en su totalidad (Localización, 

cuadro de áreas, plantas, cortes, fachadas). Se debe entregar dos 

copias impresas y una copia en medio magnético.  

6. Detalles constructivos: Como complemento a los estudios 

arquitectónicos y estructurales, se deben presentar los detalles 

constructivos que se requieran para entender claramente el proceso 

constructivo a seguir.  

7. Cálculo Estructural: El cálculo se ajustará al diseño arquitectónico y 

debe responder a los requerimientos exigidos para las construcciones 

sismo resistentes, ciñéndose estrictamente al cumplimiento de la 

legislación Colombiana exigida y que en esta materia se encuentra 

regularizada en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 

Sismo resistente NSR-10, la Ley 400 de 1997 y sus Decretos 

Reglamentarios.  
8. El diseño estructural debe contener cada uno de los elementos que 

componen el proyecto; columnas, columnetas, muros, vigas, viguetas, 

placas, cubiertas, cimientos, zapatas, pilotes, escaleras; de igual manera 

se debe realizar el diseño en su totalidad de los elementos no 

estructurales. 

9. Se debe presentar las memorias de cálculo, los planos que se requieran 

para entender claramente el diseño estructural y no estructural, 

despieces de vigas y columnas y cartilla de hierros. Se entregarán copias 

en medio magnético y copias impresas.  

10. Diseño Eléctrico Este diseño y sus cálculos se ajustarán al diseño 

arquitectónico. Para el diseño se tendrá en cuenta todas las normas 

vigentes expedidas por la Empresa prestadora del servicio públicos. Se 

presentarán las respectivas memorias de cálculos, diagrama unifilar, 

cuadro de cargas y demás que se requiera. Se entregarán copias en 

medio magnético y copias impresas. 

11. Para todos los estudios contenidos en esta consultoría se debe entregar 

memorias de cálculo; cantidades de obra y presupuesto detallado 

definitivo de obra, con sus respectivos análisis de precios unitarios 

(APU), de mano de obra e insumos, garantizando que con el mismo se 

dé la culminación de la obra; cronograma de actividades; 

especificaciones técnicas; programación de obra con un tiempo 

estimado para la ejecución de los trabajos. Esta información se deberá 

presentar en medio magnético, y en físico con dos (2) copias de la 
totalidad de los planos (Medios magnéticos en pdf y dwg). 

12. Informe técnico donde se indiquen los resultados obtenidos en cada 

uno de los estudios y diseños solicitados en el presente proceso, tales 



 

CÓDIGO: FOR-GB-005 

VERSIÓN: 7 

FECHA: 15/03/2024 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS  
 

  

como estructurales, no estructurales, arquitectónicos, geotécnicos, 

topográficos y técnicos. 

13. Registro fotográfico descriptivo. 

14. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para 
desarrollar las obligaciones objeto del contrato.  

15. Mantener en el proyecto el personal profesional y técnico propuesto en 
su oferta. Cualquier cambio deberá ser de igual calidad y condiciones 
profesionales, y requerirá del visto bueno del consultor. 

16. Contar durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal 
necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución del mismo y 
conforme a lo requerido por la Entidad. 

17. Asumir los costos de desplazamiento del personal del contratista que 
ejecutará el servicio. 

18. Presentar cronograma de las actividades de ejecución del contrato. 

19. Cumplir el cronograma pactado con el supervisor. 

20. Informar por escrito y concertar con el Supervisor del Contrato, o con 

quien éste delegue, el cronograma para la prestación del servicio objeto 

del contrato. 

21. Disponer de una línea telefónica fija, una línea celular y un correo 

electrónico para comunicación con la Universidad del Atlántico, por el 
plazo de ejecución del contrato. 

22. Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier obstáculo o 

dificultad que se presente en la ejecución del Contrato 

23. El Contratista mantendrá las medidas de seguridad y limpieza en las 

áreas de intervención donde se ejecute el contrato desde la fecha de 

inicio hasta la entrega a satisfacción de este. 

24.  Cumplir con los procesos y procedimientos del estatuto de 

contratación de la universidad, los cuales harán parte del contrato de 

ejecución, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que rigen la 

materia. 

25. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y 

salud ocupacional vigente y  de señalización. 

26. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad 

y la calidad en la ejecución. 

27. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo 

su propia responsabilidad. 

28. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante el 

desarrollo del contrato, de conformidad con la ley. 

29. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y 

formuladas en la propuesta. 
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30. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne 

el supervisor del contrato. 

31. El contratista suministrará las herramientas necesarias para el 

funcionamiento normal de la ejecución de la consultoría, deberá asumir 

las reparaciones de las pruebas de campo realizadas.  

32. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por 

daños o perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la 

ejecución del contrato, por acciones u omisiones imputables al 

contratista, sus dependientes, subordinados o subcontratistas. 

33. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados 

sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios 

sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión 

y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 

para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no 
observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del 

CONTRATISTA, y la SUPERVISIÓN por esta causa podrá ordenar la 

modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

34. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los 

requerimientos ambientales legales vigentes, reglamentarios y 

contractuales, y que no generará daño o perjuicio a la Universidad o a 

terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este 

concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente 

por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, 

autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del 

contrato. 

35. EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, 
asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles 
y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la 
presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos 
asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así 
mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y 
de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas 
cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo 
procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles.  

36. El contratista al aceptar el contrato se compromete a ejecutar la obra 

en los plazos establecidos, según el ítem 3.3 (Plazo de Ejecución) y 

asumirá las horas extras, horarios nocturnos, comidas, transportes y 

todos los sobrecostos que generen las horas extras, para darle 

cumplimiento al objeto del contrato.  
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37. El contratista asumirá los costos de movilización para realizar los 

trámites que sean necesarios. 

38. Cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015 en 
lo concerniente a “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. Así mismo, deberá cumplir de manera obligatoria con los 
requisitos de esta norma que se amplían en la guía de 
REQUEQUIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Y 
SUS SEDES. 

39. Suministro de todos los materiales, equipos, accesorios certificados, 
necesarios para la realización de trabajos de alto riesgo, en especial 
trabajos en altura, izaje de cargas, trabajos en caliente si los hubiere. 

40. Será por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad 
para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y 
cualquier otro elemento necesario que la SUPERVISIÓN exija. 
Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y 
cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que 
contemple la ley colombiana. Será condición para control de personal 
que en el casco se coloque el logotipo del contratista y el número 
asignado al trabajador. 

41. El contratista se obliga atender todas las observaciones y 
requerimientos presentadas por la UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, el 
Supervisor y demás entidades Competentes. 

42. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

3.8 Obligaciones a 
cargo de La 
Universidad: 

La Universidad se obliga para con el Contratista a lo siguiente:  
 
1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para 

el cumplimento de sus obligaciones contractuales.  
3. Poner a disposición del Contratista los bienes y lugares que se requieran 

para la ejecución y entrega del objeto contratado.  
4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el 

Contratista, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en los 
documentos previos. 

5. Realizar la supervisión del contrato.   
6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

3.9 Supervisión. 

La Universidad ejercerá la Supervisión y control en la ejecución del presente 
contrato a través del Decano de la Facultad de Arquitectura, o quien haga sus 
veces, a su vez se denominará el SUPERVISOR del mismo. Para estos efectos el 
Supervisor estará sujeto a lo dispuesto por los artículos 38 y 39 del Estatuto de 
Contratación de la Universidad (Acuerdo Superior No. 000006 del 6 de octubre 
de 2009), Ley 734 de 2001, Ley   1474 de 2011 y demás normas establecidas sobre 
la materia. 
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3.10 Listado de 
Estudios y diseños 

Si Aplica   No Aplica x  

3.11. Fichas técnicas 
de bienes o 
Servicios  

Si Aplica   No Aplica x  

3.12 Presupuesto 
Oficial Estimado 

Teniendo en cuenta los precios del mercado, debidamente soportados en los 
antecedentes, el presupuesto oficial destinado para el presente proceso 
contractual se estima en CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($197.843.861) 
Moneda Legal Colombiana IVA INCLUIDO. 

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR (Marcar con una X) 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES 

 SERVICIOS  
 

OTROS x CUAL?  
 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

  
  

5. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

5.1. Estudio Técnico: La persona natural o jurídica seleccionada a través de convocatoria o invitación 
debe tener dentro de su objeto, la venta y suministro de los bienes y/o servicios que se relacionan en el 
objeto. La propuesta que no cumpla con estos requisitos técnicos mínimos no será objeto de 
evaluación. 

5.2. Estudio 
Económico: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 

5.2.1 Análisis 
detallado de 
precios o 
Cotizaciones 

Para determinar el valor de los bienes y/o servicios solicitados se realizó la 
consulta de los precios actuales del mercado en la región, mediante un estudio 
de mercado, a través de solicitudes de cotización de acuerdo al listado de 
proveedores y el análisis de las mismas, como consecuencia se llegó a la 
conclusión de que el valor promedio del servicio a contratar es CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($197.843.861) Moneda Legal Colombiana, 
Incluido IVA. 

5.2.2. Gastos del 
contrato 

El futuro contrato que se genere comprenderá necesariamente gastos 
tributarios, de contratación y administrativos (IVA, Pólizas y Estampillas), los 
cuales serán asumidos por el contratista. 

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.  
(Formas de Contratación según lo dispuesto en el Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de 

noviembre de 2023). Marcar con una  X 
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Invitación Pública ≥ 500 
SMMLV 

(Artículos 46° y 47°) 

Contratación de Menor Cuantía ≥ 
50 SMMLV 

(Artículo 48° y 49°) 

Contratación Directa  
(Artículo 52°) 

 x  

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (Describa los riesgos que podrían 
tipificarse en el contrato, agregar la matriz de riesgo) 

Ver nota 
(Ver Anexo) 

8. MECANISMOS DE COBERTURA - GARANTÍAS 

Nombre del amparo 
Se 

requiere 
Valor Vigencia 

Seriedad de la Oferta NO 
10% del monto de la propuesta / 10% 

del presupuesto oficial estimado 

Desde el momento 
de la presentación 

de la oferta hasta la 
aprobación de la 

garantía que ampara 
los riesgos propios 

de la etapa 
contractual. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

SI 100% del valor del anticipo 

Igual a la duración 
del contrato y cuatro 

(4) meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 

Devolución del pago 
anticipado 

NO 100% del valor del pago anticipado 

Igual a la duración 
del contrato y cuatro 

(4) meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 
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Cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales, pago de 
multas y cláusula penal 
pecuniaria cuando se haya 
pactado 

SI 20% del valor del contrato 

Igual a la duración 
del contrato y cuatro 

(4) meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

SI 5% del valor del contrato 

Igual a la duración 
del contrato y tres 

(3) años más a partir 
de la suscripción del 

mismo. 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

NO 10% del valor del contrato 

Cinco (5) años a 
partir de la 

suscripción del acta 
de recibo final. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes y equipos 
suministrados. 

NO 20% del valor del contrato 

Igual a la duración 
del contrato y cuatro 

(4) meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 

Calidad del servicio. SI 20% del valor del contrato 

Igual a la duración 
del contrato y cuatro 

(4) meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

NO 200 SMMLV 

Igual a la duración 
del contrato a partir 
de la suscripción del 

mismo. 

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

9.1. Requisitos 
Habilitantes 

Serán hábiles las ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en 
la invitación y sus anexos.  
 
La Universidad durante el término de evaluación verificará los requisitos habilitantes 
que sean presentados por los proponentes dentro del plazo señalado en el 
Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador, podrá solicitar las 
aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, sin que por ello pueda 
el Proponente adicionar o modificar su propuesta. Para este proceso, los requisitos 
habilitantes que se exigirán serán los siguientes: 
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9.1.1 Capacidad 
jurídica 

• Carta de Presentación. La Oferta debe estar acompañada de carta de 
presentación firmada por la persona natural Oferente o por el Representante 
Legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente o el apoderado 
constituido para el efecto. 

• Documento de constitución de Consorcio o Unión temporal. En caso de presentar 
oferta como consorcio o Unión Temporal, deberá acompañarse de sus 
documentos de constitución.  

• Certificado de Existencia y Representación Legal. La Oferta deberá acompañarse 
del Certificado de Existencia y Representación Legal o del Certificado de 
Inscripción en el Registro Mercantil, según sea el caso, en donde conste que la 
duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato y un (1) año más 
y que entre otras actividades, el objeto social contemple la establecida en el 
objeto y especificaciones técnicas u otra definición afín con la adecuada ejecución 
del objeto contractual expedido dentro de los 30 días siguientes al cierre de la 
invitación.  

• Cédula de ciudadanía. Se deberá presentar la copia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal o de la persona natural según corresponda. 

• Certificación de antecedentes fiscales del representante. Expedido con fecha no 
anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en 
el presente documento. 

• Certificación de antecedentes fiscales de la persona jurídica. Expedido con fecha 
no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido 
en el presente documento. 

• Certificación de antecedentes disciplinarios del representante legal. Expedido 
con fecha no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas 
establecido en el presente documento. 

• Certificación de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica. Expedido con 
fecha no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas 
establecido en el presente documento. 

• Certificado de medidas correctivas del representante legal – Policía. Expedido 
con fecha no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas 
establecido en el presente documento. 

• Antecedentes judiciales del representante legal – Policía. Expedido con fecha no 
anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en 
el presente documento. 

• Certificado de no estar condenado por delitos sexuales contra 
persona menor de 18 años del representante legal. Expedido con fecha no 
anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en 
el presente documento. 

• Certificado de no estar reportado en el Registro de Deudores 
Alimenticios del representante legal – REDAM: Expedido con fecha no anterior a 
30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente 
documento. 
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• Certificación Bancaria. Certificado expedido por la entidad financiera en donde 
posea cuenta corriente o de ahorros en donde se indique el número de la cuenta, 
clase, nombre del titular y su número de identificación, a través de la cual La 
Universidad efectuará el pago del contrato que se llegaré a suscribir en el evento 
que le sea adjudicado. 

• Registro Único Tributario - RUT. Actualizado desde el 2021 y descargado de la 
página de la DIAN durante la vigencia 2024. Fotocopia de la identificación 
tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece. Las 
personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal 
deben acreditar este requisito, cuando intervengan como responsables del 
impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios 
gravados con dicho impuesto, lo anterior de conformidad con el artículo 368 del 
Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que 
adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. 

• Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de 
seguridad social. Expedición no mayor a 30 días. El Oferente debe presentar 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal, en donde se acredite el 
cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha 
de entrega de la Propuesta. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis 
(6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002. Si la Propuesta es presentada por un Consorcio o Unión 
Temporal, cada uno de sus miembros deben presentar de manera independiente 
la anterior certificación. Si la Propuesta es presentada por una persona natural se 
debe certificar por el mismo oferente y aportar ultima planilla pagada. 

• Hoja de Vida de la función pública. La Oferta deberá acompañarse del Formato 
Único de Hoja de Vida de persona jurídica y/o persona natural del Departamento 
Administrativo de la Función Pública debidamente diligenciado. 

• Validez de la oferta. La oferta deberá estar vigente por el termino de 90 días 
calendarios, para lo cual deberá aportarse certificado expedido por el 
representante legal.   

• Registro Único de Proponentes – RUP. Todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y cuando se 
trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a 
celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso contractual, 
deberán acreditar su inscripción vigente y en firme en el Registro Único de 
Proponentes, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Superior No. 
000023 del 27 de noviembre de 2023, Estatuto de Contratación de la Universidad 
del Atlántico y demás normas que regulan la materia. 
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Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) 

días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
b) La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente 

y en firme a más tardar el día anterior a la realización de la audiencia de 
adjudicación; En caso que la Inscripción en el Registro Único de 
Proponentes no se encuentre vigente y en firme el día anterior a la 
realización de la audiencia de adjudicación, la propuesta será Rechazada. 

• Abono a la Propuesta. En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 
2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual persona 
jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee 
título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la 
oferta deberá ser avalada por un ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá 
adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional, respectivamente, 
vigente a la fecha de cierre de esta Invitación. 

 
Conforme con lo indicado en este numeral, será causal de RECHAZO, cuando la 
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no 
posea título como Ingeniero Civil o Arquitecto. 
Conforme con lo indicado en este numeral, serán causales para que la propuesta 
sea calificada como NO HÁBIL: 

 
1. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura 

plural) no allegue copia de su matrícula profesional de Ingeniero Civil o 
Arquitecto, ni copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el Consejo Profesional, respectivamente, vigente a la fecha de 
cierre de esta Invitación. 

 
2. Cuando el representante legal o apoderado de la persona jurídica o de la 

estructura plural o apoderado no allegue copia de su matrícula profesional como 
Ingeniero Civil o Arquitecto y su propuesta no haya sido abonada por un 
profesional en la materia, y no allegue copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional. 

 

9.1.2 
Experiencia 

El proponente deberá acreditar máximo hasta dos (2) contratos debidamente 
celebrados, ejecutados y terminados, cuyo objeto, obligaciones, alcance o 
condiciones correspondan o comprendan dentro de sus actividades CONSULTORÍA 
EN ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O DISEÑOS Y/O ADECUACIONES Y/O OBRAS CIVILES  para 
proyectos de construcción. 
 
En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado de 
ejecución o acta de cumplimiento a satisfacción expedido por parte de la contratante 
y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final. 
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Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal 
o consorcio, se le acreditará como experiencia el valor que corresponda a su 
porcentaje de participación. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante aportada 
deberá ser proporcional al porcentaje de participación de cada uno de sus miembros 
en el respectivo consorcio o unión temporal. 
 
El valor de los contratos presentados para acreditar la experiencia será verificado con 
el valor registrado en el RUP. 
 
Los contratos que respalden la experiencia deberán estar debidamente registrados 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) y abarcar al menos uno (1) de los códigos 
UNSPSC exigidos. Es imperativo que estos contratos estén registrados hasta el tercer 
nivel dentro de la clasificación indicada en este proceso, asegurando así la val idez y 
pertinencia de la experiencia presentada. 
 

➢ PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 
 
EQUIPO DE TRABAJO PROFESIONAL, EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA MINIMA REQUERIDA 
 
El proponente deberá contar con el siguiente equipo de trabajo:  
 
 

TABLA DESCRIPCION DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO 

 
CANT 

 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

 
FORMACION 
ACADEMICA 

 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
MINIMA 

 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

 

 

1 

DIRECTOR DE 

LOS ESTUDIOS 
Arquitecto o 

Ingeniero civil 

Debe tener como 
mínimo DIEZ (10) 

años de 
experiencia 
profesional, 

contada a partir 
de la obtención de 

la matrícula o 
tarjeta 

profesional. 
 
 

Experiencia en 
estudios 
técnicos, 

arquitectónicos 
y/o civiles en 

Instituciones de 
educación 
superior. 
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2 

INGENIERO DE 

SUELOS 

 

Ingeniero Civil con 

especialización en 

SUELOS 

 

Debe tener como 

mínimo CINCO (5) 

años de 

experiencia 

profesional, 

contada a partir 

de la obtención de 

la matrícula o 

tarjeta 

profesional. 

 

Experiencia en 
estudios de 
suelo para 

edificaciones de 
6 niveles o más. 

 

3 

INGENIERO 

ESTRUCTURAL 

 

Ingeniero Civil con 

especialización en 

ESTRUCTURAS 

 

Debe tener como 

mínimo DIEZ (10) 

años de 

experiencia 

profesional, 

contada a partir 

de la obtención de 

la matrícula o 

tarjeta 

profesional. 

Experiencia 
como diseñador 

y/o calculista 
estructural con 
certificaciones, 
cuya sumatoria 

sea igual o 
superior a 

10.000 m2 de 
área diseñada. 

 

4 TOPOGRAFO 
ingeniero civil con 
especialización de 

topografía 

Debe tener como 

mínimo CINCO (5) 

años de 

experiencia 

profesional, 
contada a partir 

de la obtención de 

la matrícula o 

tarjeta 

profesional. 

Experiencia en 
topografía, 

estaciones y/o 
teodolitos 

 

5 
ARQUITECTO 

DISEÑADOR 

Arquitecto, 

debidamente 

matriculado y con 

tarjeta 

profesional 

vigente. 

Debe tener como 

mínimo 10 años en 

el ejercicio de la 

profesión 

contados a partir 

de la expedición 

Experiencia 
como 

arquitecto 
diseñador en 

proyectos 
para el sector 
educativo y/o 

 



 

CÓDIGO: FOR-GB-005 

VERSIÓN: 7 

FECHA: 15/03/2024 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS  
 

  

de la tarjeta 

profesional 

 

Instituciones 
de educación 

superior. 
 

6 

AUXILIARES DE 

INGENIERÍA O 

ARQUITECTURA 

Arquitecto y/o 

ingeniero y/o 

estudiantes de 

arquitectura y/o 

ingeniería que 

cursen 8° 

semestre o nivel 

superior. 

 

Arquitecto y/o 

ingeniero y/o 

estudiantes de 

arquitectura y/o 

ingeniería que 

cursen 8° 

semestre o nivel 

superior. 

 

 

Experiencia 

como auxiliar de 

arquitectura o 

ingeniería en el 

diseño de 

proyectos de 

arquitectura o 

ingeniería. 

 

 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los 
profesionales señalados en el presente numeral, los profesionales propuestos 
deberán adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de 
resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios durante el 
término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. Dicha carta debe 
venir acompañada de los siguientes documentos: 
 

h) Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de 

Extranjería, pasaporte).  

i) Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de 

origen del título. 

j) Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento 

equivalente del país de origen del título. 

k) Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil 

o Arquitecto.  

l) Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o 

especialización), acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de 

grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

m) Carta de compromiso del profesional firmado. 

n) Carta de represéntate legal del proponente donde ofrezca al profesional  
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Nota 1: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero 
el proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio 
de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o complemente. 
 
Nota 2: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida para el (los) 
profesional (es) requerido(s) en el proceso, únicamente se tendrá en cuenta la 
primera hoja de vida foliada en la oferta. 
 
La propuesta será declarada NO HABILITADA cuando alguno de los profesionales 
propuestos no cumpla con las condiciones mínimas exigidas en este numeral. Para 
tales efectos el proponente deberá allegar, diligenciado con su propuesta el 
formato de propuesta del Personal habilitante del Equipo de Trabajo, en el que se 
especifique la formación y experiencia requeridas como requisito habi litante.  
 
Igualmente se requiere que el oferente adjunte junto con su propuesta el 
documento de Compromiso de los Profesionales del personal habilitante del 
equipo de trabajo, formato que deberá ser aportado por cada uno de los 
profesionales propuestos.   
 

Con la presentación de la oferta el proponente acepta las condiciones del proceso, en 
especial, se entenderá su compromiso de presentar en el plazo establecido en el 
cronograma del proceso y mantener durante la ejecución del contrato, en las 
condiciones exigidas en el mismo. 

9.1.3 
Capacidad 
Financiera  

El Proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada 
para ejecutar el Contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que 
se describen en el presente numeral. Para ello, el Proponente o cada uno de los 
integrantes del Proponente (en caso de que éste sea un Consorcio o una Unión 
Temporal) debe (n) presentar el registro único de proponentes expedido con una 
antelación no superior a un (1) mes a la fecha de cierre. Tal como se señala en los 
requisitos de capacidad jurídica (punto 9.1.2.) 
 
Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 
a) Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente; 
b) Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total; 
c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de 
intereses. 
 
A manera de ejemplo se puede presentar así: 
 

Indicadores De Capacidad Financiera 
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INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

LIQUIDEZ : Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 1,15 

ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 72,00% 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad 

Operacional / Gastos de Intereses 
Mayor o igual a 0 

NOTA ACLARATORIA: Puede presentarse la situación en la que un oferente no 
presente gastos por intereses. En cuyo caso, el valor de gastos por intereses es cero 
(0). Si el cálculo de la Razón Cobertura de Intereses es igual a Utilidad Operacional 
sobre Gastos de intereses, el indicador Razón Cobertura de Intereses arrojaría como 
resultado “indeterminado”, ya que todo valor dividido en cero (0) es indeterminado. 
Dado este caso, el proponente queda habilitado. 
NOTA: los indicadores financieros y de capacidad organizacional se evaluarán a corte 
diciembre 31 de 2023. 
 

9.1.4 
Capacidad 
Organizacional 

Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 
 

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 
(b)  Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.  

 

Indicadores de capacidad organizacional 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio:  Utilidad 

Operacional / Patrimonio 
Mayor o igual a 0,20 

Rentabilidad sobre activos:  Utilidad 

Operacional / Activo Total 
Mayor o igual a 0,12 

 
NOTA: los indicadores financieros y de capacidad organizacional se evaluarán a corte 
diciembre 31 de 2023 
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9.2 Factores de Evaluación y Ponderación 

Las Ofertas que hayan sido verificadas y que cumplan con los criterios habilitantes se calificarán sobre 
un total de cien (100) puntos, distribuidos de la siguiente manera. 

 
Factor de Escogencia y Calificación Puntaje 

Factor técnico 45 
Factor Inclusión Social, Enfoque diferencial o Promoción 10 

Factor económico 45 

TOTAL 100 
 

Factores de 
Escogencia y 
Calificación 

 
 

Factor Concepto  
Máximo 

Puntaje 

Puntaje 

total 

Calidad 
Experiencia 

Adicional  

El Cotizante que certifique experiencia 

adicional a la requerida para su habilitación, 

obtendrá el siguiente puntaje. 

45 

 

Cinco (5) certificaciones 

adicionales cuarenta Y cinco (45) 

puntos 

45 

 Tres (3) certificaciones 

adicionales veinte (20) puntos 
20 

Una certificación adicional diez 

(10) puntos 
10 

Para la acreditación de este puntaje el proponente deberá presentar copia de las 

certificaciones que cumplan con el requisito de experiencia mínima requerida. 

 
 

Factor Concepto (Aplica para todos los ítems) 
Máximo 

Puntaje 

Puntaje 

total 

Calidad 

Apoyo a la 

Industria 

Nacional 

Cuando el proponente oferte el 

servicio cien por ciento (100%) 

con personal nacional 

10 

10 Cuando el proponente oferte el 

servicio con menos del cien por 

ciento (100%) de personal 

nacional 

5 
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Factor  
Total 

puntaje 
 
 
Precio 

El Proponente que ofrezca el 
menor precio del total de la 
Oferta, obtendrá cuarenta y 
cinco (45) Puntos, los demás 
tendrán puntaje en forma 
proporcional descendente. 

 
X=(Oferta Menor 

Precio)*45 
Oferta N (Oferta en 

evaluación) 

45 

Criterios de 
Desempate 

Si se presenta un empate entre ofertas, la entidad, lo resolverá con base en las reglas 
establecidas del proceso y todas sus normas complementarias. 

10. PERMISOS, TRÁMITES Y LICENCIAS 

 ¿Se requiere? Observaciones 

Licencia de Construcción  Si  No x  

 
Licencia Ambiental 

Si  No x  

Otros, ¿Cuáles? Si  No   

 
 
 
 
RAUL PEREZ AREVALO 

Decano – Facultad de Arquitectura 

Proyectó:  
Revisó:  

 
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL.  La propiedad intelectual de las investigaciones y resultados de 

los trabajos que se efectúen en el marco de este contrato, serán de propiedad de ambas partes, salvo excepciones 

pactadas.  La información que se recaude para el desarrollo del presente contrato, así  como  los  informes, 

monografías, artículos, investigaciones y demás productos que resulten, como en el desarrollo de los proyectos 

que se acuerden, no podrán ser reproducidos, comercializados, ni cedidos a terceros sin previa autorización de 

las partes y de los autores y creadores generadores de la información o producto. Las partes de común acuerdo 

establecen que ambas instituciones podrán hacer uso de tales documentos para sus propios fines, dando el 

crédito correspondiente, respetando la confidencialidad y los derechos de autor, de propiedad intelectual y 

material establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decreto 460 de 1995 y disposiciones complementarias, 

y en especial dando cumplimiento a lo dispuesto al respecto en los convenios o contratos específicos. 
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ANEXO 1 – ESTUDIO DE MERCADO 
 

    COTIZACION 1 
COTIZACION 

2 

COTIZACION 

3 

VALOR 

COMERCIAL 

ITE

M 
DESCRIPCION 

UN

ID

AD 

CA

NTI

DA

D 

VALO

R 

UNITA

RIO 

VALO

R 

PARCI

AL 

VALO

R 

UNIT

ARIO 

VALO

R 

PARC

IAL 

VALO

R 

UNIT

ARIO 

VALO

R 

PARC

IAL 

VALO

R 

UNITA

RIO 

VALOR 

PARCIA

L 

1 BLOQUE F                     

1.1 Etapa de levantamiento de 
Información 

                    

1.1

.1 

Levantamiento arquitectónico en 

plantas, alzados y secciones de 

todo el bloque 

UN

D 

1  $        

6.500.

000  

 $         

6.500.

000  

 $        

5.500.

000  

 $      

5.500

.000  

 $        

6.800.

000  

 $      

6.800

.000  

 $        

6.266.

667  

 $                

6.266.6

67  

1.1

.2 

Elaboración de Apiques para 

determinar cimentación y 

elementos no estructurales - 

según norma 

UN

D 

1  $        

4.000.
000  

 $         

4.000.
000  

 $        

3.000.
000  

 $      

3.000
.000  

 $        

5.000.
000  

 $      

5.000
.000  

 $        

4.000.
000  

 $                

4.000.0
00  

1.1

.3 

Estudio Topográfico en área de 

Proyección de Rampas 

UN

D 

1  $        

1.800.
000  

 $         

1.800.
000  

 $        

2.500.
000  

 $      

2.500
.000  

 $        

3.200.
000  

 $      

3.200
.000  

 $        

2.500.
000  

 $                

2.500.0
00  

1.3 Etapa de Diagnóstico y Análisis 

Patológico 

                 $                        

-    

  

1.3

.1 

Análisis visual y registro 

fotográfico 

UN

D 

1  $        

1.000.

000  

 $         

1.000.

000  

 $            

900.0

00  

 $          

900.0

00  

 $        

1.800.

000  

 $      

1.800

.000  

 $        

1.233.

333  

 $                

1.233.3

33  

1.3
.2 

Estudio de circulaciones activas 

del bloque y estudio de salidas de 

emergencia de acuerdo a la 

norma.  

UN
D 

1  $        

1.500.

000  

 $         

1.500.

000  

 $        

1.200.

000  

 $      

1.200

.000  

 $        

2.000.

000  

 $      

2.000

.000  

 $        

1.566.

667  

 $                

1.566.6

67  

1.3

.3 

Estudio de patologías presentes 

en la estructura del Bloque F, con 

recomendaciones de cómo 

abordar cada caso en particular,  

de acuerdo con la propuesta.  

UN

D 

1  $        

9.000.
000  

 $         

9.000.
000  

 $      

10.00
0.000  

 $    

10.00
0.000  

 $        

8.900.
000  

 $      

8.900
.000  

 $        

9.300.
000  

 $                

9.300.0
00  
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1.3

.4 

Estudio de auscultación con 

martillo de elementos en concreto 

reforzado 

UN

D 

1  $        

1.800.

000  

 $         

1.800.

000  

 $        

1.500.

000  

 $      

1.500

.000  

 $        

2.000.

000  

 $      

2.000

.000  

 $        

1.766.

667  

 $                

1.766.6

67  

1.3
.5 

Elaboración de ensayos de 
resistencia con ultrasonido 

UN
D 

1  $        

2.500.

000  

 $         

2.500.

000  

 $        

3.000.

000  

 $      

3.000

.000  

 $        

2.800.

000  

 $      

2.800

.000  

 $        

2.766.

667  

 $                

2.766.6

67  

1.3

.6 

Ensayos de corrosión en acero UN

D 

1  $        

1.100.

000  

 $         

1.100.

000  

 $        

1.500.

000  

 $      

1.500

.000  

 $            

950.0

00  

 $          

950.0

00  

 $        

1.183.

333  

 $                

1.183.3

33  

1.3
.7 

Escáner de refuerzos en 

elementos principales (Vigas y 

Columnas)  

UN
D 

1  $        

6.000.

000  

 $         

6.000.

000  

 $        

7.000.

000  

 $      

7.000

.000  

 $        

8.000.

000  

 $      

8.000

.000  

 $        

7.000.

000  

 $                

7.000.0

00  

1.3

.8 

Estudio de Cloruros UN

D 

1  $        

1.100.

000  

 $         

1.100.

000  

 $        

1.500.

000  

 $      

1.500

.000  

 $        

1.200.

000  

 $      

1.200

.000  

 $        

1.266.

667  

 $                

1.266.6

67  

1.3
.9 

Estudio de contenido de 
Cementos 

UN
D 

1  $        

1.100.

000  

 $         

1.100.

000  

 $        

1.500.

000  

 $      

1.500

.000  

 $            

950.0

00  

 $          

950.0

00  

 $        

1.183.

333  

 $                

1.183.3

33  

1.3

.10 

Elaboración de estudios de 

Carbonatación según norma. 

UN

D 

1  $        

4.980.
000  

 $         

4.980.
000  

 $        

6.000.
000  

 $      

6.000
.000  

 $        

3.400.
000  

 $      

3.400
.000  

 $        

4.793.
333  

 $                

4.793.3
33  

1.3

.11 

Informe, análisis, Conclusiones de 

las patologías existentes en la 

edificación.  

UN

D 

1  $        

1.800.

000  

 $         

1.800.

000  

 $        

1.340.

000  

 $      

1.340

.000  

 $        

3.000.

000  

 $      

3.000

.000  

 $        

2.046.

667  

 $                

2.046.6

67  

1.3

.12 

Elaboración de Estudios de Suelos 

para determinar el tipo de suelo y 

la capacidad portante del mismo 

en área de proyección de rampa 

UN

D 

1  $      

15.00
0.000  

 $       

15.00
0.000  

 $      

12.00
0.000  

 $    

12.00
0.000  

 $      

10.00
0.000  

 $    

10.00
0.000  

 $      

12.33
3.333  

 $              

12.333.
333  

1.3

.13 

Modelación, análisis y diseño 

estructural de la estructura 

existente (con el reforzamiento 

actual) - Incluye memorias de 

cálculo.  

Nota: Esta modelación debe 

arrojar las cargas dinámicas y 

estáticas, también se debe 

proyectar la carga adicional que 

pueden soportar los elementos 

UN

D 

1  $      

20.00

0.000  

 $       

20.00

0.000  

 $      

18.00

0.000  

 $    

18.00

0.000  

 $      

17.00

0.000  

 $    

17.00

0.000  

 $      

18.33

3.333  

 $              

18.333.

333  
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existentes, teniendo en cuenta la 

norma NSR-10. 

1.4 Etapa de Diseño Arquitectónico 

Rampas de evacuación Bloque F, 

modificación de punto fijo 

existente y construcción de baños 
públicos Bloque F 

                 $                        

-    

  

1.4

.1 

Modelación, análisis y diseño 

estructural de la propuesta 

arquitectónica y estructural - 

Incluye memorias de cálculo, 

planimetría, secciones de 

columnas, vigas, despiece de 

reforzamiento estructural, cartilla 

de despieces de barras, plantas 

estructurales y detalles 

constructivos. 

Nota: Esta modelación debe 

arrojar las cargas dinámicas y 

estáticas, también se debe 

proyectar la carga adicional que 

pueden soportar los elementos 

existentes, teniendo en cuenta la 

norma NSR-10. 

UN

D 

1  $      

20.00

0.000  

 $       

20.00

0.000  

 $      

18.00

0.000  

 $    

18.00

0.000  

 $      

17.00

0.000  

 $    

17.00

0.000  

 $      

18.33

3.333  

 $              

18.333.

333  

1.4
.2 

Diseño arquitectónico y urbano 

(bajo criterios de normativa 

vigente e identidad cultural). – 

Proyecto Paisajístico 

Se debe entregar el diseño 

Arquitectónico armónico con el 

entorno, de fácil mantenimiento, 

resistente a factores climáticos y 

ambientales. 

Incluye: Plantas, cortes, secciones, 

Renders, especificaciones, 

detalles entre otra planimetría 

necesaria para la correcta lectura 

de la planimetría arquitectónica 

en el proceso constructivo.  

UN
D 

1  $      

18.00

0.000  

 $       

18.00

0.000  

 $      

20.00

0.000  

 $    

20.00

0.000  

 $      

15.00

0.000  

 $    

15.00

0.000  

 $      

17.66

6.667  

 $              

17.666.

667  
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1.4

.3 

Memoria Descriptiva del alcance 

del proyecto. 

UN

D 

1  $        

2.000.

000  

 $         

2.000.

000  

 $        

3.000.

000  

 $      

3.000

.000  

 $        

4.000.

000  

 $      

4.000

.000  

 $        

3.000.

000  

 $                

3.000.0

00  

1.4
.4 

Diseño y cálculos estructurales de 

la solución y de los elementos no 

estructurales que hacen parte de 

la propuesta. 

UN
D 

1  $        

9.000.

000  

 $         

9.000.

000  

 $        

8.000.

000  

 $      

8.000

.000  

 $      

10.00

0.000  

 $    

10.00

0.000  

 $        

9.000.

000  

 $                

9.000.0

00  

1.4

.5 

Diseño de redes hidrosanitarias, 

sanitarias y pluviales 

UN

D 

1  $        

5.000.
000  

 $         

5.000.
000  

 $        

4.000.
000  

 $      

4.000
.000  

 $        

3.500.
000  

 $      

3.500
.000  

 $        

4.166.
667  

 $                

4.166.6
67  

1.4

.6 

Diseño redes eléctricas 

(contemplando acometida 

principal, integrando al diseño 

eléctrico elementos que ayuden a 
la sostenibilidad) 

UN

D 

1  $        

5.000.

000  

 $         

5.000.

000  

 $        

4.000.

000  

 $      

4.000

.000  

 $        

3.500.

000  

 $      

3.500

.000  

 $        

4.166.

667  

 $                

4.166.6

67  

1.4

.7 

Presupuesto especifico de la 

propuesta, debe contener 

capítulos, APU's (Análisis de 

Precios Unitarios), 

especificaciones técnicas y demás 

información necesaria para la 

correcta contratación y ejecución 

del proyecto, lo anterior de 

acuerdo con los resultados de 

patología, humedades, entre 

otros, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente y la NSR-10.  

UN

D 

1  $      

10.00

0.000  

 $       

10.00

0.000  

 $        

8.000.

000  

 $      

8.000

.000  

 $        

7.500.

000  

 $      

7.500

.000  

 $        

8.500.

000  

 $                

8.500.0

00  

1.4
.8 

Elaboración del Cronograma de 
Actividades de la obra. 

UN
D 

1  $        

3.000.

000  

 $         

3.000.

000  

 $        

5.000.

000  

 $      

5.000

.000  

 $        

4.678.

000  

 $      

4.678

.000  

 $        

4.226.

000  

 $                

4.226.0

00  

1.4

.9 

Memorias de Cantidades de Obra UN

D 

1  $        

8.000.

000  

 $         

8.000.

000  

 $        

7.800.

000  

 $      

7.800

.000  

 $        

6.900.

000  

 $      

6.900

.000  

 $        

7.566.

667  

 $                

7.566.6

67  

1.4
.10 

Consolidación de Especificaciones 
Técnicas 

UN
D 

1  $        

3.000.

000  

 $         

3.000.

000  

 $        

2.000.

000  

 $      

2.000

.000  

 $        

3.500.

000  

 $      

3.500

.000  

 $        

2.833.

333  

 $                

2.833.3

33  

1.4

.11 

Plan de Socialización del proyecto 

con la comunidad 

UN

D 

1  $        

1.200.

000  

 $         

1.200.

000  

 $        

1.500.

000  

 $      

1.500

.000  

 $        

1.800.

000  

 $      

1.800

.000  

 $        

1.500.

000  

 $                

1.500.0

00  
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1.4

.12 

Renders, implantaciones y 

recorridos virtuales 

UN

D 

1  $        

6.000.

000  

 $         

6.000.

000  

 $        

4.000.

000  

 $      

4.000

.000  

 $        

5.500.

000  

 $      

5.500

.000  

 $        

5.166.

667  

 $                

5.166.6

67  

1.4
.13 

Programación de obras por 

capítulos, ruta crítica, proyecto 

completo en Microsoft Project - 

debe estar enlazado con el 

presupuesto general y especifico 

de la obra.  

UN
D 

1  $        

2.089.

035  

 $         

2.089.

035  

 $        

2.688.

700  

 $      

2.688

.700  

 $        

2.990.

300  

 $      

2.990

.300  

 $        

2.589.

345  

 $                

2.589.3

45  

         

SUBT

OTAL  

 $    

171.4

69.03

5  

 

SUBT

OTAL  

 $ 

164.4

28.70

0  

 

SUBT

OTAL  

 $ 

162.8

68.30

0  

 

SUBT

OTAL  

 $           

166.25

5.345  

         IVA 
19%  

 $       

32.57

9.117  

 IVA 
19%  

 $    

31.24

1.453  

 IVA 
19%  

 $    

30.94

4.977  

 IVA 
19%  

 $              

31.588.

516  

         

TOTAL  

 $    

204.0

48.15
2  

 

TOTA

L  

 $ 

195.6

70.15
3  

 

TOTA

L  

 $ 

193.8

13.27
7  

 

TOTAL  

 $           

197.84

3.861  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 
Matriz de Riesgos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
N 

C
la

s
e
 

F
u
e
n
te

 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
a
b
ili
d
a
d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 le

 a
s
ig

n
a
?
 

 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento / 
Control a ser 
implementado 

 
Impacto después 

del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 la
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l c

o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e
n
ta

r 
e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

  F
e
c
h
a
 e

s
tim

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 in

ic
ia

 e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

 

F
e
c
h
a
 e

s
tim

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili
d
a
d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

  
¿

C
ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
 e

l m
o
n
ito

re
o
?
 

   
P

e
ri
o
d
ic

id
a
d
 

1 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Demoras 
injustificadas en el 

cumplimiento de las 
actividades 

Costos adicionales, 
retraso en el 

cumplimiento de las 

acciones estratégicas 
del PAI 

1 2 3 

B
a
ja

 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 

Seguimiento al 
cronograma, 

requerimientos, 
comités 

1 1 2 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
n
tr

a
tis

ta
  

Inicio de la 
ejecución 

 

Terminación 
del plazo 

Revisión del 
cronograma y 

plan de 
trabajo 

 

 
Mensual 

2 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Modificaciones en las 

especificaciones 
técnicas del contrato 

según la necesidad 
del servicio sin que 
estos ajustes sean 

imputables a la falta 
de planeación 

 
 
 
 

Costos adicionales 2 3 5 

M
e
d
io

 

E
n
tid

a
d
 E

s
ta

ta
l 

 

 
Mesas de trabajo o 

Comités de 
revisión del avance 

del proyecto 

1 1 2 

B
a
jo

 

N
o
 

E
n
tid

a
d
 E

s
ta

ta
l 

 
 

 
Inicio de la 
ejecución 

 
 

 
Terminación 

del plazo 

 

 
Revisión del 

cronograma y 
plan de 

trabajo 

 
 
 
 

Mensual 

3 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Cambio en las 
normas que impactan 

el desarrollo del 
contrato. Ejemplo: 

impuestos, aportes al 
sistema de seguridad 

social, etc. 

 

 
Incremento de los 

costos del contratista 

1 4 5 

M
e
d
io

 

C
o
m

p
a
rt

id
o
 No aplica 

tratamiento. 
Simplemente 

monitoreo de la 
vigencia de 

normas. 
1 4 5 

M
e
d
io

 

S
i 

C
o
m

p
a
rt

id
o
  

 
Inicio de la 
ejecución 

 

 
Terminación 

del plazo 

 
 

Revisión de 

la vigencia 
normativa 

 
 

Mensual 



 

  

5 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o

 
 

 
Disminución de la 

utilidad del contratista 

 
 

Posible disminución en 
la calidad del servicio de 

apoyo a la gestión. 

2 2 4 

M
e
d
io

 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 Administración 

adecuada de sus 
fondos para 

garantizar calidad 
del servicio y su 
utilidad prevista 

1 1 2 

B
a
jo

 

N
o
 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 

 

 
Inicio de la 

ejecución 

 

 
Terminación 

del plazo 

 
Revisión del 

balance 
financiero del 

contrato 

 
 
 

Mensual 

6 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

 
Actos previsibles de 

la naturaleza 

diferentes a los que 
constituyen fuerza 

mayor, es decir: 
fenómenos climáticos 

como lluvias, arroyos, 
vientos, altas 

temperaturas. 

 
 
 

Demoras en el 
cumplimiento del objeto 

contractual y/o 
reprocesos en la 

ejecución. 

3 3 6 

A
lto

 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 

 
Consultar estado 
del clima (IDEAM), 

Sistema de Alertas 
de la Unidad de 

Riesgo, Consulta 
estado de 

carreteas INVIAS, 
contacto Policía 

del Cuadrante. 

1 1 2 

B
a
jo

 

N
o
 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 

 
 
 

 
Inicio de la 
ejecución 

 
 
 

 
Terminación 

del plazo 

 

 
Contacto con 

las entidades 
mencionadas 

y monitoreo 
sistemas de 

información 

 
 
 
 

Mensual 

7 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
s

 

Fallas en plataformas 
virtuales, correo 

electrónico, 

softwares, etc., 
imputables al 

contratista. 

 

 
Retrasos, esperas, 

posible incumplimiento. 
3 3 6 

A
lto

 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 Contar con soporte 

técnico de 
sistemas durante 

las actividades y 
ejecución del 

contrato 

1 1 2 

B
a
jo

 

N
o
 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 

 

 
Inicio de la 

ejecución 

 

 
Terminación 

del plazo 

 
Verificación 
de contar con 

el soporte 
técnico de 

apoyo 

 

 
Por actividad o 

sesión de trabajo 

8 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
s

  
Errores del contratista 
en la manipulación de 

las aplicaciones, 

softwares, correos 
electrónicos, etc. 

Perdida de la 
información y/o 

exposición a fuga de 
datos que afecten la 

protección de habeas 
datas de los 

beneficiarios. 

1 3 4 

M
e
d
io

 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 

 

Contar con un 
sistema de 

respaldo de la 
información 

1 1 2 

B
a
jo

 

N
o
 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 

 

 
Inicio de la 

ejecución 

 

 
Terminación 

del plazo 

 
Verificación 
de contar con 

el soporte 

técnico de 
apoyo 

 

 
Por actividad o 

sesión de trabajo 

9 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

P
o
lít

ic
o
 

 
 

Paro de 
transportadores, 
bloqueos de vías, 

marchas, etc. 

 
 

Retrasos en el 
cronograma de 

actividades, posible 

incumplimiento. 

1 2 3 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
tis

ta
  

Consultar estado de 

carreteas INVIAS, 
contacto Policía del 

Cuadrante. 

1 1 2 

B
a
jo

 

N
o
 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 

 
 
 

Inicio de la 
ejecución  

 
 
 

Terminación 
del plazo 

 

Contacto con 
las entidades 
mencionadas y 
monitoreo 

sistemas de 
información 

 
 

 
Mensual 

 

4 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

 

Problemas de 
liquidez del 
contratista 

 

Retrasos en los pagos a 
sus proveedores, talento 
humano, impuestos, etc. 

2 4 6 

A
lto

 

C
o
n
tr

a
tis

ta
 

Administración 
adecuada de sus 

fondos para 

garantizar la 
liquidez 

1 2 3 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
m

p
a
rt

id
o

 

 
Inicio de la 

ejecución 

 
Terminación 

del plazo 

Revisión del 
balance 

financiero del 
contrato 

 
 

Mensual 


