Outlook

RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Desde Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>
Fecha Vie 29/11/2024 9:10 PM
Para Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)
Antecedentes Pinse.pdf; Evaluación jurídica ADECUACIONES LABORATORIO.xlsx; Evaluación jurídica ADECUACIONES LABORATORIO_compressed.pdf;

Buenas, se adjunta evaluación jurídica siguiente propuesta de inferior valor económico y antecedentes.

De: Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 28 de noviembre de 2024 9:34
Para: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>; Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenos días

Envío evaluación económica, el proponente SOLUCIONES CIVILES no cumple, por lo que se procedió a revisar a la segunda propuesta más económica, PINSE SAS.

Atentamente,

Milena Pahola Gomez Gutierrez
Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira
Contratista
pgomezg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilometro 5 Via Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>
Enviado: martes, 26 de noviembre de 2024 6:57 p. m.
Para: Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Remito los documentos con los que pretende subsanar la empresa SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS, por favor revisar y remitir evaluación

De: Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 18:44
Para: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: Re: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenas, favor proceder.

From: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>
Sent: Monday, November 25, 2024 6:28:21 PM
To: Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Subject: RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Para su revisión y visto bueno

De: Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 17:29
Para: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>; Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenas tardes Daniela

Envío la evaluación económica.

Milena Pahola Gomez Gutierrez
Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira
Contratista
pgomezg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilometro 5 Via Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 8:59 a. m.
Para: Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenos días,

Cordial Saludo,

Una vez abierto el sobre se allegaron las siguientes propuestas:

OFERTAS (9)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
MC-MGN-CAAG-040-2024	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S AS	21/11/2024 10:51 AM	63.092.839 COP
MC-MGN-CAAG-040-2024	AMCO INGENIERIA SAS	21/11/2024 10:40 AM	61.681.797,36 COP
SENA 002	SAFE ENGINEERING SAS	21/11/2024 10:39 AM	82.950.882 COP
SENA AGROPECUARIO GAIRA 2024	DISAN S.A.S	21/11/2024 9:39 AM	74.923.439 COP
HABITAT SPACE SAS MC-MGN-CAAG-040-2024	Habitat	21/11/2024 9:37 AM	63.007.438 COP
PINSE SAS - PROPUESTA GAIRA	PINSE SAS	21/11/2024 9:32 AM	67.998.867,71 COP
SGIN MC-MGN-CAAG-040-2024	SGIN SAS	21/11/2024 9:21 AM	72.471.651 COP
BCW SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA MC-MGN-CAAG-040-2024	BUSINESS CENTER WAL SAS	21/11/2024 2:11 AM	71.397.177,41 COP
MC-MGN-CAAG-040-2024	JOSPERT	20/11/2024 11:41 PM	72.471.504 COP

En este sentido, revisadas las ofertas la evaluadora económica rechazo a las empresas AMCO INGENIERIA SAS y HABITAT, porque excedieron el valor unitario en varios items.

Así mismo, se solicitó la aclaración de precios a la empresa SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS

Por lo anterior se procederá a evaluar a las 2 empresas siguientes más bajas, SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS y PINSE SAS.

PINSE S.A.S.zip
SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS.zip

Que la fecha límite para la evaluación será el día lunes 25 de noviembre hasta las 3:00 PM

Daniela Ramirez de la Hoz
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
drhoz@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Milena Pahola Gomez Gutierrez
Centro De Logística Y Promoción Ecoturística - Contratista
pgomezg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:54102
Carrera 8 No. 7 - 06

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Daniela Ramirez de la Hoz
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
drhoz@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Martha Luz Caballero Olivares
Centro De Logística Y Promoción Ecoturística - Contratista
mcaballeroo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:53877
Carrera 8 No. 7 - 06

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Daniela Ramirez de la Hoz
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
drhoz@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Milena Pahola Gomez Gutierrez
Centro De Logística Y Promoción Ecoturística - Contratista
pgomezg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:54102
Carrera 8 No. 7 - 06

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Martha Luz Caballero Olivares
Centro De Logística Y Promoción Ecoturística - Contratista
mcaballeroo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:53877
Carrera 8 No. 7 - 06



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Outlook

RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Desde Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>
Fecha Jue 28/11/2024 9:34 AM
Para Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>; Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (64 KB)
EVALUACION ECONOMICA - PINSE.xlsx; EVALUACION ECONOMICA - SOLUCIONES CIVILES.xlsx;

Buenos días

Envío evaluación económica, el proponente SOLUCIONES CIVILES no cumple, por lo que se procedió a revisar a la segunda propuesta más económica, PINSE SAS.

Atentamente,

Milena Pahola Gomez Gutierrez
Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira
Contratista
pgomezg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilometro 5 Via Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>
Enviado: martes, 26 de noviembre de 2024 6:57 p. m.
Para: Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Remito los documentos con los que pretende subsanar la empresa SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS, por favor revisar y remitir evaluación

---

De: Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 18:44
Para: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: Re: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenas, favor proceder.

From: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>
Sent: Monday, November 25, 2024 6:28:21 PM
To: Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Subject: RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Para su revisión y visto bueno

De: Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 17:29
Para: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>; Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenas tardes Daniela

Envío la evaluación económica.

Milena Pahola Gomez Gutierrez
Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira
Contratista
pgomezg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilometro 5 Via Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 8:59 a. m.
Para: Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenos días,

Cordial Saludo,

Una vez abierto el sobre se allegaron las siguientes propuestas:

OFERTAS (9)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
MC-MGN-CAAG-040-2024	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	21/11/2024 10:51 AM	63.092.839 COP
MC-MGN-CAAG-040-2024	AMCO INGENIERIA SAS	21/11/2024 10:40 AM	61.681.797,36 COP
SENA 002	SAFE ENGINEERING SAS	21/11/2024 10:39 AM	82.950.882 COP
SENA AGROPECUARIO GAIRA 2024	DISAN S.A.S	21/11/2024 9:39 AM	74.923.439 COP
HABITAT SPACE SAS MC-MGN-CAAG-040-2024	Habitat	21/11/2024 9:37 AM	63.007.438 COP
PINSE SAS - PROPUESTA GAIRA	PINSE SAS	21/11/2024 9:32 AM	67.998.867,71 COP
SGIN MC-MGN-CAAG-040-2024	SGIN SAS	21/11/2024 9:21 AM	72.471.651 COP
BCW SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA MC-MGN-CAAG-040-2024	BUSINESS CENTER WAL SAS	21/11/2024 2:11 AM	71.397.177,41 COP
MC-MGN-CAAG-040-2024	JOSPERT	20/11/2024 11:41 PM	72.471.504 COP

En este sentido, revisadas las ofertas la evaluadora económica rechazo a las empresas AMCO INGENIERIA SAS y HABITAT, porque excedieron el valor unitario en varios items.

Así mismo, se solicitó la aclaración de precios a la empresa SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS

Por lo anterior se procederá a evaluar a las 2 empresas siguientes más bajas, SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS y PINSE SAS.

PINSE S.A.S.zip
SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS.zip

Que la fecha límite para la evaluación será el día lunes 25 de noviembre hasta las 3:00 PM

Daniela Ramirez de la Hoz
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
drhoz@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Milena Pahola Gomez Gutierrez
Centro De Logística Y Promoción Ecoturística - Contratista
pgomezg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:54102
Carrera 8 No. 7 - 06

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Daniela Ramirez de la Hoz
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
drhoz@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Martha Luz Caballero Olivares
Centro De Logística Y Promoción Ecoturística - Contratista
mcaballeroo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:53877
Carrera 8 No. 7 - 06

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Daniela Ramirez de la Hoz
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
drhoz@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Outlook

RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Desde Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>
Fecha Lun 25/11/2024 4:11 PM
Para Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>
CC Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>

Buenas tardes:
Envío evaluación técnica.

Atte,

Mirian del Socorro Acosta Zagarra
Contratista
mjacosta@sena.edu.co
SENA- Despacho Dirección Regional

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 16:06
Para: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>; Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenas tardes Daniela

Cordial Saludo

Envío evaluación de SST, del proceso **MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA**, los oferentes cumplen con lo requerido.

Cordialmente.

De: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 8:59
Para: Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenos días,

Cordial Saludo,

Una vez abierto el sobre se allegaron las siguientes propuestas:

OFERTAS (9)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
MC-MGN-CAAG-040-2024	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S AS	21/11/2024 10:51 AM	63.092.839 COP
MC-MGN-CAAG-040-2024	AMCO INGENIERIA SAS	21/11/2024 10:40 AM	61.681.797,36 COP
SENA 002	SAFE ENGINEERING SAS	21/11/2024 10:39 AM	82.950.882 COP
SENA AGROPECUARIO GAIRA 2024	DISAN S.A.S	21/11/2024 9:39 AM	74.923.439 COP
HABITAT SPACE SAS MC-MGN-CAAG-040-2024	Habitat	21/11/2024 9:37 AM	63.007.438 COP
PINSE SAS - PROPUESTA GAIRA	PINSE SAS	21/11/2024 9:32 AM	67.998.867,71 COP
SGIN MC-MGN-CAAG-040-2024	SGIN SAS	21/11/2024 9:21 AM	72.471.651 COP
BCW SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA MC-MGN-CAAG-040-2024	BUSINESS CENTER WAL SAS	21/11/2024 2:11 AM	71.397.177,41 COP
MC-MGN-CAAG-040-2024	JOSPERT	20/11/2024 11:41 PM	72.471.504 COP

En este sentido, revisadas las ofertas la evaluadora económica rechazo a las empresas AMCO INGENIERIA SAS y HABITAT, porque excedieron el valor unitario en varios items.

Así mismo, se solicitó la aclaración de precios a la empresa SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS

Por lo anterior se procederá a evaluar a las 2 empresas siguientes más bajas, SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS y PINSE SAS.

PINSE S.A.S.zip
SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS.zip

Que la fecha límite para la evaluación será el día lunes 25 de noviembre hasta las 3:00 PM

Daniela Ramirez de la Hoz
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
drhoz@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Jhon Jairo Herrera Barandica
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
jjherrerab@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Miryam Del Socorro Acosta Zagarra
Regional Magdalena - Contratista
macostaj@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 29 # 13 – 127 Barrio Bavaria

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Outlook

RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Desde Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>
Fecha Lun 25/11/2024 4:08 PM
Para Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>; Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (431 KB)
EVALUACION SST - SOLUCIONES PRACTICAS CIVIL.xlsx; EVALUACION SST - PINSE S.A.S.xlsx;

Buenas tardes Daniela

Cordial Saludo

Envío evaluación de SST, del proceso **MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA**, los oferentes cumplen con lo requerido.

Cordialmente.

De: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 8:59
Para: Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenos días,

Cordial Saludo,

Una vez abierto el sobre se allegaron las siguientes propuestas:

OFERTAS (9)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
MC-MGN-CAAG-040-2024	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	21/11/2024 10:51 AM	63.092.839 COP
MC-MGN-CAAG-040-2024	AMCO INGENIERIA SAS	21/11/2024 10:40 AM	61.681.797,36 COP
SENA 002	SAFE ENGINEERING SAS	21/11/2024 10:39 AM	82.950.882 COP
SENA AGROPECUARIO GAIRA 2024	DISAN S.A.S	21/11/2024 9:39 AM	74.923.439 COP
HABITAT SPACE SAS MC-MGN-CAAG-040-2024	Habitat	21/11/2024 9:37 AM	63.007.438 COP
PINSE SAS - PROPUESTA GAIRA	PINSE SAS	21/11/2024 9:32 AM	67.998.867,71 COP
SGIN MC-MGN-CAAG-040-2024	SGIN SAS	21/11/2024 9:21 AM	72.471.651 COP
BCW SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA MC-MGN-CAAG-040-2024	BUSINESS CENTER WAL SAS	21/11/2024 2:11 AM	71.397.177,41 COP
MC-MGN-CAAG-040-2024	JOSPERT	20/11/2024 11:41 PM	72.471.504 COP

En este sentido, revisadas las ofertas la evaluadora económica rechazo a las empresas AMCO INGENIERIA SAS y HABITAT, porque excedieron el valor unitario en varios items.

Así mismo, se solicitó la aclaración de precios a la empresa SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS

Por lo anterior se procederá a evaluar a las 2 empresas siguientes más bajas, SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS y PINSE SAS.

PINSE S.A.S.zip
SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS.zip

Que la fecha límite para la evaluación será el día lunes 25 de noviembre hasta las 3:00 PM

Daniela Ramirez de la Hoz
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
drhoz@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Jhon Jairo Herrera Barandica
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
jjherrerab@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Outlook

RE: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Desde Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Fecha Lun 25/11/2024 5:18 PM
Para Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>; Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (57 KB)
Evaluacion DECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA.xlsx;

Cordial saludo.

Adjunto evaluación para los fines pertinentes.

Muchas gracias.

De: Daniela Ramirez de la Hoz <drhoz@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 8:59 a. m.
Para: Martha Luz Caballero Olivares <mcaballeroo@sena.edu.co>; Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>; Miryam Del Socorro Acosta Zagarra <macostaj@sena.edu.co>; Jhon Jairo Herrera Barandica <jjherrerab@sena.edu.co>; Yeiman Camilo Valega Molina <yvalegam@sena.edu.co>
Asunto: EVALUACIÓN DEL PROCESO MC-MGN-CAAG-040-2024 - ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACUICOLA

Buenos días,

Cordial Saludo,

Una vez abierto el sobre se allegaron las siguientes propuestas:

OFERTAS (9)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
MC-MGN-CAAG-040-2024	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	21/11/2024 10:51 AM	63.092.839 COP
MC-MGN-CAAG-040-2024	AMCO INGENIERIA SAS	21/11/2024 10:40 AM	61.681.797,36 COP
SENA 002	SAFE ENGINEERING SAS	21/11/2024 10:39 AM	82.950.882 COP
SENA AGROPECUARIO GAIRA 2024	DISAN S.A.S	21/11/2024 9:39 AM	74.923.439 COP
HABITAT SPACE SAS MC-MGN-CAAG-040-2024	Habitat	21/11/2024 9:37 AM	63.007.438 COP
PINSE SAS - PROPUESTA GAIRA	PINSE SAS	21/11/2024 9:32 AM	67.998.867,71 COP
SGIN MC-MGN-CAAG-040-2024	SGIN SAS	21/11/2024 9:21 AM	72.471.651 COP
BCW SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA MC-MGN-CAAG-040-2024	BUSINESS CENTER WAL SAS	21/11/2024 2:11 AM	71.397.177,41 COP
MC-MGN-CAAG-040-2024	JOSPERT	20/11/2024 11:41 PM	72.471.504 COP

En este sentido, revisadas las ofertas la evaluadora económica rechazo a las empresas AMCO INGENIERIA SAS y HABITAT, porque excedieron el valor unitario en varios items.

Así mismo, se solicitó la aclaración de precios a la empresa SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS

Por lo anterior se procederá a evaluar a las 2 empresas siguientes más bajas, SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS y PINSE SAS.

PINSE S.A.S.zip
SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS.zip

Que la fecha límite para la evaluación será el día lunes 25 de noviembre hasta las 3:00 PM

Daniela Ramirez de la Hoz
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
drhoz@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Yeiman Camilo Valega Molina
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Contratista
yvalegam@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilómetro 6 Vía Gaira

www.sena.edu.co
@SENAcomunica