Bucaramanga, 19 de noviembre de 2024

Sefiores
Gobernacion de Santander

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. IT-LP-24-02 en adelante el “Proceso de Contratacion”

OBJETO: CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Asunto: Subsanacion Oferente 5 — Consorcio Infraestructura

Estimados sefiores:

En atencion al informe de evaluacion preliminar publicado, nos permitimos allegar las siguientes
observaciones y subsanaciones al mismo.

CAPACIDAD JURIDICA

1.

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

Respecto a la solicitud realizada, nos permitimos aclarar que la propuesta no contiene
informacion reservada, es por esto que no si diligencio ninguno folio. Sin embargo y a
solicitud de la entidad nos permitimos eliminar el numeral mencionado.

VIGENCIA REPRESENTANTE LEGAL:

Referente a este aspecto, donde el evaluador juridico manifiesta que los integrantes
Electrouniversal SAS y PROTECO SAS, segun el registro mercantil, sus representantes
legales habia vencido el periodo para ostentar el cargo, por lo que solicitan aclarar la
situacién. A lo anterior nos permitimos observar lo siguiente:

A)

El certificado es el reflejo de la situacion juridica de la Sociedad en los términos del
articulo 301 del Cédigo de Comercio. De alli, que si bien se establecio un término para
la representacion legal de la sociedad, ello no implica per sé que vencido dicho termino
cese automaticamente las facultades del representante legal.

Ahora bien, revisado los certificado se encuentra que las mencionadas sociedades
efectuaron la ultima renovacion de su matricula mercantil el dia 31 de marzo de 2024,
sin que hubiera efectuado la modificacion del representante legal, por lo cual se entiende
que el representante que alli parece inscrito es quien ostenta las facultades de
representacion de la sociedad en los términos fijados por los estatutos de la sociedad.

En este punto resulta pertinente transcribir lo previsto en el articulo 164 del Cédigo de
Comercio, a cuyo tenor: “Las personas inscritas en la camara de comercio del domicilio
social como representantes de una sociedad, asi como sus revisores fiscales,
conservaran tal caracter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha
inscripcion mediante el registro de un nuevo nombramiento o eleccion. La simple
confirmacion o reeleccion de las personas ya inscritas no requerira nueva inscripcion.”
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Con relacién a este precepto, esta Superintendencia mediante Oficio 220-243334 del 30
de junio de 2001, expreso:

“De la norma en cita se puede observar, que para que se pueda alterar una designacion
inscrita en el registro mercantil es necesario que medie una nueva inscripcion mediante
la cual se cancele la anterior, o la revocacion de la misma, dado que el simple
vencimiento del periodo no tiene incidencia alguna sobre las mismas, y bajo el entendido
de que quienes alli figuren inscritos conservaran el caracter correspondiente para todos
los efectos legales, resulta incoherente pensar que su confirmacion o reeleccion,
requiera de una nueva inscripcion, y para ello carta de aceptacién, pues la misma norma
es clara al prever que, ante tales circunstancias, no se requerira nueva inscripcion, y en
tal virtud no habria lugar a exigir formalidades que la ley no prevé.”

C) Adicional a lo anterior expuesto, nos permitimos allegar ACTAS DE ASAMBLE de los

integrantes ELECTROUNIVERSAL SAS y PROTECO SAS, donde consta la renovacion
y ampliaciéon de los periodos de los representantes legales y suplentes. Si bien estas
actas no fueron registradas en camara y comercio, este registro no es un factor obligante
a las empresas y la falta de este no invalida las actas de asamblea suscritas y

presentadas.

D) Se adjuntan nuevamente los REDAM de todos los representantes legales.

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL:

Referente a esta factor, el comité evaluador manifiesta como conclusiéon que NO CUMPLE,
sin embargo no se evidencia requerimiento alguno, tal y como consta en la imagen a

continuacion:
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Se anexa los siguientes certificado
VIAS & CONSTRUCCIONES LC S.A.S NIT. 901.487.440-6 - Porcentaje de Participacion segin el FORMATO 2A - 19,5%

Allega formato 6 suscrito por revisor fiscal, expone que esta al dia y exonerado de parafiscales.

CERTIFICACION ELECTROUNIVERSAL S.A.S Nit. 804007597-3 - Porcentaje de Participacion segin el FORMATO 2A - 40%
DE PAGOS DE

SEGURIDAD Allega formato 6 suscrito por revisor fiscal, expone que esta al dia y exonerado de parafiscales.

SOCIAL y | NOCUMPLE

APORTES ICSSA SAS Nit. 901450894-6 -Porcentaje de Participacion segiin el FORMATO 2B - 40%

LEGALES

Allega formato 6 suscrito por su revisora fiscal, expone que esta al dia en los pagos de seguridad social y parafiscales.

PROTECO INGENIERIA S.A.S Nit. 901007373-2 -Porcentaje de Participacion segin el FORMATO 2A - 0,5%

Allega formato 6 suscrito por su revisora fiscal, expone que esta al dia en los pagos de seguridad social y parafiscales.

llustracion 1

Por lo anterior creemos que es un error de transcripcion del evaluador y nos encontramos

habiles.

CAPACIDAD RESIDUAL.:

1. SCE ICSSA SAS: Se adjunta el formato de SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION del
integrante ICSSA SAS ajustado acorde a los requerimientos del comité evaluador. Teniendo
en cuenta que la entidad no publico formato para este factor, procedimos a subsanar con el
formato tipo INVIAS, para verificacion del comité.
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EXPERIENCIA

Los muelles de las experiencias presentadas, se cifien por el modelo constructivo Terminal Fluvial
y muelles tipo adoptado por el ministerio de transporte e INVIAS, estos muelles se denominan
FLOTANTES, porque su como su nombre lo indica estan compuesto por Unidades Flotantes
Metalicas artefacto naval de tipo catamaran, en donde atracan las embarcaciones; una plataforma
de acero flotante con topes laterales en la zona intermedia para lograr que funcione el muelle en
épocas de crecientes; y una escalera entre los niveles maxima y minima. Tanto la plataforma flotante
como la escalera se apoyan sobre estructura metalica conformada por pilotes, vigas y celosias con
la facilidad de ser desmontado en caso de necesitarse un trasladado a otro sitio.

Para mayor claridad se adjuntan Anexos Técnicos de ambas experiencias en donde se especifica y
se indica la clase de muelle construido.

Ademas del manual de construccion modelo DNP.

1. CONTRATO No. 6:

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, seccidn tipica, estructura de pavimento,

SE SUMINISTRO Y TRANSPORTO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES E INSUMOS POR VIA TERRESTRE DESDE BOGOTA D.C. HASTA PUERTO MELUK Y POR
VIA FLUVIAL DESDE PUERTO MELUK HASTA PIE DE PATO. SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO DE TODA LA ZONA DONDE SE EJECUTO EL
TRABAJO. SE REALIZO LA ROSERIA. SE SUMINISTRARON, HINCARON, ARMARON Y FUNDIERON PILOTES METALICOS DE 12" DE DIAMETRO. SE CONSTRUYO
UNA CASETA DE ESPERA Y DOS MUELLES FIJOS TIPO RAMPA Y ESCALERA EN ESTRUCTURA METALICA (METALDECK) Y CONCRETO. SE CONSTRUYO UNA
UNIDAD FLOTANTE METALICA TIPO CATAMARAN, CON DOS PASARELAS DE ACCESO HACIA LOS MUELLES FIJOS A TRAVES DE UNA ESTRUCTURA DE APOYO
METALICA CON PASOS EN LAMINA ALFAJOR. SE SUMINISTRO E INSTALO RIELES, SOBRE LOS CUALES SE DESLIZA LAS PASARELAS METALICAS DE ACCESQ
AL MUELLE FIJO. SE SUMINISTRARON BITAS DE AMARRE, DEFENSAS EN LLANTAS Y SISTEMA DE AMARRE A DOS PILOTES FIUJOS MEDIANTE CABLES Y
TIRFORS. TODA LE ESTRUCTURA METALICA FUE SANDBLASTEADA Y PINTADA MEDIANTE UN ESQUEMA DE PINTURA TRICARA. SE SUMINISTRO E INSTALO
BARANDAS METALICAS.

llustracién 2. Contrato 6

2. CONTRATO No. 7:

Acorde a la matriz de evaluacion publicada, se evidencia que este contrato CUMPLE con el
factor de experiencia requerida para la actividad secundaria, por lo que creemos que existe
un error en la evaluacion final técnica de nuestra propuesta.
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SE SUMINISTRO Y TRANSPORTO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES E INSUMOS POR VIA TERRESTRE DESDE BOGOTA D.C. HASTA
PUERTO ASIS Y POR VIA FLUVIAL DESDE PUERTO ASIS HASTA PINUNA NEGRO. SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO DE
TODA LA ZONA DONDE SE EJECUTO EL TRABAJO. SE REALIZO LA ROSERIA. SE REALIZO UN DRAGADO HIDRAULICO Y MECANICO EN EL
CAUCE DEL RIO PUTUMAYO. SE REALIZO UNA PROTECCION DE ORILLAS CON GEOESTERA. SE REALIZO UNA LIMPIEZA Y
RECONFORMACION DE CUNETAS. SE SUMINISTRARON, HINCARON, ARMARON Y FUNDIERON PILOTES METALICOS DE 12" DE DIAMETRO. SE
CONSTRUYO UNA CASETA DE ESPERA EN ESTRUCTURA METALICA (METALDECK) Y CONCRETO, SUPERESTRUCTURA METALICA Y
CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA. SE SUMINISTRO E INSTALARON PANELES SOLARES CON BATERIAS Y LUMINARIAS. SE CONSTRUYO
UNA UNIDAD FLOTANTE METALICA TIPO CATAMARAN, CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y TEJA TERMOACUSTICA, CON PASARELA
DE ACCESO HACIA LA CASETA A TRAVES DE UNA ESTRUCTURA DE APOYO METALICA CON PASOS EN REJILLAS. SE SUMINISTRARON BITAS
DE AMARRE, DEFENSAS EN LLANTAS Y SISTEMA DE AMARRE A DOS PILOTES FIJOS MEDIANTE CABLES Y TIRFORS. TODA LE ESTRUCTURA
METALICA FUE SANDBLASTEADA Y PINTADA MEDIANTE UN ESQUEMA DE PINTURA TRICAPA.

llustracion 3. Contrato 7

3. CONTRATO No. 1 y 2: Se adjunta los documentos de contratos entre particulares para
verificacion de la entidad.

Santiago Andrés Sanchez Mantilla

Rep. Legal
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