IT-LP-24-02

ACLARACIONES Y SUBSANACION AL INFORME DE EVALUACION DEL PROCESO No. IT-LP-24-02

Sefnores

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CALLE 37 #10-30

BUCARAMANGA — SANTANDER

REFERENCIA: Proceso de Contratacion IT-LP-24-02

Objeto: CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ASUNTO: ACLARACION Y SUBSANACION AL INFORME DE EVALUACION No. 1
Me permito presentar las siguientes aclaraciones al informe de evaluacién:
1. Para mayor claridad, queremos precisar que la seriedad de la oferta esta a cargo de
CONSORCIO TUNA SANTANDER y no de IRON CONSTRUCCIONES, como se evidencia en

Folio 2 de la pdliza de seriedad No. 75499, como se evidencia a continuacién. Dando certeza
que el tomador es CONSORCIO TUNA SANTANDER.

Péliza

21-CUMPLIMIENTO  01- POLIZA NUEVA 75499 21007549900000 01/01
03-BOGOTA Desde: 00:00hdeldia22/10/2024  Hasta:  24:00h del dia 6/2/2025 21/10/2024

Objeto de la Garantia

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA No. IT-LR24-02, CUYO OBJETO ES:

DE COLOWBIA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO TUNA SANTANDER, CONFORMADO POR:

IRON CONSTRUCTORES S.AS NIT.900010332-8 PARTICIPACIONS0%
IRON GENERAL CONTRACTOR S.AS. NIT.901706306-8 PARTICIPACION20%

VIGILADO

)99 “UORIRL Y #1080 Al

NOTA: EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO2.2.1.2.3.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015, LA GARANTIA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA. LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA
SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES 8) MESES.

2.ELRETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3.LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

4.LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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2. Se adjunta formato de saldos de Contratos en ejecucidon del consorciado IRON
CONSTRUCTORES S.A.S, con las respectivas subsanaciones.

3. En relacién con la observacion sobre el muelle fluvial o maritimo flotante, me permito
aclarar que el objeto del contrato especifica claramente la "CONSTRUCCION DE MUELLE
FLUVIAL Y TURISTICO PARA EMBARCACIONES Y OBRAS DE CONTENCION DEL RIiO
MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES (SANTANDER)", lo cual hace referencia
EXPLICITA a un MUELLE FLUVIAL. Por lo tanto, cumplo con lo estipulado en el contrato.

La redaccién del pliego resulta ambigua al utilizar la conjuncidn "o" entre "muelle fluvial" y
"muelle maritimo flotante", sin especificar que ambos deben ser flotantes. La interpretacion
mas logica es que el muelle maritimo es el que debe ser flotante, mientras que el muelle
fluvial puede ser de tipo fijo u otra modalidad, segun lo dispuesto en el objeto del contrato.
En consecuencia, mi experiencia en la construccion de muelles fluviales cumple con los
requisitos solicitados.

La Real Academia Espafiola (RAE) define el conector "0" como una conjunciéon disyuntiva
gue se utiliza paraindicar una opcién o alternativa entre dos o mas elementos. La RAE sefiala
gue este conector establece una relacion entre elementos que pueden ser excluyentes.

En su definicidn, la RAE establece lo siguiente:

O: "Conjuncidon copulativa que, unida a un sustantivo, verbo o adjetivo, establece una
relacion disyuntiva de opcién o alternativa entre dos o mds elementos."

Adicionalmente, respecto a la experiencia solicitada, la construccién de muelles fluviales,
como la que se estd llevando a cabo en este proyecto, es una tarea que requiere de
conocimientos y experiencia especificos en infraestructura fluvial y obras hidrdulicas, los
cuales hemos demostrado a través de proyectos anteriores en condiciones similares. Esta
experiencia se ajusta a los requerimientos solicitados en el pliego, ya que hemos
desarrollado proyectos con caracteristicas técnicas y operativas que responden a las
necesidades de este tipo de obras.

CONSORCIO TUNA SANTANDER.
R.L JUAN LEONARDO BECERRA MORENO
C.C91.258.136 DE BUCARAMANGA



