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CLAUSULAS ADICIONALES 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°CDSAF20240162 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE Y LA EMPRESA 
INGENIEROS ESTRUCTURALES DE LA COSTA S.A.S 
 

Entre los suscritos a saber NORA ELVIRA ANILLO ROMERO, Mayor de edad, identificado con Cedula de 

Ciudadanía N.º 45.523.791. De Cartagena (Bolívar), domiciliado y residenciado en la ciudad Santa Marta, 

obrando en su calidad de Gerente, conforme al decreto de nombramiento y acta de posesión emanado 

de la gobernación del magdalena, de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE, 

identificado con el NIT. N.º 891.780.185 – 2, creado mediante Decreto 377 del 23 de Diciembre de 2005, 

cuya denominación fue modificada mediante Ordenanza No. 084 del 03 de diciembre de 2018, facultado 

para contratar de conformidad con los establecido en el Acuerdo 009 de 2015, y demás modificaciones, 

quien para los efectos de este contrato se denominará EL CONTRATANTE por una parte y por la otra 

VICTOR FRANCISCO CEBALLOS MELENDEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 

85457992, obrando como Representante Legal de la empresa INGENIEROS ESTRUCTURALES DE LA 

COSTA SAS, identificada con el NIT. No 900858137-8, quien para efectos del presente contrato se 

denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente documento de cláusulas 

adicionales, las cuales se entienden incorporadas al Contrato, suscrito por Firma electrónica en SECOP 

II, a través de mensajes de datos: 
 

CONTRATANTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO 
MÉNDEZ BARRENECHE  
NIT.: 891.780.185-2 
REPRESENTANTE LEGAL: NORA ELVIRA ANILLO ROMERO 
CEDULA DE CIUDADANÍA N.º 45.523.791. de Cartagena 

CONTRATISTA INGENIEROS ESTRUCTURALES DE LA COSTA SAS 
 NIT  900858137-8 

REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR FRANCISCO CEBALLOS MELENDEZ 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: No 85457992 

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE 
PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL HOSPITAL 
JULIO MÉNDEZ BARRENECHE. EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES 
ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y LA OFERTA, QUE HACEN 
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Ítem Actividad Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial Sub totales 

1 Planos as-built de la edificación existente. 
  

 

1.1 
Actualización 

del 

levantamiento 

arquitectónico 

 

glob 

 

1 

 

$ 6.000.000 

 

$ 
6.000.000 
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1.2 Levantamiento de 
estructural 

glob 1 $8.000.000 $ 8.000.000 

 

1.3 
Levantamiento de 

afectaciones de la 

estructura 

 

glob 

 

1 
$5.000.000 

 

$ 5.000.000 

1.4 Logística y transporte     glob 1 $4.500.000 $ 4.500.000 

Sub Total Planos as-built de la edificación existente. $ 
23.500.000 

2 Informe patológico etapa 1 - Análisis físicos 
  

 

2.1 

Ensayos de 

avance del 

frente de 

carbonatación 

en el concreto 

 

unidad 

 

180 

 

$ 60.000 

 

$ 10.800.000 

2.2 Ensayo de uniformidad 
del concreto 

unidad 250 $ 90.000 $ 22.500.000 

 

2.3 
Inspección cimentación 

y elementos de 

superestructura. 

 

unidad 

 

40 
$ 550.000 

 

$ 22.000.000 

2.4 Logística y transporte    glob 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

Sub Total Informe patológico etapa 1 - Análisis físicos $ 59.800.000 

3 Informe patológico etapa 1 - Análisis mecánicos 
  

3.1 Detección e 

identificación de aceros 

unidad 200 $160.000 $ 32.000.000 

 
 

 

3.2 

 
 

Ensayos de resistencia 

a la compresión simple 

de núcleos de concreto 

 
 

 

unidad 

 
 

 

180 

 

$250.000 

 

$ 45.000.000 

3.3 Logística y transporte   glob 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

Sub Total Informe patológico etapa 2 - Análisis mecánicos $ 
81.500.000 

4 Informe patológico etapa 3 - Análisis 
electro químicos. 

    

 

4.1 
Prueba de potencial 

de corrosión de 

aceros 

 

unidad 

 

30 
$ 450.000 $ 13.500.000 

 

4.1 
Prueba de 

contenido de 

cloruros en 

concreto 

 

unidad 

 

20 
$450.000 $ 9.000.000 

 
Logística y transporte   glob 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

Sub Total Informe patológico etapa 2 - Electro químicos $ 
27.000.000 

5 Informe diagnóstico 
Geotécnico 

     

5.1 Estudio geotécnico unidad 1 $38.000.000 $38.000.000 

Sub Total Informe diagnostico geotécnico $38.000.000 
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6 Diagnostico patológico y diseño de 

intervenciones 

    

6.1 Análisis patológico de la 
edificación 

glob 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

 

6.2 Diseño de intervención 

(procedimiento, planos 

y especificaciones) 

glob 1 $6.500.000 $6.500.000 
 

Sub Total Diagnostico patológico y diseño de intervenciones $ 11.500.000 

7 Modelación estructural y análisis de vulnerabilidad sísmica 
  

 
 
 
 
 
 
 

7.1 

Modelación con 
software especializado, 
de conformidad con lo 
expuesto en la 
normativa vigente (NSR-
10), lo que implica 
establecer condiciones 
que debe tener la 
estructura Vs las que 

posee 

 
 
 
 
 
 
 

glob 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

$75.000.000 

 
 
 
 

$75.000.000 

 

7.2 
Modelación y análisis 

de vulnerabilidad 

sísmica. 

 

glob 

 

1 

 

$60.000.000 

 

$60.000.000 

 

7.3 

Informe 

técnico de 

modelación 

estructural 

 

glob 

 

1 

 

$15.000.000 

 

$15.000.000 

Sub Total Modelación estructural y análisis de vulnerabilidad sísmica $150.000.000 

8 Informe final 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 

Elaboración de informe 
final que integra el 
análisis sísmico, 
modelación estructural 
y análisis + diagnostico 
patológico. 
(especificaciones 
técnicas, cantidades de 
obra, análisis de 
precios unitarios, 
planos de diseño de 
intervención, planos de 
reparación de 

estructura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

glob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 2.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$12.000.000 

 

Sub Total Informe final $ 12.000.000 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 
403.300.000 

 
UTILIDAD 19% $ 76.627.000 

COSTO TOTAL PROYECTO $ 
479.927.000 
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1.1 Alcance 

El Estudio de Patología, Levantamiento Estructural, Modelación de la 

Estructura, Diseño de la solución a implementar en el edifico principal 

donde se prestan los servicios hospitalarios de un área aproximada de 

30.000 m2. 

Se deja explícita la realización de ensayos destructivos, no destructivos y 

físico químicos, 

practicados directamente sobre los elementos de la estructura, o en el 

laboratorio, sobre muestras tomadas del concreto que la conforma. 

En los ensayos destructivos se realizarán las reparaciones a que haya lugar 

con un mortero de reparación estructural sin retracción, y protección del 

acero de refuerzo con un inhibidor de corrosión. 

 

1.2 Verificación y Reconocimiento 

Consiste en realizar un levantamiento de la edificación para contrastar la 

información disponible respecto a las condiciones reales encontradas. En 

cuanto a la evaluación visual se debe realizar lo siguiente: 

• Inspección previa 

• Detección visual de anomalías estructurales, irregularidades y 

situaciones puntuales que requieran atención inmediata. 

• El levantamiento estructural incluirá fotos de todas las incidencias y 

fases del proceso de toma de muestras, identificadas con la fecha y el tipo 

de elemento estructural (vigas, 

losas, columnas, muros de carga y fundaciones), y cualquier otra 

información de importancia. 

• Diagnóstico preliminar según inspección visual. 

• Elaboración de informe con propuesta de mejora o reforzamiento de 

aquellas situaciones que requieran intervención inmediata en caso de ser 

necesario. 

• Aplicación de los formularios de inspección del FEMA 154 “Rapid Visual 

Screening of 

Buildings for Potencial Seismic Hazards”. 

• Evaluación de elementos no estructurales. 

 

1.3 Realización de Estudios Especializados 

En esta parte se elaborarán los ensayos fisicoquímicos que se hacen 

necesarios para conocer las propiedades y el estado actual de los 

materiales en los elementos estructurales.  

Ensayos Químicos: Contenido de Cloruros, Avance del frente de 

carbonatación. 

Ensayos Físicos: Extracción de núcleo de vigas, viguetas, columnas y losas; 

para así conocer la resistencia a la compresión del concreto existente. Lo 

anterior se complementa con un el ensayo 

de uniformidad del concreto y medición del potencial de corrosión del 

acero. 

En cuanto al terreno se determinará: 

 



` 
 

 5 
CÓDIGO: COME9F VERSIÓN:01 

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:27/07/2023 

• Realización de estudios geotécnicos para reconocimiento de las 

características y 

parámetros del terreno. 

• Análisis de la sismicidad regional. 

• Estudio de la relación entre las características geotécnicas y sísmicas del 

terreno de 

ubicación del proyecto. En la parte estructural: 

• Evaluación y validación de las dimensiones y planos arquitectónicos. 

• Levantamiento dimensional de los elementos estructurales. 

• Localización del lugar de extracción de núcleos de concreto sin 

contaminación del refuerzo. 

• Extracción de núcleos de los elementos estructurales de concreto con el 

objetivo de 

verificar la calidad y uniformidad del mismo o detectar anomalías como 

oquedades, fisuras entre otros. Además, detectar la localización de muros 

que soportan cargas. 

• Realización de pruebas no destructivas para la determinación de 

resistencia superficial del concreto mediante la implementación de 

esclerómetro de acuerdo al ASTM C805/C805 M08. 

• Determinar el tipo de refuerzo que compone los elementos del sistema 

estructural que 

transmite las cargas de la edificación. Se debe determinar el número de 

varillas, diámetros y recubrimientos en muros, columnas, vigas y losas 

mediante el uso de escáner y por medio de exploraciones físicas 

medianamente invasivas y reparables. 

• Recorte, refrenado y pruebas de compresión en núcleos extraídos en los 

elementos 

estructurales de acuerdo al ASTM C42/C42M-13. 

• Levantamiento dimensional de la cimentación a través de exploración 

física medianamente invasiva y reparable o no invasiva mediante 

exploración geofísica. 

 

1.4 Análisis 

• Utilización de los parámetros obtenidos en los estudios especializados 

para la implementación de los diversos métodos de análisis propuestos en 

la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-

2010 con el propósito de evaluar el comportamiento sísmico de la 

estructura. 

• Implementación programas especializados para la simulación del 

comportamiento de la edificación ante las cargas de evaluación. 

• Elaborar propuesta de reforzamiento. 

 

1.5 Modelación de la estructura. 

Esta se hace mediante un modelo matemático, basado en el análisis 

matricial. Se plantea los siguientes ítems: 

• Análisis lineal de la estructura. 
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• Análisis lineal considerando la contribución de la mampostería no 

reforzada. 

• Análisis no lineal de la estructura (Pushover). 

 

1.6 Normas y Códigos 

Se hará uso de las normas colombianas de diseño y construcción sismo- 

resistente NSR-10, del código ACI318-08 que es la norma más aceptada a 

nivel mundial y sobre la cual se basa la norma NSR-10. Para el uso de las 

nuevas tecnologías como lo son la disipación y aislamiento sísmico se 

usará la norma FEMA 356. 

 

1.7 Resultados y Recomendaciones 

De acuerdo con lo que se encuentre en el análisis realizado y luego de 

haber determinado el grado de vulnerabilidad a la que está expuesta la 

edificación, se debe emitir las posibles soluciones que permitirán mejorar 

el comportamiento estructural en caso de ser necesario. 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El contratista asume, por el presente contrato, además de las que le 
impone, el objeto las siguientes obligaciones:  

1. Cumplir con las actividades  

 

• Planos as-built de la edificación existente 

•  Informe patológico etapa 1 - Análisis físico. 

•  Informe patológico etapa 2 - Análisis mecánicos. 

• Informe patológico etapa 3 - Análisis electro químicos 

• Informe diagnostico Geotécnico. 

• Diagnostico patológico y diseño de intervenciones. 

•  Modelación estructural y análisis de vulnerabilidad sísmica. 

• Informe final. 

• Informe geotécnico del lugar en el que se encuentra la edificación. 

• Planos as-built de la edificación existente 

• Resultados de los ensayos destructivos y no destructivos realizados. 

• Diagnostico patológico. 

• Estudio de vulnerabilidad sísmica y diseño estructural de las 

propuestas de reforzamiento. 

• Planos de investigación. 

• Planos de diagnóstico patológico. 

•  Planos de reforzamiento estructural. 

• Memoria de cálculo detallada y especificaciones técnicas 

•  Presupuesto, apus, memoria de cantidades. 

 



` 
 

 7 
CÓDIGO: COME9F VERSIÓN:01 

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:27/07/2023 

2. Cumplir con las actividades contratadas, en los términos y 

condiciones establecidos en el presente contrato, estudios 

previos y la oferta. 

3. Cumplir de manera idónea el objeto contratado y dentro de los 

términos pactados. 

4. Entregar en medio físico y magnético los documentos objeto 

del presente contrato. 

5. Formular las recomendaciones necesarias para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

6. Acreditar mes vencido, el pago de los aportes al Sistema 

General de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL), de 

conformidad a lo establecido en las disposiciones legales 

vigentes. 

7. Presentar las actas de avance de actividades, de conformidad 

al cronograma radicado ante la E.S.E. 

8. Adelantar todos los trámites de permisos, licencias y 

autorizaciones necesarias para la correcta ejecución del 

contrato 

9. Crear en compañía de la ARL correspondiente, con sujeción a 

las normas trazadas por el Gobierno Nacional y demás 

autoridades sanitarias del país. Para cumplir con lo anterior, el 

contratista, una vez suscrito el presente contrato, deberá 

elevar las peticiones respectivas a las autoridades y a la ARL 

correspondiente y demostrar al contratante haber recibido las 

autorizaciones, permisos y licencias a que haya lugar. 

10. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza y objeto 

del presente contrato. 

EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL 

11. Suministrar a sus trabajadores, operarios o contratistas 

directos e indirectos los elementos de protección personal 

cuya fabricación, resistencia y duración estén sujetos a las 

normas de calidad para garantizar la seguridad del personal de 

los trabajadores en los puestos de trabajo que lo requieran, de 

modo que le permita desarrollar eficientemente su labor, 

garantizando su seguridad personal, adoptando los 

lineamientos del hospital en cuanto a salud ocupacional. 
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12. Adquirir a sus costos los elementos requeridos por las normas 

técnicas en salud ocupacional y seguridad hospitalaria, de tal 

manera que no vayan en contravención a lo establecido en 

estándares de calidad que indique la normatividad legal 

vigente de acuerdo a los programas de seguridad y sistemas de 

vigilancia epidemiológica que se desarrollan en la entidad. 

13. Presentar constancia de conocimiento informado del 

funcionario sobre el proceso de atención de accidente de 

trabajo en caso de presentarse, determinado por 

administradora de riesgos laborales (ARL). 

OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JULIO 
MÉNDEZ BARRENECHE 

Son obligaciones de la ESE las siguientes: 1). Expedir el Registro 
Presupuestal. 2) Pagar cumplidamente los valores pactados como 
contraprestación de los servicios contratados siempre que cumplan las 
condiciones de pago, previa las deducciones de ley o reglamento; 3) 
Impartir instrucciones para la ejecución de las actividades contratadas; 
4) Facilitarle la información, documentos, elementos y expensas que se 
requieran para el cumplimiento del objeto contractual, cuando a ello 
hubiere lugar; 5) Las demás que se desprendan de la naturaleza y objeto 
del presente contrato. 

VALOR CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTISIETE MIL PESOS ($479.927.000), MCTE 

FORMA DE PAGO Una vez perfeccionado el contrato y cumplido con los requisitos para 
su ejecución, el HUJMB realizara los pagos parciales conforme al flujo 
financiero del contrato que se relaciona a continuación, previa 
verificación y recibido a satisfacción por parte del supervisor. 

 
PARAGRAFO; para el cobro EL CONTRATISTA debe presentar factura o 
cuenta de cobro respectiva, certificación de recibido a entera 
satisfacción por conducto del supervisor y constancia de afiliación y/o 
pago de aportes al sistema general de seguridad social, de conformidad 
en los establecido en las disposiciones legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor está en la obligación de 
descontar del valor del contrato de cada periodo respectivo, de manera 
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debidamente fundada, los incumplimientos contractuales del 
contratista, lo cual deberá certificar. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Se proyecta un plazo de duración hasta el 31 de diciembre de 2024, 
previa legalización del contrato (suscripción del acta de inicio, previo 
registro presupuestal y aprobación de pólizas de las garantías). 

CODIGO UNSPSC 72101510;72103300;72151000;72151511;72151515;73152101;73152
108;72101511 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

No. 1705 de fecha Doce (12) de Noviembre de 2024 

GARANTIAS • CUMPLIMIENTO: A partir de la suscripción del contrato, 

comprende el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses 

más, y como suma asegurada, el 20% del valor del contrato. 

• CALIDAD DEL BIEN: A partir de la suscripción del contrato, 

comprende el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses 

más, y como suma asegurada, el 20% del valor del contrato. 

• CALIDAD DEL SERVICIO Por el diez por ciento (20%) del valor 

total del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Igual al plazo 

de ejecución del contrato y por Doscientos (300) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN La supervisión del contrato la ejercerá una vez legalizado el contrato, EL 
CONTRATANTE, a través de la persona que designe el Gerente de la 
E.S.E, quien deberá cumplir con las obligaciones propias de esta 
actividad y las demás que sean necesarias y se requieran para el 
correcto desarrollo y ejecución del presente contrato. Entre otras, 
ejercerá las siguientes actividades: a) Exigir al contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado; b) Buscar el cumplimiento de 
los fines del presente contrato y de los resultados esperados con la 
celebración del mismo; c) Exigir al contratista los documentos o trabajos 
producidos, ya sea en medio impreso o por cualquier medio 
electrónico; d) Exigir al contratista junto con el informe de actividades, 
los soportes de pago correspondientes a los aportes a los sistemas de 
pensión, salud y ARL, de acuerdo con lo estipulado por las normas 
vigentes; e)Vigilar la correcta ejecución del objeto del presente 
contrato; f) Proteger los derechos del E.S.E, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo; g) 
Remitir oportunamente a la oficina de gerencia los cumplidos de 
prestación del servicio a satisfacción, junto con los soportes 
correspondientes, para efectos del pago respectivo; h) Informar 
oportunamente al área Financiera sobre las irregularidades o 
incumplimientos del contratista en la ejecución del contrato. h) Las 
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demás que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual.   

INDEMNIDAD EL CONTRATISTA tiene la obligación de mantener libre de cualquier 
daño o perjuicios originados en reclamaciones de terceros, que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas. 

AUSENCIA DE 
PRESTACIONES 

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA no adquiere vínculo laboral 
alguno con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO 
JULIO MÉNDEZ BARRENECHE y es el único responsable de la prestación 
del servicio. En consecuencia, y de conformidad con lo preceptuado en 
el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no tendrá derecho a 
reconocimiento de ningún otro emolumento distinto al pago del valor 
determinado 

RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
AL TERRORISMO SARLAFT. 

EL CONTRATISTA certifica a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE que sus recursos no 
provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de 
actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades 
relacionadas con la financiación del terrorismo. EL CONTRATISTA se 
obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que 
todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, 
etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan 
de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o 
financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia 
del contrato EL CONTRATISTA o algunos de socios o administradores 
llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo 
(penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado 
de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluido en listas de 
control como las de la ONU, OFAC, etc., la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE tiene 
el derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este 
hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio al 
CONTRATISTA. 

CESIÓN El presente contrato es intuito persona y en consecuencia no podrá 
cederse sin previa autorización escrita de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE. 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES. -: 
Entiéndase incorporadas al presente contrato las cláusulas 
excepcionales establecidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 
de 1993, cuando se cumplan los presupuestos establecidos en las 
citadas disposiciones. 

CLAUSULA PENAL En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas 
en este contrato por parte del CONTRATISTA, este dará derecho a la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO 
MÉNDEZ BARRENECHE a que se le cancele una suma correspondiente 
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato 

MECANISMOS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS 

Las partes podrán dirimir controversias que se susciten con ocasion de 
la actividad contractual, agotando el siguiente procedimiento: 
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a. Recurrir primero al arreglo directo, cuya etapa no podrá ser superior 
a cinco (5) días hábiles. 
b. Si fracasa la etapa anterior, podrá recurrirse a la Conciliaci6n 
prejudicial o transacci6n 

PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de 
las partes, la expedición del registro presupuestal correspondiente, la 
suscripción del acta de inicio, la acreditación de encontrarse el 
Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral y la aprobación de la garantía, siempre y 
cuando la Entidad Estatal Contratante la requiera. 

REGISTRO Y 
APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES 

El valor del presente contrato se pagará con cargo al presupuesto de la 
actual vigencia, según el CDP respectivo 

CONFIDENCIALIDAD En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las 
partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para 
ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada 
tiene el carácter de confidencial. 

CLAUSULA 
COMPROMISORIA 

Las partes convienen que, una vez agotadas las etapas de arreglo 
directo, conciliación o transacción, sin que estas prosperen, convendrán 
que una vez en el evento en que surja alguna diferencia entre las 
mismas, por razón o con ocasión del presente contrato, será resuelta 
por un TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, cuyo domicilio será la ciudad de 
Santa Marta Departamento del Magdalena, integrado por 2 árbitros 
designados conforme a la Ley. Los arbitramentos que ocurrieren se 
regirán por lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1991, la Ley 23 de 1991 
y en las demás normas que modifiquen o adicionen la materia. 

CAUSALES DE 
TERMINACIÓN 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO 
MÉNDEZ BARRENECHE podrá dar por terminado el presente contrato 
de manera anticipada, sin previo aviso, por cualesquiera de las 
siguientes causales: a.) Incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista, sin justificación alguna. b.) No 
rendir la información solicitada, relacionada con las actividades 
desarrolladas, dentro de los términos establecidos. c.) No acatar las 
recomendaciones y directrices impartidas por el Gerente de la entidad 
o el interventor, d.) En general, por cualquier motivo que afecte la 
buena prestación del servicio y la moralidad administrativa por razones 
de orden público. 

INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento no estar 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas en la Ley 80 de 1.993 y demás disposiciones legales 
vigentes. 

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
Y PROCEDIMIENTO EN CASO 
DE INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA 

Las cláusulas excepcionales que harán parte de este contrato son las 
establecidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993, esto 
cuando se cumplan los presupuestos establecidos en las citadas 
disposiciones. 
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LUGAR DE EJECUCIÓN Y 
DOMICILIO CONTRACTUAL 

Para todos los efectos contractuales y legales atinentes a este 
compromiso, las partes acuerdan como lugar de ejecución del contrato 
el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Y como 
domicilio contractual el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, donde se ventilarán todas las controversias y ejecuciones, y se 
demandarán las obligaciones que de este contrato se derive ante la 
jurisdicción competente. 

NOTIFICACIONES Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 
deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por 
escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona dispuesto en el 
SECOP II, y las constancias emitidas por mensaje de datos en el SECOP 
II 

 
 
 
 


