Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7110328
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(4/12/2024 9:31:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPSP-142-2024
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE AFORO DE LA SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA UBICACIÓN Y CANTIDAD DE SEÑALES VERTICALES EN EL 80% DE LAS VÍAS URBANAS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD EN LAS VÍAS DE LA JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL Q
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	28 Días
Fecha de inicio de contrato	4/12/2024 10:37:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

COLOMBIA, Circasia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARCELA RESTREPO HOYOS

COLOMBIA, Circasia
Número de documento 1098306532

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARCELA RESTREPO HOYOS	DAVIVIENDA	Ahorros	488407035903

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARCELA RESTREPO HOYOS* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2024 10:34:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Uriel Enoc Ortiz Diaz* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2024 10:36:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7110328_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7110328
Proveedor MARCELA RESTREPO HOYOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Km 1 Via Armenia - Pereira
Ubicación CO-QUI-63190 - Circasia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Circasia
Dirección Km 1 Via Armenia - Pereira
Código postal 631028

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4	58	24
Longitud:	-75	64	38

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Km 1 Via Armenia - Pereira	COLOMBIA > Quindío > Circasia

1 CO1.PCCNTR.7110328

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.513.333,34

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111601	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE AFORO DE LA SEÑALÉTICA EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA UBICACIÓN Y CANTIDAD DE SEÑALES VERTICALES EN EL 80% DE LAS VÍAS URBANAS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD EN LAS VÍAS DE LA JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO - EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEFINIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 004 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CIRCASIA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO.	1,00	UN	9.513.333,34	9.513.333,34	9.513.333,34

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 minutos de tiempo transcurrido *(4/12/2024 10:34:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CDP.pdf	1. CDP.pdf	(detalle)
2. CERTIFICACIÓN.pdf	2. CERTIFICACIÓN.pdf	(detalle)
3. ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	3. ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	(detalle)
4. ESTUDIOS PREVIOS OK.pdf	4. ESTUDIOS PREVIOS OK.pdf	(detalle)
5. INVITACIÓN.pdf	5. INVITACIÓN.pdf	(detalle)
8. VERIFICACIÓN IDONEIDAD.pdf	8. VERIFICACIÓN IDONEIDAD.pdf	(detalle)
9. MINUTA CONTRATO.pdf	9. MINUTA CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Uriel Enoc Ortiz Diaz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	89004156	Guardar y notificar
Supervisor	ASTRID YESENIA HIDAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1078349383	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Uriel Enoc Ortiz Diaz	1 minuto de tiempo transcurrido *(4/12/2024 10:36:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Uriel Enoc Ortiz Diaz
Supervisor	ASTRID YESENIA HIDALGO GARZON	1 minuto de tiempo transcurrido *(4/12/2024 10:36:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Uriel Enoc Ortiz Diaz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *
Recursos Propios (Alcaldías y	

Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	9.513.333,34
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	9.513.333,34

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003630018	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0393	CDP	No se ha iniciado		9.513.333,34 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0000	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.513.333,34 COP	9.513.333,34 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	9.513.333,34 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	9.513.333,34 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-