Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7052605
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(11/21/2024 6:27:10 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	9345-2024
Objeto del contrato	AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PRESTAR EL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS A LA POBLACION FOCALIZADA POR LA SDIS, PARA CONTRIBUIR A LA MITIGACION DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 7953 GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTA D.C.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	149 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(12/2/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	5/1/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/31/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	6 días de tiempo transcurrido *(11/28/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	4/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830094708

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ	BANCO CAJA SOCIAL COLMENA- BCSC	Corriente	21003455024

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NORALBA POLANCO HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/26/2024 11:53:18 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *11/26/2024 6:02:11 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7052605_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ seriedad de la oferta

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(11/27/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(11/28/2024 12:54:23 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
5. Estudios Previos Comedores Comunitarios.pdf	-	5. Estudios Previos Comedores Comunitarios.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15745950	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	397,406,612.15 COP	POLIZAS	4/30/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7052605
Proveedor ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 N° 32 - 12 SAN MARTIN PISO 17
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 N° 32 - 12 SAN MARTIN PISO 17

Código postal 110110

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 N° 32 - 12 SAN MARTIN PISO 17	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7052605

1.1 Lote 89 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	302,025,505.00	305,348,027.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
89	93141506	113907-CCCP 11-007 LA AGUADITA	1.00	UN	302,025,505.00	305,348,027.00	302,025,505.00	305,348,027.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Convenio de Asociacion 9345-2024.pdf	Convenio de Asociacion 9345-2024.pdf	(detalle)
EC 2DO SEM COMEDORES 2024 LOTE 89.Firmado.pdf	EC 2DO SEM COMEDORES 2024 LOTE 89.Firmado.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	279,962,945
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	25,385,082
	Total	305,348,027

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010071	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010071	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14524	CDP	No se ha iniciado		529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
☐								

	14525	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14526	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14527	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14528	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14529	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
	14530	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
	14531	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
	14532	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
	14533	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
	14534	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
	14535	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14536	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14537	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14538	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14539	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14540	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14541	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14542	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14543	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14544	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14545	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14546	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
	14547	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14548	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14549	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14550	CDP	No se ha iniciado	215,404,009 COP	00-00-00	-	Editar
	14551	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14552	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14553	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14556	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14558	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14559	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
	14560	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14561	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14562	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14563	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14564	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
	14565	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
	14566	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14567	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14568	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
	14569	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14570	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14571	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
	14572	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
	14573	CDP	No se ha iniciado	215,404,009 COP	00-00-00	-	Editar
	14574	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14575	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14576	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14577	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
	14578	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14579	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14580	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
	14581	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14582	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
	14583	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14584	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14585	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14586	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
	14587	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
	14588	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14589	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14590	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14591	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14592	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
	14593	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14594	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14595	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
	14596	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
	14597	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar

14598	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14599	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
14600	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14601	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14602	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
14603	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14604	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
14605	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14606	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14607	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14608	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14609	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
14610	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
14611	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14612	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
14613	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
14614	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
14615	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
14616	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14617	CDP	No se ha iniciado	215,404,009 COP	00-00-00	-	Editar
14618	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
14619	CDP	No se ha iniciado	529,211,468 COP	00-00-00	-	Editar
14620	CDP	No se ha iniciado	215,404,009 COP	00-00-00	-	Editar
14621	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14622	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
14623	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
14624	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
14625	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14626	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
14627	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
14635	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
14628	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
14629	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
14630	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14631	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
14632	CDP	No se ha iniciado	464,078,221 COP	00-00-00	-	Editar
14633	CDP	No se ha iniciado	398,944,972 COP	00-00-00	-	Editar
14634	CDP	No se ha iniciado	280,537,257 COP	00-00-00	-	Editar
15292	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar
15293	CDP	No se ha iniciado	345,670,500 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
16357	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	279,962,945 COP	279,962,945 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 279,962,945 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 279,962,945 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -