LICITACIÓN PUBLICA No LP-DTE-053-2024

El Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II, los estudios y documentos previos y análisis del sector, el proyecto de pliego condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del proceso para que los interesados realizaran las observaciones y sugerencias de los mismos así:

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y PLIEGO DE CONDICIONES:

OBSERVACIÓN 1

Detalles de mensaje

blank

Referencia interna:	LP-DTE-053-2024
Descripción del proceso	TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN A
De:	VESGA MORENO INGENIEROS S.A.S BIC VMI SAS
Usuario:	MANUEL EDUARDO VESGA MORENO
Fecha:	6 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 5:23:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje	CO1.MSG.6717946
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	Consulta Experiencia

Buenas tardes, de manera atenta solicito ampliar el alcance y/o aclarar opciones para dar cumplimiento al requisito EXPERIENCIA ADICIONAL No. 2:
Se deberá aportar un (1) contrato adicional que acredite la experiencia o cuyo alcance corresponda a actividades de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y/O ELÉCTRICOS implementados en infraestructura de transporte.
Seria valida la experiencia en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION VOZ Y DATOS SAR, CGAC Y TWR EL DORADO... esto se realizó en la torre de control del aeropuerto.

INVIAS RESPONDE

Se aclara al interesado que la instancia de observaciones al Pliego de Condiciones, de ninguna manera faculta a la entidad para resolver casos específicos planteados por los interesados en el proceso. La entidad no puede trasladar para este momento la etapa de evaluación, como lo pretende en su observación.

El pliego de condiciones es claro en señalar los requisitos y documentos que se tendrán en cuenta para la acreditación de experiencia. Por lo tanto, corresponde al proponente analizar, sobre esos casos específicos, si los documentos que pretende aportar se adecúan a las exigencias del pliego de condiciones.

Así mismo se invita al interesado a consultar el Anexo 3 - Glosario donde se encuentran las definiciones solicitadas.

OBSERVACIÓN 2

Detalles de mensaje

blank

Referencia interna: LP-DTE-053-2024
Descripción del proceso TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN A
De: CORPOCIA
Usuario: CAROLINA PARODYS LOAIZA
Fecha: 6 días de tiempo transcurrido *(29/08/2024 9:33:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje CO1.MSG.6720518
Tipo de mensaje: General
Asunto: OBSERVACION

Buenas tardes

se solicita información del proceso y continuidad

INVIAS RESPONDE

El Instituto Nacional de Vías, se permite informar que, con la publicación de la presente acta de respuesta a observaciones, se establecerá el Anexo 2 – Cronograma, con los plazos ajustados para verificación del interesado en la formulación de su propuesta.

OBSERVACIÓN 3

Detalles de mensaje

blank

Referencia interna: LP-DTE-053-2024
Descripción del proceso TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA NACIONAL BUCARAMANGA - SAN A
De: CONSORCIO VIAS NACIONALES
Usuario: ARC DESING S.A.S
Fecha: 20 horas de tiempo transcurrido *(3/09/2024 2:27:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje CO1.MSG.6746927
Tipo de mensaje: General
Asunto: Observación al proceso licitación LP-DTE-053-2024

Texto de mensaje

blank

Estimado INVIAS,

Nos dirigimos a ustedes para informar que el presente proceso de licitación se encuentra actualmente en la etapa de Audiencia de Asignación de Riesgos. Sin embargo, queremos comunicar que esta audiencia aún no se ha realizado.
De acuerdo con el cronograma del proceso, el día de hoy estaba programada la presentación de las propuestas. Dado este retraso en la audiencia de asignación de riesgos, solicitamos una aclaración urgente sobre si el proceso de licitación continuará vigente, permitiendo la participación de los interesados, o si se declarará desierto.
Agradecemos su atención a este comunicado y esperamos una pronta respuesta.

INVIAS RESPONDE

El Instituto Nacional de Vías, se permite informar que, con la publicación de la presente acta de respuesta a observaciones, se establecerá el Anexo 2 – Cronograma, con los plazos ajustados para verificación del interesado en la formulación de su propuesta.

YAMIL JOSÉ MERCADO QUIROZ
SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

	Nombre	Cargo/Dependencia	Firma
Elaboró	Alejandro Sepúlveda	Subdirección de Estructuración de Proyectos	
Consolidó	Vilma Esther Jiménez Fuentes	Subdirección de Procesos de Selección Contractual	