
Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,0500 $9.562,24 $478,11

$478,11

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO UN 1,17                              $                    8.505,05 $9.922,56

ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 KG 0,20                              $                  10.515,10 $2.103,02

TELA VERDE (60GR) A=2.1M PARA CERRAMIENTO M 1,50                              $                    1.753,87 $2.630,80

PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2 LB 0,50                              $                    3.976,06 $1.988,03

$16.644,41

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

350.000,00$                0,0 $0,00

$0,00

CANTIDAD Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + A|YUD + PRES) 1,00                         23.905,02$                  0,400 $9.562,01

$9.562,01

$9.562,01

$26.685,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.1

CERRAMIENTO   EN   LONA   VERDE   CON   PARALES   DE   MADERA ANCLADOS  

AL  PISO  DISTACIAMIENTO  CADA  METRO  (AMARRE  EN ALAMBRE H = 3.0 M)

M

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

Transporte de Material

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $16.733,05 $836,65

$836,65

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

$0,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

Dia 368.608,21$                0,02 $7.372,16

$7.372,16

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 23.905,02$                  0,70 $16.733,52

$16.733,52

$16.733,52

$24.942,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.2

DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO,    

(INCLUYE    CARGUE    Y    RETIRO    DE    RESIDUOS    DE CONSTRUCCIÓN A 

SITIOS AUTORIZADOS)

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $9.562,25 $478,11

$478,11

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

$0,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

Dia 368.608,40$                0,02 $7.372,17

$7.372,17

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 23.906,00$                  0,40 $9.562,40

$9.562,40

$9.562,40

$17.413,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.3

DESMONTE    DE    VENTANAS    METÁLICAS    FACHADA    PRINCIPAL, INCLUIDO   

VIDRIO   Y   REJAS.   (INCLUYE   CARGUE   Y   RETIRO   DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

Página 3 de 39



Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $16.733,05 $836,65

$836,65

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

$0,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

Dia 368.608,21$                0,02 $7.372,16

$7.372,16

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 23.905,02$                  0,70 $16.733,52

$16.733,52

$16.733,52

$24.942,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,4

DESMONTE  DE  PUERTAS  INTERNAS  EXISTENTES  TODO  TAMAÑO MADERA   -   

METÁLICAS,   INCLUIDO   MARCO,  (INCLUYE   CARGUE   Y RETIRO DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $11.952,60 $597,63

$597,63

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

$0,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

Dia 368.608,21$                0,02 $7.372,16

$7.372,16

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 23.906,00$                  0,50 $11.953,00

$11.953,00

$11.953,00

$19.923,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,5

DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO:     

LAVAMANOS,     SANITARIOS,     ORINAL,     ETC.,     INCLUYE DISPOSICIÓN, 

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

UN

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $15.537,92 $776,90

$776,90

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

$0,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

Dia 368.608,21$                0,04 $14.744,33

$14.744,33

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 23.905,02$                  0,65 $15.538,26

$15.538,26

$15.538,26

$31.059,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,6

DEMOLICIÓN  DE  LAVAMANOS,  ORINALES,  ETC,  CORRIDOS,  POYOS, 

MESONES,   PREFABRICADOS,   INCLUYE   CARGUE   Y   RETIRO   DE 

ESCOMBROS

M

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $11.952,60 $597,63

DIA 0,01 $27.886,88 $278,87

$876,50

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

LONA EN FIBRA X SACOS PARA 50 KG UN 0,50 $7.213,70 $3.606,85

ARENA DE PEÑA M3 0,02 $23.777,51 $475,55

CEMENTO GRIS KG 0,20 $594,67 $118,93

$4.201,34

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

Dia 368.608,30$                0,005 $1.843,04

$1.843,04

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 23.906,00$                  0,50 $11.953,00

$11.953,00

$11.953,00

$18.874,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,7

PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 

15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE,   

RETIRO   DE   ESCOMBROS,   TRANSPORTE,   RESANE   Y ACABADO DE LA 

SUPERFICIE AFECTADA)

M

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V 

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $5.976,83 $298,84

$298,84

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

$0,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

Dia 368.608,21$                 0,01 $3.686,08

$3.686,08

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 23.905,02$                  0,25 $5.976,26

$5.976,26

$5.976,26

$9.961,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,8

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $18.127,00 $906,35

$906,35

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

$0,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

Dia 399.324,00$                 0,03 $11.979,72

$11.979,72

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.896,00$                  0,70 $18.127,20

$18.127,20

$18.127,20

$31.013,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,9

DESMONTE DE PISO

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

Página 9 de 39



Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $12.948,55 $647,43

SEM 0,002
$1.230.393,91 $2.563,32

$3.210,75

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

$0,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

Dia 399.325,56$                0,04 $15.973,02

$15.973,02

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.897,12$                  0,50 $12.948,56

$12.948,56

$12.948,56

$32.132,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,10

DESMONTE  DE  TODO  TIPO  DE  CIELORASO  EXISTENTE  (DURASTIC, 

MADERA,  DRY  WALL,  PLÁSTICO,  INCLUYE  ANDAMIO  CERTIFICADO, 

CARGUE  Y  RETIRO  DE  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  A  SITIOS 

AUTORIZADOS)

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES 

CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $26.643,05 $1.332,15

SEM 0,007
$1.135.748,23 $7.572,03

$8.904,19

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 0,410 $45.236,62 $18.547,01

PTE 0,120 $4.278,61 $513,43

ROLLO 0,080 5.625,59                        $450,05

MASILLA PARA EXTERIORES. GALÓN 0,050 56.607,22                      $2.830,36

LIJA DE AGUA 150 SÚPER UN 0,420 1.192,82                        $500,98

PTE 0,080 37.778,33                      $3.022,27

$25.864,11

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 42.291,09$                   0,63 $26.643,39

$26.643,39

$26.643,39

$61.412,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

LÁMINA DE FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD O 

SIMILAR DE 122 CM X  244 CM X 6 MM

CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SELLADO DE 

FISURAS EN MUROS 45MM

FULMINANTES PARA PISTOLA COLOR VERDE O 

AMARILLO CALIBRE 27 X TIRA DE 10 UN

TORNILLO DRYWALL  PUNTA BROCA 6 X 1" X 100 UN

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2,1

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN DE  LÁMINA  DE  FIBROCEMENTO PARA MUROS 

INTERIORES

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES 

CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $26.644,00 $1.332,20

$1.332,20

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 0,30 $3.736,20 $1.120,86

UN 0,41 $45.237,00 $18.547,17

UN 0,49 $10.882,00 $5.332,18

UN 2,81 $62,60 $175,91

PTE 0,12 $4.279,00 $513,48

ROLLO 0,08 $5.626,00 $450,08

GALÓN 0,05 $56.607,23 $2.830,36

UN 0,42 $1.192,90 $501,02

PTE 0,08 $37.778,40 $3.022,27

$32.493,33

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 42.292,10$                   0,63 $26.644,02

$26.644,02

$26.644,02

$60.470,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2,2

MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA GENERAR VOLÚMENES EN 

ANTEPECHO DE FACHADA

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

LÁMINA DE FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD O 

SIMILAR DE 122 CM X  244 CM X 6 MM

TORNILLO ESTRUCTURA  7/16" 

TORNILLO DRYWALL  PUNTA BROCA 6 X 1" X 100 UN

MASILLA PARA EXTERIORES. 

LIJA DE AGUA 150 SÚPER

FULMINANTES PARA PISTOLA COLOR VERDE O 

AMARILLO CALIBRE 27 X TIRA DE 10 UN

2. MATERIALES

CANAL BASE 6 X 2.44M CAL.26

PARAL 3-5/8" X 1/4" (2.44) CAL. 26

CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SELLADO DE 

FISURAS EN MUROS 45MM

TOTAL MATERIALES

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

TOTAL TRANSPORTE 
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $28.685,57 $1.434,28

$1.434,28

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M2 1,05 $25.552,50 $26.830,13

UN 0,15 $57.520,67 $8.628,10

BULTO 0,20 $34.722,67 $6.944,53

UN 0,33 $7.335,41 $2.420,69

$44.823,44

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 23.905,02$                   1,20 $28.686,02

$28.686,02

$28.686,02

$74.944,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2,3

ENCHAPE 25 X 35

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

BALDOSA CERÁMICA 35 X 25 CM BLANCO PARED

REVOQUE PLÁSTICO PROFESIONAL CANECA (30KG)

ADHESIVO PARA ENCHAPES BASE EN CEMENTO CON 

LATEX X 25 KG (GRIS)

WIN ALUMINIO X 3 M

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $88.788,00 $4.439,40

$4.439,40

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

JGO 1,00 $1.834.263,00 $1.834.263,00

UN 0,14 $26.775,21 $3.614,65

$1.837.877,65

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.367,94$                  3,50 $88.787,79

$88.787,79

$88.787,79

$1.931.105,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3,1

SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  SANITARIO  MOVILIDAD  REDUCIDA 

(INCLUYE   SENSOR,   SISTEMA   DE   INSTALACION   EP/ES,   ASIENTO 

SANITARIO)

UN

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

SANITARIO INSTITUCIONAL (INCLUYE SENSOR, 

SISTEMA DE INSTALACIÓN, ASIENTO SANITARIO)

CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACIÓN 20 KG

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,50 $38.051,89 $19.025,95

$19.025,95

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 1,00 $321.427,61 $321.427,61

UN 1,00 $63.579,80 $63.579,80

UN 0,03
$31.665,86 $949,98

UN 0,01 $1.833,85 $18,34

$385.975,72

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.367,93$                  1,50 $38.051,90

$38.051,90

$38.051,90

$443.054,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3,2

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  ORINAL  LÍNEA  ADULTO  COLOR BLANCO, 

(INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)

UN

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

ORINAL PARA FLUXOMETRO

GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL

SELLADOR ELÁSTICO CON BASE EN POLIURETANO. 

ALTA DURABILIDAD. COLOR GRIS.  305 CC. 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

Página 15 de 39



Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $85.680,00 $3.855,60

$3.855,60

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

JGO 1,00

$1.545.920,00 $1.545.920,00

UN 0,10 $26.770,00 $2.677,00

$1.548.597,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.366,00$                    3,50 $88.781,00

$88.781,00

$88.781,00

$1.641.234,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

LAVAMANOS INSTITUCIONAL (INCLUYE ACOPLE, 

GRIFERÍA ELECTRÓNICA, SIFÓN EN P, DESAGUE Y 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)

CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACIÓN 20 KG

TOTAL MATERIALES

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS  MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE   

GRIFERÍA  TIPO  PUSH,  BRAZO  SOPORTE  Y  ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN ACOPLE, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE 

INSTALACIÓN)

UN

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,50 $30.441,75 $15.220,88

$15.220,88

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 1,00 $298.197,24 $298.197,24

UN 1,00 $52.450,32 $52.450,32

UN 1,00 $4.401,48 $4.401,48

UN 0,03 $58.562,78 $1.756,88

UN 0,02 $42.668,99 $853,38

UN 0,07 $31.665,86 $2.216,61

$359.875,91

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.367,93$                    1,20 $30.441,52

$30.441,52

$30.441,52

$405.538,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

SANITARIO

BRIDA SANITARIA RIGIDA DE 4"

ACOPLE PARA LAVAMANOS / SANITARIO 1/2 X 1/2 X 50 CM

SOLDADURA PARA TUBERÍAS EN PVC CONTENIDO 1/4 GL. 

REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SELLADOR ELÁSTICO CON BASE EN POLIURETANO. 

ALTA DURABILIDAD. COLOR GRIS.  305 CC. 

TOTAL MATERIALES

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3,4

SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   SANITARIO   LÍNEA   ADULTO   COLOR 

BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 

4" Y SELLANTE)

UN

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,50 $25.367,00 $12.683,50

$12.683,50

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 1,00 $232.616,00 $232.616,00

UN 1,00 $30.291,00 $30.291,00

UN 1,00 $189.340,25 $189.340,25

UN 0,03 $11.226,85 $336,81

UN 0,01 $1.833,85 $18,34

UN 1,00 $4.401,48 $4.401,48

UN 1,00 $9.424,29 $9.424,29

$466.428,16

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.367,93$                  1,00 $25.367,93

$25.367,93

$25.367,93

$504.480,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3,5

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  LAVAMANOS  DE  INCRUSTAR  COLOR 

BLANCO,  (INCLUYE  VÁLVULA DE  CONTROL, SIFÓN  COMPLETO  TIPO 

BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)

UN

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

LAVAMANOS DE INCRUSTAR

KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS CON REPUESTO

GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS

SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M

ACOPLE PARA LAVAMANOS / SANITARIO 1/2 X 1/2 X 

50 CM

SIFÓN BOTELLA PLÁSTICO 1-1/4"

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,10 $12.683,00 $1.268,30

$1.268,30

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 1,00 $94.019,00 $94.019,00

UN 0,01 $1.833,00 $18,33

$94.037,33

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.367,00$                    0,50 $12.683,50

$12.683,50

$12.683,50

$107.989,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3,6

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  MEZCLADORES  TIPO  CUELLO  DE GANSO 

DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS

UN

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

GRIFERÍA TIPO CUELLO DE GANZO DE 8" PARA 

MEZCLAR DOBLE

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,30 $25.367,93 $7.610,38

$7.610,38

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M 1,00 $15.631,81 $15.631,81

UN 1,00 $10.621,74 $10.621,74

$26.253,55

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.367,93$                  1,00 $25.367,93

$25.367,93

$25.367,93

$59.232,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4,1

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS

M

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

TUBERIA CORRUGADA ALCANT 110 MM (4")

UNIÓN 110 MM

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,15 $25.368,00 $3.805,20

$3.805,20

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 1,00 $46.613,00 $46.613,00

UN 2,00 $1.100,00 $2.200,00

UN 0,03 $1.834,00 $55,02

UN 0,01 $58.563,00 $585,63

UN 0,01 $42.669,00 $426,69

$49.880,34

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.368,00$                  1,00 $25.368,00

$25.368,00

$25.368,00

$79.054,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4,2

REGISTRO CORTINA 3/4"

UN

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

REGISTRO CORTINA ROSCADO 3/4"

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4"

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M

SOLDADURA PARA TUBERÍAS EN PVC CONTENIDO 1/4 GL. 

REMOVEDOR PVC 1/4 GL

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,20 $20.295,00 $4.059,00

$4.059,00

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 1,00 $1.958,00 $1.958,00

UN 1,00 $7.439,00 $7.439,00

UN 1,00 $1.468,00 $1.468,00

M 1,50 $9.659,00 $14.488,50

UN 0,01 $58.564,00 $585,64

UN 0,01 $42.669,00 $426,69

$26.365,83

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.368,00$                    0,80 $20.294,40

$20.294,40

$20.294,40

$50.719,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4,3

PUNTO SANITARIO 2"

UN

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

CODO PVC SANITARIO CXC   2"

TEE PVC SANITARIA 2"

TAPÓN PRUEBA PVC SANITARIO 2"

TUBERÍA PVC SANITARIA 2"

SOLDADURA PARA TUBERÍAS EN PVC CONTENIDO 1/4 

GL. 

REMOVEDOR PVC 1/4 GL

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,35 $3.805,65 $1.331,98

$1.331,98

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 0,17 $15.772,07 $2.673,23

UN 0,40 $366,30 $146,52

UN 0,40 $244,59 $97,84

PTE 0,02 $4.706,35 $94,13

UN 0,01 $58.562,78 $585,63

UN 0,01 $42.668,99 $426,69

$4.024,03

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.367,93$                  0,15 $3.805,19

$3.805,19

$3.805,19

$9.161,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4,4

TUBERIA  PVCP RDE 9 DE ½'' INCLUYE ACCESORIOS

M

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2"

UNIÓN PVC PRESIÓN 1/2"

TEE PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN

SOLDADURA PARA TUBERÍAS EN PVC CONTENIDO 1/4 GL. 

REMOVEDOR PVC 1/4 GL

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,10 $21.139,00 $2.113,90

$2.113,90

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 0,17 $13.144,00 $2.191,10

UN 1,00 $305,00 $305,00

PTE 0,10 $3.922,00 $392,20

UN 1,00 $338,00 $338,00

PTE 0,10 $2.598,00 $259,80

UN 1,00 $305,00 $305,00

UN 0,02 $48.803,00 $976,06

UN 0,02 $35.558,00 $711,16

$5.478,32

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 21.139,00$                  1,00 $21.139,00

$21.139,00

$21.139,00

$28.731,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4,5

punto hidraulico de agua Fria de 1/2"

und

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2"

TEE PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN

TAPÓN SOLDADO 1/2" (PVC PRESIÓN)

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN

TAPÓN  ROSCADO PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PARA TUBERÍAS EN PVC CONTENIDO 1/4 

GL. 

REMOVEDOR PVC 1/4 GL

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $80.202,73 $4.010,14

$4.010,14

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 1,00 $81.793,15 $81.793,15

M 16,00 $1.650,70 $26.411,21

UN 1,00 $14.625,63 $14.625,63

UN 2,00 $672,34 $1.344,67

M 1,22 $2.872,50 $3.504,45

UN 3,00 $215,61 $646,83

UN 0,01 $42.668,99 $426,69

UN 0,01 $58.562,78 $585,63

ROLLO 0,05 $3.484,56 $174,23

$129.512,49

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 35.645,40$                   2,25 $80.202,15

$80.202,15

$80.202,15

$213.725,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

5,1

SALIDA    PARA    TOMACORRIENTE    DOBLE    NORMAL    GFCI    TIPO 

INSTITUCIONAL  5-15R,  CON  CABLE  DE  COBRE  ASILADO  CALIBRE 1N°12  (F) + 

1N°12  (N) + 1N°12  (T) AWG THHN  Y TUBERÍA  PVC Ø3/4" HASTA    4M.    

INCLUYE    APARATO,    CONECTORES,    SOPORTES, ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

UND

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

2. MATERIALES

TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO 

INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R

CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG 

THHN/THWN TC (CT) 600V 90°

CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA

ADAPTADOR TERMINAL PARA TUBERÍA PVC CONDUIT 

DE 3/4"

TUBO CONDUIT PVC 3/4

CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE 

CALIBRE N° 12 AWG

REMOVEDOR PVC 1/4 GL

SOLDADURA PARA TUBERÍAS EN PVC CONTENIDO 1/4 GL. 

CINTA AISLANTE DE VINILO 600V DE COLOR NEGRO.

TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

IVA/U 16%

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,00 $0,00 $0,00

$0,00

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M2 1,00 $387.048,00 $387.048,00

$387.048,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 35.645,40$                   0,25 $8.911,35

$8.911,35

$8.911,35

$395.959,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6,1

SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   DE   VENTANA   EN   ALUMINIO   EN FACHADA,  

TERMINADA,  INCLUYE  VIDRIO  DE  4  MM  INCOLORO  CON PELÍCULA  DE  

SEGURIDAD  Y  HERRAJES.  INSTALADA,  VERIFICAR  EN OBRA  MEDIDAS,  

ANGULOS  Y  #  DE  BATIENTES.  (APLICA  COLOR CRUDO O BLANCO)

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO 

DE 4 MM INCOLORO  CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y 

HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA 

MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,00 $0,00 $0,00

$0,00

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M2 1,00 $467.029,00 $467.029,00

$467.029,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 35.645,40$                   0,25 $8.911,35

$8.911,35

$8.911,35

$475.940,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO EN 

FACHADA,  TERMINADA,  INCLUYE  VIDRIO  DE  4  MM  INCOLORO  CON 

PELÍCULA  DE  SEGURIDAD,  HERRAJES  Y  CERRADURA.  INSTALADA, 

VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR 

CRUDO O BLANCO)

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, 

INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA 

DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. 

INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS 

Y # DE BATIENTES.

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $8.212,93 $410,65

SEM 0,001 $1.230.393,91 $1.537,99

$1.948,64

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

GALÓN 0,13 $88.609,24 $11.076,16

$11.076,16

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 37.904,68$                    0,20 $7.580,94

$7.580,94

$7.580,94

$20.606,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7,1

PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS 

MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES 

CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA FACHADA

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $6.159,69 $307,98

SEM 0,001
$1.230.393,91 $1.153,49

$1.461,48

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 0,03 $246.246,05 $7.387,38

$7.387,38

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 41.063,40$                    0,15 $6.159,51

$6.159,51

$6.159,51

$15.008,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7,2

VINILO TIPO 1 TRES MANOS  (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES 

CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

VINILO TIPO 1  (5GL)

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $28.446,76 $1.422,34

DIA 0,150 $27.886,87 $4.183,03

$5.605,37

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M2 1,00 $32.821,58 $32.821,58

UN 0,05 $26.775,20 $1.338,76

BULTO 0,04 $44.381,13 $1.775,25

$35.935,59

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 23.905,02$                  1,19 $28.446,97

$28.446,97

$28.446,97

$69.988,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

8,1

PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V 

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

PISO MIKONOS COLORES 33,8 X 33,8 CM

CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACIÓN 20 KG

ADHESIVO PARA ENCHAPES BASE EN CEMENTO CON 

LATEX X 25 KG (BLANCO). 

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,050 $28.446,76 $1.422,34

$1.422,34

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M2 1,100 $45.120,70 $49.632,77

UN 0,200 $2.488,99 $497,80

$50.130,57

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.897,10$                  0,30 $7.769,13

$7.769,13

$7.769,13

$59.322,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

8,2

INSTALACIÓN DE PISO MACHIMBRE

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

LISTON EN MACHIMBRE 

PUNTILLAS

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,050 $30.817,33 $1.540,87

$1.540,87

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 0,20 $2.488,99 $497,80

$497,80

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.897,10$                  0,30 $7.769,13

$7.769,13

$7.769,13

$9.808,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

8,3

REINSTALACIÓN DE PISO MADERA

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

PUNTILLAS

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB $0,00

$0,00

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M2 1,00 $953.179,97 $953.179,97

$953.179,97

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 25.897,10$                  0,30 $7.769,13

$7.769,13

$7.769,13

$960.949,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

9,1

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DIVISIÓN  PUERTAS  Y  PANELES  EN ACERO   

CALIBRE   20,   DIVISIONES   PARA   BAÑO   INSTITUCIONAL, ANTIÁCIDO, 

ENTAMBORADAS

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y 

PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA 

BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, 

ENTAMBORADAS

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB $0,00

$0,00

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 1,00 $716.547,88 $716.547,88

$716.547,88

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 33.993,54$                   0,70 $23.795,48

$23.795,48

$23.795,48

$740.343,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

9,2

CONSTRUCCION  E  INSTALACION  DE  BARANDA  DE  PROTECCION DE ALTURA  

DE  1,20MTS  CON  DOBLE  PASAMANOS  DE  2"  Y  TUBERIA VERTICAL CADA 

40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR

ML

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE 

PROTECCION DE ALTURA DE 1,20 MTS CON DOBLE 

PASAMANOS DE 2" Y TUBERIA VERTICAL CADA 40 CM 

DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE EXTERIOR

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB $0,00

$0,00

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

UN 1,00 $538.221,00 $538.221,00

$538.221,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 33.993,54$                   0,30 $10.198,06

$10.198,06

$10.198,06

$548.419,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

9,3

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  LAVAPLATOS  INDUSTRIAL,  LÍNEA MODULAR    

MUEBLE    Y    ENTREPAÑO    EN    ACERO    INOX,    CON DIMENSIONES: DE 

ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16,  SALPICADERO  10  CM,  

PATAS  EN  TUBO  DE  ACERO  INOX.  CON NIVELADOR.  UNA  POCETA  DE  50  

X50X30,  CAL.  16,   NO  INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.

M

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE 

PROTECCION DE ALTURA DE 1,20 MTS CON DOBLE 

PASAMANOS DE 2" Y TUBERIA VERTICAL CADA 40 CM 

DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE EXTERIOR

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB $0,00

$0,00

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M2 0,80 $973.391,83 $778.713,47

UN 1,500 $36.823,15 $55.234,72

UN 0,15
$22.632,22

$3.394,83

PTE 4,00 $4.431,62 $17.726,49

$855.069,51

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $19.922,01 3,48 $69.328,60

$69.328,60

$69.328,60

$924.398,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

10,1

MESON  EN  GRANITO  NATURAL  ANCHO  MENOR  O  IGUAL  A  80CM  - 

INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

M

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

GRANITO NATURAL NEGRO ESTELAR CUADREADO 

20MM

ÁNGULO 1-1/2 X 1/8 6M A36

TABLA BURRA 25 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO

CHAZO EXPANSIVO 5/16" X 2-1/2" X 4 UN 

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

% 2,00 $10.569,97 $211,40

$211,40

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M2 1,10 $12.697,29 $13.967,02

$13.967,02

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $21.139,94 0,50 $10.569,97

$10.569,97

$10.569,97

$24.748,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

11,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

GEOMEMBRANA CAL 20

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $32.070,62 $1.603,53

SEM 0,004
$1.230.393,91 $5.382,97

$6.986,50

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M2 1,00 $137.172,00 $137.172,00

$137.172,00

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $45.815,35 0,70 $32.070,75

$32.070,75

$32.070,75

$176.229,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

CIELO RASO PANEL 84R 

DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

12,1

CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE 

ESTRUCTURA DE ALISTADO Y ELEMENTO DE FIJACION

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES 

CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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Revisión : 1

Fecha : 7-nov-23

ITEM No. 

NOMBRE

UNIDAD   

FECHA

UN  REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL  

GLB 0,05 $32.070,62 $1.603,53

SEM 0,004
$1.230.393,91 $5.382,97

$6.986,50

DESCRIPCIÓN  UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

M2 1,00 $50.413,60 $50.413,60

$50.413,60

VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL

$0,00

$0,00

UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL 

CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $45.815,35 0,70 $32.070,75

$32.070,75

$32.070,75

$89.471,00

 COSTOS INDIRECTOS (C.I.) 35,00% $21.528,61

2% $1.230,21

10% 6151,0321

16% 984,1651

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

IVA/U 16%

TOTAL MANO DE OBRA 

OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO

INPREVISTOS

UTILIDAD

IVA/U 16%

IVA/U 16%

IVA/U 16%

MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotación, auxilio de transporte;

3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS

DESCRIPCIÓN  (13)

TOTAL TRANSPORTE 

4. MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CUADRILLA

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

TOTAL MATERIALES

2. MATERIALES

 LAMINA BLACK THEATER

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

12,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA BLACK THEATER DE 1.22 X

2.44

M2

7/11/2023

1. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN 

HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. )

ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES 

CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M

LICITACION PUBLICA No. 

FDLUSA-LP-008-2023 APU
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