Revision : 1 a
LICITACION PUBLICA No. Fecha: 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU S
CGC-2023
ITEM No. 11
NOMBRE CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS
. AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H =3.0 M)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,0500 $9.562,24 $478,11
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $478,11
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
VARA DE CLAVO @6 A 8CM (3M) EUCALIPTO UN 117 [$ 8.505,05 $9.922,56
ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 KG 020 | $ 10.515,10 $2.103,02
TELA VERDE (60GR) A=2.1M PARA CERRAMIENTO M 150 [ $ 1.753,87 $2.630,80
PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2 LB 050 | $ 3.976,06 $1.988,03
TOTAL MATERIALES $16.644,41
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
Transporte de Material $ 350.000,00 0,0 $0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA CANTIDAD Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + A|YUD + PRES) 100 $ 23.905,02 0,400 $9.562,01
SUBTOTAL MANO DE OBRA $9.562,01
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $9.562,01
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR O $26.685,00
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LICITACION PUBLICA No.
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APU

Revision :

1

Fecha :

7-nov-23

>

CGC-2023

OBSERVACIONES

ITEM No. 1.2
DESMONTE DE PUERTAS METALICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO,
NOMBRE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SITIOS AUTORIZADOS)
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o.) GLB 0,05 $16.733,05 $836,65
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $836,65
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TOTAL MATERIALES $0,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TO! Dia $ 368.608,21 0,02 $7.372,16
TOTAL TRANSPORTE $7.372,16
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 23.905,02 0,70 $16.733,52
SUBTOTAL MANO DE OBRA $16.733,52
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $16.733,52

$24.942,00
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Revision : 1 aQ
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 y
\pue APU >
FDLUSA-LP-008-2023 CGC-2023
ITEM No. 1.3
DESMONTE DE VENTANAS METALICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO
NOMBRE VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $9.562,25 $478,11
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $478,11
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TOTAL MATERIALES $0,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A3 TO Dia $ 368.608,40 0,02 $7.372,17
TOTAL TRANSPORTE $7.372,17
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 23.906,00 0,40 $9.562,40
SUBTOTAL MANO DE OBRA $9.562,40
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $9.562,40
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR O $17.413,00
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Revision : 1 a
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU r
CGC-2023
ITEM No. 14
DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMANO MADERA -
NOMBRE METALICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $16.733,05 $836,65
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $836,65
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TOTAL MATERIALES $0,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TO! Dia $ 368.608,21 0,02 $7.372,16
TOTAL TRANSPORTE $7.372,16
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 23.905,02 0,70 $16.733,52
SUBTOTAL MANO DE OBRA $16.733,52
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $16.733,52
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR O $24.942,00
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Revision : 1
. A
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23
FDLUSA-LP-008-2023 AP U 1’/". .
ITEM No. 15
DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO:
NOMBRE LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL, ETC. INCLUYE DISPOSICION,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CARGUE ¥ RETIRO DE ESCOMBROS.
UNIDAD UN
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $11.952,60 $597,63
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $597,63
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TOTAL MATERIALES $0,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TO! Dia $ 368.608,21 0,02 $7.372,16
TOTAL TRANSPORTE $7.372,16
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 23.906,00 0,50 $11.953,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA $11.953,00
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $11.953,00
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR $19.923,00

e )
. - e ._)

WICMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
Representante Legal

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

Pégina 5 de 39



Revision : 1
LICITACION PUBLICA No. AP U Fecha : 7-nov-23 %
FDLUSA-LP-008-2023 CGC-2023
ITEM No. 1,6
DEMOLICION DE LAVAMANOS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS,
NOMBRE MESONES, PREFABRICADOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESCOMBROS
UNIDAD M
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $15.537,92 $776,90
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $776,90
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TOTAL MATERIALES $0,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TO! Dia $ 368.608,21 0,04 $14.744,33
TOTAL TRANSPORTE $14.744,33
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 23.905,02 0,65 $15.538,26
SUBTOTAL MANO DE OBRA $15.538,26
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $15.538,26
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR 059,00
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Revisién : 1
A
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23
FDLUSA-LP-008-2023 APU /4
CGC-2023
ITEM No. 1,7
PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <=
NOMBRE 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE,
) RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SUPERFICIE AFECTADA)
UNIDAD M
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $11.952,60 $597,63
PULIDORA ELECTRICA MONOFASICA 110 V DIA 0,01 $27.886,88 $278,87
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $876,50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
LONA EN FIBRA X SACOS PARA 50 KG UN 0,50 $7.213,70 $3.606,85
ARENA DE PENA M3 0,02 $23.777,51 $475,55
CEMENTO GRIS KG 0,20 $594,67 $118,93
TOTAL MATERIALES $4.201,34
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TO| Dia $ 368.608,30 0,005 $1.843,04
TOTAL TRANSPORTE $1.843,04
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 23.906,00 0,50 $11.953,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA $11.953,00
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $11.953,00
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR $18.874,00
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Revision : 1
LICITACION PUBLICA No. APU Fecha : 7-nov-23 ‘%
FDLUSA-LP-008-2023
CGC-2023
ITEM No. 18
NOMBRE DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO
R DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $5.976,83 $298,84
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $298,84
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TOTAL MATERIALES $0,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A3 TO Dia $ 368.608,21 0,01 $3.686,08
TOTAL TRANSPORTE $3.686,08
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 23.905,02 0,25 $5.976,26
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $5.976,26
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $5.976,26
OBSERVACIONES L COSTO DIRECTO $9.961,00
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Revision : 1 2
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU t
CGC-2023
ITEM No. 19
NOMBRE DESMONTE DE PISO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $18.127,00 $906,35
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $906,35
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TOTAL MATERIALES $0,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TO Dia $ 399.324,00 0,03 $11.979,72
TOTAL TRANSPORTE $11.979,72
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBARERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.896,00 0,70 $18.127,20
SUBTOTAL MANO DE OBRA $18.127,20
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $18.127,20
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR 013,00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revisién :
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Fecha :
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>

CGC-2023

ITEM No. 1,10
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC,
NOMBRE MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO,
) CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS)
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $12.948,55 $647,43
ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES SEM 0,002
CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M $1.230.393,91 $2.563,32
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $3.210,75
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TOTAL MATERIALES $0,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TO| Dia $ 399.325,56 0,04 $15.973,02
TOTAL TRANSPORTE $15.973,02
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.897,12 0,50 $12.948,56
SUBTOTAL MANO DE OBRA $12.948,56
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $12.948,56
OBSERVACIONES A OSTO DIR $ 00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revision :

1

Fecha :

7-nov-23

>

CGC-2023

OBSERVACIONES

ITEM No. 2,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS
, NOMBRE INTERIORES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $26.643,05 $1.332,15
ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES SEM 0,007
CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M $1.135.748,23 $7.572,03
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $8.904,19
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD O
SIMILAR DE 122 CM X 244 CM X 6 MM UN 0410 $45.236,62 $18.547,01
TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" X 100 UN PTE 0,120 $4.278,61 $513,43
CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SELLADO DE
FISURAS EN MUROS 45MM ROLLO 0,080 5.625,59 $450,05
MASILLA PARA EXTERIORES. GALON 0,050 56.607,22 $2.830,36
LIJA DE AGUA 150 SUPER UN 0,420 1.192,82 $500,98
FULMINANTES PARA PISTOLA COLOR VERDE O
AMARILLO CALIBRE 27 X TIRA DE 10 UN PTE 0,080 37.778,33 $3.022,27
TOTAL MATERIALES $25.864,11
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 42.291,09 0,63 $26.643,39
SUBTOTAL MANO DE OBRA $26.643,39
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $26.643,39

$61.4 00
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Revision : 1
. 2
LICITACION PUBLICA No. Fecha: 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU i‘
CGC-2023
ITEM No. 2,2
MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA GENERAR VOLUMENES EN
, NOMBRE ANTEPECHO DE FACHADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $26.644,00 $1.332,20
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $1.332,20
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
CANAL BASE 6 X 2.44M CAL.26 UN 0,30 $3.736,20 $1.120,86
LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD O
SIMILAR DE 122 CM X 244 CM X 6 MM UN 0.41 $45.237,00 $18.547,17
PARAL 3-5/8" X 1/4" (2.44) CAL. 26 UN 0,49 $10.882,00 $5.332,18
TORNILLO ESTRUCTURA 7/16" UN 2,81 $62,60 $175,91
TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" X 100 UN PTE 0,12 $4.279,00 $513,48
CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SELLADO DE
EISURAS EN MUROS 45MM ROLLO 0,08 $5.626,00 $450,08
MASILLA PARA EXTERIORES. GALON 0,05 $56.607,23 $2.830,36
LIJA DE AGUA 150 SUPER UN 0,42 $1.192,90 $501,02
FULMINANTES PARA PISTOLA COLOR VERDE O
AMARILLO CALIBRE 27 X TIRA DE 10 UN PTE 0,08 $37.778,40 $3.022,27
TOTAL MATERIALES $32.493,33
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE [ $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 42.292,10 0,63 $26.644,02
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $26.644,02
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $26.644,02
OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECT $60.470,00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revision :

1

Fecha :

7-nov-23

>

CGC-2023

OBSERVACIONES

ITEM No. 2,3
NOMBRE ENCHAPE 25 X 35
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $28.685,57 $1.434,28
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $1.434,28
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
BALDOSA CERAMICA 35 X 25 CM BLANCO PARED M2 1,05 $25.552,50 $26.830,13
REVOQUE PLASTICO PROFESIONAL CANECA (30KG) UN 0,15 $57.520,67 $8.628,10
ADHESIVO PARA ENCHAPES BASE EN CEMENTO CON
LATEX X 25 KG (GRIS) BULTO 0,20 $34.722,67 $6.944,53
WIN ALUMINIO X3 M UN 0,33 $7.335,41 $2.420,69
TOTAL MATERIALES $44.823,44
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 23.905,02 1,20 $28.686,02
SUBTOTAL MANO DE OBRA $28.686,02
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $28.686,02

$74.944.00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revisién :

1

Fecha :

7-nov-23

>

CGC-2023

OBSERVACIONES

ITEM No. 31
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA
NOMBRE (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EP/ES, ASIENTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SANITARIO)
UNIDAD UN
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $88.788,00 $4.439,40
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $4.439,40
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
SANITARIO INSTITUCIONAL (INCLUYE SENSOR,
SISTEMA DE INSTALACION, ASIENTO SANITARIO) JGO 1,00 $1.834.263,00 $1.834.263,00
CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG UN 0,14 $26.775,21 $3.614,65
TOTAL MATERIALES $1.837.877,65
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 3,50 $88.787,79
SUBTOTAL MANO DE OBRA $88.787,79
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $88.787,79

o
-

V

-

/

P

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

Representante Legall

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

Pagina 14 de 39




Revisién : 1 2
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU ‘\
CGC-2023
ITEM No. 3,2
NOMBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL LINEA ADULTO COLOR BLANCO,
. (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD UN
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,50 $38.051,89 $19.025,95
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $19.025,95
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
ORINAL PARA FLUXOMETRO UN 1,00 $321.427,61 $321.427,61
GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINAL UN 1,00 $63.579,80 $63.579,80
SELLADOR ELASTICO CON BASE EN POLIURETANO. UN 003
ALTA DURABILIDAD. COLOR GRIS. 305 CC. ! $31.665,86 $949,98
CINTA TEFLON 1" X 10 M UN 0,01 $1.833,85 $18,34
TOTAL MATERIALES $385.975,72
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.367,93 1,50 $38.051,90
SUBTOTAL MANO DE OBRA $38.051,90
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $38.051,90
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR $443.054,00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revision :

1

Fecha :

7-nov-23

>

CGC-2023

OBSERVACIONES

ITEM No. 3,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE
NOMBRE GRIFERIA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU
. CORRECTA INSTALACION ACOPLE, SIFON EN P, DESAGUE Y ACCESORIOS DE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS INSTALACION)
UNIDAD UN
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $85.680,00 $3.855,60
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $3.855,60
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
LAVAMANOS INSTITUCIONAL (INCLUYE ACOPLE,
GRIFERIA ELECTRONICA, SIFON EN P, DESAGUE Y JGO 1,00
ACCESORIOS DE INSTALACION) $1.545.920,00 $1.545.920,00
CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG UN 0,10 $26.770,00 $2.677,00
TOTAL MATERIALES $1.548.597,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.366,00 3,50 $88.781,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA $88.781,00
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $88.781,00
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Revision : 1 a
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU ‘.
CGC-2023
ITEM No. 3,4
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ADULTO COLOR
NOMBRE BLANCO, (INCLUYE VALVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 4"Y SELLANTE)
UNIDAD UN
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,50 $30.441,75 $15.220,88
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $15.220,88
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
SANITARIO UN 1,00 $298.197,24 $298.197,24
BRIDA SANITARIA RIGIDA DE 4" UN 1,00 $52.450,32 $52.450,32
ACOPLE PARA LAVAMANOS / SANITARIO 1/2 X 1/2 X 50 C| UN 1,00 $4.401,48 $4.401,48
SOLDADURA PARA TUBERIAS EN PVC CONTENIDO 1/4 UN 0,03 $58.562,78 $1.756,88
REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0,02 $42.668,99 $853,38
SELLADOR ELASTICO CON BASE EN POLIURETANO.
ALTA DURABILIDAD. COLOR GRIS. 305 CC. UN 0,07 $31.665,86 $2.216,61
TOTAL MATERIALES $359.875,91
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE | $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.367,93 1,20 $30.441,52
SUBTOTAL MANO DE OBRA $30.441,52
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $30.441,52
OBSERVACIONES $405.538,00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revisién :

1

Fecha :

7-nov-23

>

CGC-2023

ITEM No. 3,5
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR
NOMBRE BLANCO, (INCLUYE VALVULA DE CONTROL, SIFON COMPLETO TIPO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BOTELLA Y GRIFERIA TIPO PUSH)
UNIDAD UN
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,50 $25.367,00 $12.683,50
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $12.683,50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
LAVAMANOS DE INCRUSTAR UN 1,00 $232.616,00 $232.616,00
KIT INSTALACION LAVAMANOS CON REPUESTO UN 1,00 $30.291,00 $30.291,00
GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS UN 1,00 $189.340,25 $189.340,25
SILICONA TRANSPARENTE E. 300 ML UN 0,03 $11.226,85 $336,81
CINTATEFLON 1" X 10 M UN 0,01 $1.833,85 $18,34
ACOPLE PARA LAVAMAN ANITARIO 1/2 X 1/2 X
50ch 0S/S oy / UN 1,00 $4.401,48 $4.401,48
SIFON BOTELLA PLASTICO 1-1/4" UN 1,00 $9.424,29 $9.424,29
TOTAL MATERIALES $466.428,16
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE [ $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.367,93 1,00 $25.367,93
SUBTOTAL MANO DE OBRA $25.367,93
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $25.367,93
OBSERVACIONES OTAL COSTO DIR $504.480,00
e i
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Revision : 1 a
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU ‘.
CGC-2023
ITEM No. 3,6
NOMBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO
. DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD UN
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o.) GLB 0,10 $12.683,00 $1.268,30
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $1.268,30
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
GRIFERIA TIPO CUELLO DE GANZO DE 8" PARA
MEZCLAR DOBLE UN 1,00 $94.019,00 $94.019,00
CINTATEFLON 1" X 10 M UN 0,01 $1.833,00 $18,33
TOTAL MATERIALES $94.037,33
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE | $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.367,00 0,50 $12.683,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA $12.683,50
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $12.683,50
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR O $107.989,00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revision :

1

Fecha :
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>

CGC-2023

OBSERVACIONES

ITEM No. 4,1
NOMBRE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS UNIDAD M
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,30 $25.367,93 $7.610,38
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $7.610,38
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TUBERIA CORRUGADA ALCANT 110 MM (4") M 1,00 $15.631,81 $15.631,81
UNION 110 MM UN 1,00 $10.621,74 $10.621,74
TOTAL MATERIALES $26.253,55
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.367,93 1,00 $25.367,93
SUBTOTAL MANO DE OBRA $25.367,93
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $25.367,93
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Revisién : 1 2
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU ‘
CGC-2023
ITEM No. 4,2
NOMBRE REGISTRO CORTINA 3/4"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD UN
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,15 $25.368,00 $3.805,20
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $3.805,20
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
REGISTRO CORTINA ROSCADO 3/4" UN 1,00 $46.613,00 $46.613,00
ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4" UN 2,00 $1.100,00 $2.200,00
CINTATEFLON 1" X 10 M UN 0,03 $1.834,00 $55,02
SOLDADURA PARA TUBERIAS EN PVC CONTENIDO 1/4 UN 0,01 $58.563,00 $585,63
REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0,01 $42.669,00 $426,69
TOTAL MATERIALES $49.880,34
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE [ $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.368,00 1,00 $25.368,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA $25.368,00
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $25.368,00
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR $79.054,00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revision :

1

Fecha :

7-nov-23

>

CGC-2023

OBSERVACIONES

ITEM No. 43
NOMBRE PUNTO SANITARIO 2"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD UN
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,20 $20.295,00 $4.059,00
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $4.059,00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
CODO PVC SANITARIO CXC 2" UN 1,00 $1.958,00 $1.958,00
TEE PVC SANITARIA 2" UN 1,00 $7.439,00 $7.439,00
TAPON PRUEBA PVC SANITARIO 2" UN 1,00 $1.468,00 $1.468,00
TUBERIA PVC SANITARIA 2" M 1,50 $9.659,00 $14.488,50
2(ELDADURA PARA TUBERIAS EN PVC CONTENIDO 1/4 UN 0,01 $58.564,00 $585.64
REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0,01 $42.669,00 $426,69
TOTAL MATERIALES $26.365,83
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.368,00 0,80 $20.294,40
SUBTOTAL MANO DE OBRA $20.294,40
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $20.294,40
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Revisién : 1 2
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU ‘\
CGC-2023
ITEM No. 4,4
NOMBRE TUBERIA PVCP RDE 9 DE %2" INCLUYE ACCESORIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,35 $3.805,65 $1.331,98
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $1.331,98
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TUBERIA PVC PRESION RDE 9 1/2" X 6M UN 0,17 $15.772,07 $2.673,23
CODO 90° PVC PRESION 1/2" UN 0,40 $366,30 $146,52
UNION PVC PRESION 1/2" UN 0,40 $244,59 $97,84
TEE PVC PRESION 1/2" X 10 UN PTE 0,02 $4.706,35 $94,13
SOLDADURA PARA TUBERIAS EN PVC CONTENIDO 1/4 UN 0,01 $58.562,78 $585,63
REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0,01 $42.668,99 $426,69
TOTAL MATERIALES $4.024,03
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE | $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.367,93 0,15 $3.805,19
SUBTOTAL MANO DE OBRA $3.805,19
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $3.805,19
OBSERVACIONES OTAL COSTO DIR $9.161,00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revision :

1

Fecha :
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>

CGC-2023

OBSERVACIONES

ITEM No. 4,5
NOMBRE punto hidraulico de agua Fria de 1/2"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS UNIDAD und
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,10 $21.139,00 $2.113,90
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $2.113,90
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TUBERIA PVC PRESION RDE 9 1/2" X 6M UN 0,17 $13.144,00 $2.191,10
CODO 90° PVC PRESION 1/2" UN 1,00 $305,00 $305,00
TEE PVC PRESION 1/2" X 10 UN PTE 0,10 $3.922,00 $392,20
TAPON SOLDADO 1/2" (PVC PRESION) UN 1,00 $338,00 $338,00
ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" X 10 UN PTE 0,10 $2.598,00 $259,80
TAPON ROSCADO PVC PRESION 1/2" UN 1,00 $305,00 $305,00
E?LDADURA PARA TUBERIAS EN PVC CONTENIDO 1/4 UN 0,02 $48.803,00 $976,06
REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0,02 $35.558,00 $711,16
TOTAL MATERIALES $5.478,32
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 21.139,00 1,00 $21.139,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA $21.139,00
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $21.139,00
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Revision : 1 &5,
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU t
CGC-2023
ITEM No. 5,1
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO
INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) +
NOMBRE 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERIA PVC @3/4" HASTA 4M.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS
NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.
UNIDAD UND
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $80.202,73 $4.010,14
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $4.010,14
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO
INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R UN 1,00 $81.793,15 $81.793,15
CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG
THHN/THWN TC (CT) 600V 90° M 16.00 $1.650,70 $26.41121
CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA UN 1,00 $14.625,63 $14.625,63
ADAF"I"IADOR TERMINAL PARA TUBERIA PVC CONDUIT UN 2,00 $672,34 $1.344,67
DE 3/4
TUBO CONDUIT PVC 3/4 M 1,22 $2.872,50 $3.504,45
CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE
CALIBRE N° 12 AWG UN 3,00 $215,61 $646,83
REMOVEDOR PVC 1/4 GL UN 0,01 $42.668,99 $426,69
SOLDADURA PARA TUBERIAS EN PVC CONTENIDO 1/4 UN 0,01 $58.562,78 $585,63
CINTA AISLANTE DE VINILO 600V DE COLOR NEGRO. ROLLO 0,05 $3.484,56 $174,23
TOTAL MATERIALES $129.512,49
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE [ $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 35.645,40 2,25 $80.202,15
SUBTOTAL MANO DE OBRA I $80.202,15
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $80.202,15
OBSERVACIONES T L COSTO DIRECTO $213.725,00
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Revision : 1 &5,
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU x
CGC-2023
ITEM No. 6,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA,
NOMBRE TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE
3 SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,00 $0,00 $0,00
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $0,00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO
DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y
HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA M2 1,00 $387.048,00 $387.048,00
MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.
TOTAL MATERIALES $387.048,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 35.645,40 0,25 $8.911,35
SUBTOTAL MANO DE OBRA $8.911,35
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $8.911,35
OBSERVACIONES COSTO DIRECTO $395.959,0
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Revision : 1 &5,
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU t
CGC-2023
ITEM No. 6,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO EN
FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON
NOMBRE PELICULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR
CRUDO O BLANCO)
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,00 $0,00 $0,00
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $0,00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA,
INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA
DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. M2 1,00 $467.029,00 $467.029,00
INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS
Y # DE BATIENTES.
TOTAL MATERIALES $467.029,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE [ $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 35.645,40 0,25 $8.911,35
SUBTOTAL MANO DE OBRA I $8.911,35
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $8.911,35
OBSERVACIONES COSTO DIRE $475.940,00
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Revision : 1 a
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU ‘.
CGC-2023
ITEM No. 7,1
NOMBRE PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS
. MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $8.212,93 $410,65
ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES
CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M SEM 0,001 $1.230.393,91 $1.537,99
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $1.948,64
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA FACHADA GALON 0,13 $88.609,24 $11.076,16
TOTAL MATERIALES $11.076,16
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 37.904,68 0,20 $7.580,94
SUBTOTAL MANO DE OBRA $7.580,94
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $7.580,94
OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO $20.606,00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revision :

1

Fecha :

7-nov-23

>

CGC-2023

ITEM No. 7,2
NOMBRE VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $6.159,69 $307,98
ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES SEM 0,001
CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M $1.230.393,91 $1.153,49
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $1.461,48
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
VINILO TIPO 1 (5GL) UN 0,03 $246.246,05 $7.387,38
TOTAL MATERIALES $7.387,38
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 41.063,40 0,15 $6.159,51
SUBTOTAL MANO DE OBRA $6.159,51
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $6.159,51
OBSERVACIONES AL COSTO DIR 008,00
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Revisién :
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>

CGC-2023

ITEM No. 8,1
NOMBRE PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $28.446,76 $1.422,34
PULIDORA ELECTRICA MONOFASICA 110 V DIA 0,150 $27.886,87 $4.183,03
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $5.605,37
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
PISO MIKONOS COLORES 33,8 X 33,8 CM M2 1,00 $32.821,58 $32.821,58
CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG UN 0,05 $26.775,20 $1.338,76
ADHESIVO PARA ENCHAPES BASE EN CEMENTO CON
LATEX X 25 KG (BLANCO). BULTO 0,04 $44.381,13 $1.775,25
TOTAL MATERIALES $35.935,59
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 23.905,02 1,19 $28.446,97
SUBTOTAL MANO DE OBRA $28.446,97
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $28.446,97
OBSERVACIONES OTA OSTOD $69.988,00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

APU

Revision :

1

Fecha :

7-nov-23

>

CGC-2023

OBSERVACIONES

ITEM No. 8,2
NOMBRE INSTALACION DE PISO MACHIMBRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,050 $28.446,76 $1.422,34
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $1.422,34
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
LISTON EN MACHIMBRE M2 1,100 $45.120,70 $49.632,77
PUNTILLAS UN 0,200 $2.488,99 $497,80
TOTAL MATERIALES $50.130,57
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.897,10 0,30 $7.769,13
SUBTOTAL MANO DE OBRA $7.769,13
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $7.769,13
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Revisién : 1 2
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU ‘
CGC-2023
ITEM No. 8,3
NOMBRE REINSTALACION DE PISO MADERA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,050 $30.817,33 $1.540,87
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $1.540,87
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
PUNTILLAS UN 0,20 $2.488,99 $497,80
TOTAL MATERIALES $497,80
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.897,10 0,30 $7.769,13
SUBTOTAL MANO DE OBRA $7.769,13
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $7.769,13
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR $9.808,00
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Revisién : 1 a
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU %
CGC-2023
ITEM No. 9,1
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PUERTAS Y PANELES EN ACERO
NOMBRE CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BARNO INSTITUCIONAL, ANTIACIDO,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENTAMBORADAS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB $0,00
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $0,00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PUERTAS Y
PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA
BANO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIACIDO, M2 1,00 $953.179,97 $953.179.97
ENTAMBORADAS
TOTAL MATERIALES $953.179,97
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 25.897,10 0,30 $7.769,13
SUBTOTAL MANO DE OBRA $7.769,13
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $7.769,13
OBSERVACIONES A OSTO DIR $960.949,00
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Revision : 1 &5,
LICITACION PUBLICA No. Fecha : 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU t
CGC-2023
ITEM No. 9,2
CONSTRUCCION E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION DE ALTURA
NOMBRE DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERIA VERTICAL CADA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR
UNIDAD ML
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB $0,00
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $0,00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
CONSTRUCCION E INSTALACION DE BARANDA DE
PROTECCION DE ALTURA DE 1,20 MTS CON DOBLE
PASAMANOS DE 2" Y TUBERIA VERTICAL CADA 40 CM UN 1,00 $716.547,88 $716.547,88
DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y
ESMALTE EXTERIOR
TOTAL MATERIALES $716.547,88
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE I $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 33.993,54 0,70 $23.795,48
SUBTOTAL MANO DE OBRA I $23.795,48
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $23.795,48
OBSERVACIONES COSTO DIRE $740.343,00
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Revision : 1 a
LICITACION PUBLICA No. Fecha: 7-nov-23 /
FDLUSA-LP-008-2023 APU i\
CGC-2023
ITEM No. 9,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LINEA MODULAR
MUEBLE Y ENTREPANO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE
NOMBRE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50
X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERIA NI SIFON. INCLUYE INSTALACION.
UNIDAD M
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB $0,00
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $0,00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
CONSTRUCCION E INSTALACION DE BARANDA DE
PROTECCION DE ALTURA DE 1,20 MTS CON DOBLE
PASAMANOS DE 2" Y TUBERIA VERTICAL CADA 40 CM UN 1,00 $538.221,00 $538.221,00
DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y
ESMALTE EXTERIOR
TOTAL MATERIALES $538.221,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE | $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $ 33.993,54 0,30 $10.198,06
SUBTOTAL MANO DE OBRA $10.198,06
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $10.198,06
OBSERVACIONES OTAL COSTO DIR O $548.419,00
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CGC-2023

ITEM No. 10,1
NOMBRE MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM -
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE
UNIDAD M
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB $0,00
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $0,00
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
GRANITO NATURAL NEGRO ESTELAR CUADREADO
M2 0,80 $973.391,83 $778.713,47
20MM
ANGULO 1-1/2 X 1/8 6M A36 UN 1,500 $36.823,15 $55.234,72
TABLA BURRA 25 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO UN 0,15 $3.394,83
$22.632,22
CHAZO EXPANSIVO 5/16" X 2-1/2" X 4 UN PTE 4,00 $4.431,62 $17.726,49
TOTAL MATERIALES $855.069,51
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE [ $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $19.922,01 3,48 $69.328,60
SUBTOTAL MANO DE OBRA $69.328,60
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $69.328,60
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR $924.398,00
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Revision : 1 &
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CGC-2023
ITEM No. 11,1
NOMBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) % 2,00 $10.569,97 $211,40
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $211,40
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
GEOMEMBRANA CAL 20 M2 1,10 $12.697,29 $13.967,02
TOTAL MATERIALES $13.967,02
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE | $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $21.139,94 0,50 $10.569,97
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $10.569,97
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $10.569,97
OBSERVACIONES TOTAL COSTO DIRECTO $24.748,00

o~
-f P

-~

-

#

7

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

Representante Legal

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR CGC2023-4

Pégina 37 de 39



LICITACION PUBLICA No.
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Revisién : 1
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CGC-2023

ITEM No. 12,1
NOMBRE CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE
. ESTRUCTURA DE ALISTADO Y ELEMENTO DE FIJACION
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $32.070,62 $1.603,53
ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES SEM 0.004
CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M ' $1.230.393,91 $5.382,97
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $6.986,50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
CIELO RASO PANEL 84R
DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO M2 1,00 $137.172,00 $137.172,00
TOTAL MATERIALES $137.172,00
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $45.815,35 0,70 $32.070,75
SUBTOTAL MANO DE OBRA $32.070,75
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacién, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $32.070,75
OBSERVACIONES OTA OSTO DIR O 6.229,00
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LICITACION PUBLICA No.
FDLUSA-LP-008-2023

Revision :

1

APU

Fecha :

7-nov-23

>

CGC-2023

OBSERVACIONES

ITEM No. 12,2
NOMBRE SLA,:Z/IINISTRO E INSTALACION DE LAMINA BLACK THEATER DE 1.22 X
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD M2
FECHA 7/11/2023
1. HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION UN REND./UN VR. UNITARIO VR. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR (3%m.o. ) GLB 0,05 $32.070,62 $1.603,53
ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES SEM 0.004
CERTIFICADOS H=10M B=3M X 3M ! $1.230.393,91 $5.382,97
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO $6.986,50
2. MATERIALES
DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
LAMINA BLACK THEATER M2 1,00 $50.413,60 $50.413,60
TOTAL MATERIALES $50.413,60
3. TRANSPORTES Y TRASCIEGOS
DESCRIPCION a3 VALOR BASE (RENDIMIENTO) VR. TOTAL
$0,00
TOTAL TRANSPORTE $0,00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CUADRILLA UN Vr JORNAL RENDIMIENTO VR. TOTAL
CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC $45.815,35 0,70 $32.070,75
SUBTOTAL MANO DE OBRA $32.070,75
MOD incluye costos de salario, horas extras, prestaciones sociales, dotacion, auxilio de transporte;
TOTAL MANO DE OBRA $32.070,75

$89.4 00
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