
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7019486  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 22 días de tiempo transcurrido (13/11/2024 2:59:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

SCJ-1858-2024  

Objeto del contrato
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA LOCALIDAD DE SUBA.

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

15 Meses  
9 días de tiempo transcurrido (26/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

26/02/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

22/02/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
22/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

14 días de tiempo transcurrido (21/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

21/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

TOTALL INC SAS BIC

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 9016203519

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

TOTALL INC SAS BIC

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

EDGAR
SALAZAR

Fecha de
aprobación:

18/11/2024 2:37:31 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

LINA MARIA
TORO TAMAYO

Fecha de
aprobación:

18/11/2024 6:38:34 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7019486_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 21/10/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 21/10/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 21/01/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/01/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 300  

13 días de tiempo transcurrido (21/11/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 22 horas de tiempo transcurrido (4/12/2024 4:29:39
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.15804779 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

390.000.000,00 COP SEGUROS DEL ESTADO
S.A.S

27/02/2026 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.15805006 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

483.498.609,30 COP SEGUROS DEL ESTADO
S.A.S

27/02/2031 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.15695837 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

483.498.609,30 COP SEGUROS DEL ESTADO
S.A.

18/02/2031 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobado Detalle

CO1.WRT.15675128 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

483.498.609,30 COP SEGUROS DEL ESTADO
S.A.

18/02/2031 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Rechazado Detalle

CO1.WRT.15675422 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

390.000.000,00 COP SEGUROS DEL ESTADO
S.A.

18/02/2026 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobado Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7019486
TOTALL INC SAS BIC

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Av. Calle 26 # 57 - 83 Torre 7 Piso 13  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Av. Calle 26 # 57 - 83 Torre 7 Piso 13  
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Latitud:
Longitud:

1 Av. El Dorado #57 83, Bogotá COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

1286 CDP No se ha iniciado 128.934.494 COP O2-30-11-745-012024030410042 -

2025 CDP No se ha iniciado 773.606.972 COP O2-30-11-745-012024030410042 -

2026 CDP No se ha iniciado 171.912.659 COP O2-30-11-745-012024030410042 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.7019486

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

1.074.454.125,00 1.074.441.354,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101600

El valor total incluido IVA de la propuesta
económica presentada será el resultado
del diligenciamiento de los datos
requeridos y el mismo no deberá exceder
el valor total del presupuesto del proceso,
so pena de RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

1,00 UN 1.074.454.125,00 1.074.441.354,00 1.074.454.125,00 1.074.441.354,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Resolución de Adjudicación Nro. 0253 de 2024 SCJ-SIF-CMA-001-2024..pdf Resolución de Adjudicación Nro. 0253 de 2024 SCJ-SIF-CMA-001-2024..pdf (detalle)

SCJ-1858-2024.pdf SCJ-1858-2024.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de
documento  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 1.074.441.354

1.074.441.354

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

Editar

0 COP  
0 COP  

Agregar usuario
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Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

2185 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

128.934.494
COP

128.934.494
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

128.934.494 COP  
0 COP  
128.934.494 COP  

 
-  
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