ADENDA N°01

PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA
No. OBRAPUBLICA-002-2024

MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS

(05 DE DICIEMBRE DE 2024)

El día 05 de diciembre de 2024, se recibió por parte de CONSTRUCTODO SAS Y SMJ INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SAS, observaciones a la invitación publica relacionadas con las especificaciones técnicas del item 3 , el municipio procedió a dar respuesta a dicha observación en las cuales el oferente tenía razón , por lo tanto el municipio procede a realizar la adenda Numero 1 para plasmar las correcciones realizas a las especificaciones técnicas del presupuesto

por lo tanto, se procede a modificar el numeral **2.1.1. Especificaciones técnicas:** El contratista se obliga para con el Municipio de Cisneros a la prestación o suministro de los bienes y/o servicios de acuerdo a las especificaciones exigidas el cual debe ser entregado según el plazo y las condiciones estipuladas

ITEM	ACTIVIDAD	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor total
1	RETIRO DE MALLA provisional de cerramiento tipo PLÁSTICA, METÁLICA o similares. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de los materiales aprovechables hasta el sitio que lo indique la Supervisión.	m2	79,68	$ 15.157	$1.207.710
2	Construcción de FAJA sobre bloque EN MORTERO 1:4, espesor de 2.5cm. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	m	66,40	$24.933	$1.655.551
3	Fabricación e instalación de Cerramiento en Tubería metálica rectangular de 25x50 mm x 0.8mm con Malla Expandida tipo colmena calibre 18. Incluye todo lo requerido para su correcta fabricación e instalación.	m2	79.68	$304.857	$24.291.006
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS				**$27.154.267**
	ADMINISTRACION			**26,73%**	**$7.259.346**
	UTILIDAD			5%	**$1.357.713**
	TOTAL, OBRA				**$ 35.771.326**

WILSON LOPEZ VAHOS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	NORA ALBA SUAREZ CALDERON-contratista		05/12/2024
Revisó	WILSON LOPEZ VAHOS-secretario de planeación y obras publicas		05/12/2024
Aprobó	WILSON LOPEZ VAHOS-Secretario de planeación y obras publicas		05/12/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Original firmado