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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es 
un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles.” 
 
Para Nivel Local: Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de 
Gobierno responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este 
sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción 
y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación 
ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”.  
 
Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno / Alcaldía Local de Teusaquillo 
se encuentran, (Ver Decreto 411 de 2016): 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo (FDLT), creado en virtud del artículo 87 del Decreto 
Ley 1421 de 1993, ente con personería jurídica y patrimonio propio, ejecutor de los recursos de inver-
sión asignados Alcaldía Local de Teusaquillo, forma parte de la administración central como depen-
dencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, y en adelante para todos los efectos de este proceso de 
Licitación Pública se denominará FDLT. 
 
La representación legal del FDLT como Entidad contratante está en cabeza del señor Alcalde Mayor, 
de conformidad con las facultades conferidas mediante los Decretos Distritales 768 de 2019 y 374 de 
2019. 
 

Que El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 

– 2024, “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO 

XXI”, como política pública referente de las acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio 

que comprende desde junio de 2020 hasta junio de 2024, contempla dentro su Capítulo V. Propósito 

4. Hacer de Bogotá- Región Un Modelo De Movilidad Multimodal, Incluyente y Sostenible, y en su  
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Artículo 49. Objetivos se tiene:  

 

1. Mantener y/o mejorar el estado de la malla vial local e intermedia urbana local, para garantizar la 

movilidad en condiciones de seguridad vial.  

 

2. Mantener y conservar en buen estado los puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de agua.  

3. Conservar el buen estado de los distintos elementos del espacio público.  

 

4. Mantener y mejorar el estado de la ciclo infraestructura local de forma participativa, que garantice la 

accesibilidad y respetando los espacios peatonales. 

 

Que el fondo de desarrollo Local de Teusaquillo, cuenta con el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos 

de Inversión del Distrito, 2154 Teusaquillo mejor con la malla vial. 
 
LA CONTRATACIÓN POR CELEBRAR ESTA ACORDE CON LAS ACTIVIDADES DESCRI-
TAS EN LA FICHA EBI). 
 
La falta de conservación al subsistema de malla vial local en los últimos años ha provocado un dete-
rioro acelerado de los segmentos viales, afectando la movilidad de las personas, y a su vez disminu-
yendo su calidad de vida. Mediante proyectos de conservación y mantenimiento de la malla vial local, 
en las diferentes vigencias se han adelantado actividades de intervención en los diferentes segmentos 
viales, relacionadas con mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario, rehabilitación y recons-
trucción, con el fin de mejorar y prolongar el ciclo de vida de la estructura del pavimento, así como la 
circulación y movilidad de vehículos y peatones. 
 
A pesar de las labores efectuadas por el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo en la ejecución de 
los proyectos de inversión para adelantar actividades de conservación sobre la malla vial y el espacio 
público de la localidad; se ha presentado dificultad para mantener una cobertura mayor de interven-
ción tanto para  la malla vial como para el espacio público, toda vez, que los recursos asignados para 
tal fin son insuficientes, de acuerdo la magnitud técnica de las intervenciones por realizar, y a la de-
manda de solicitudes de la ciudadanía para la malla vial y espacio público peatonal, para las diferentes 
UPZ y Barrios que requiere de gran intervención. 
 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de contratar la conservación de la malla 
vial y el espacio público en aras de recuperar y/o garantizar la movilidad en sectores deteriorados. 
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1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 
Dentro del objetivo del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
La Localidad de Teusaquillo 2021-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA TEUSAQUILLO”, en su Capítulo V. Propósito 4. Hacer de Bogotá- Región Un Modelo De 
Movilidad Multimodal, Incluyente y Sostenible. 
 
Bajo el marco normativo constitucional y legal anteriormente descrito, el Distrito Capital, en aras de la 

materialización del compromiso en la gestión del desarrollo local y central, expidió el 
documento CONFIS Directiva 05 de 2016, que comprende los lineamientos de política para 
que los(as) alcaldes(as) Locales tuvieran en cuenta las líneas de política de inversión en la 
formulación de los Planes de Desarrollo Local. 

 
Dicho documento CONFIS, enmarcó el desarrollo de las líneas de inversión local, en los principios 
coherentes con los mandatos constitucionales: principios que deberán estar presentes en la 
contratación pública que se realice para desarrollar los cometidos de la administración local, a fin de 
lograr el propósito de ser más eficientes y transparentes en la prestación del servicio y la satisfacción 
de las necesidades locales. 
 
Mediante decreto distrital 768 de 2019 se estableció la capacidad contractual de las alcaldías locales de 
la siguiente manera: “Artículo 6. Contratación de recursos. Con el propósito de atender los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad, orientados a la adecuada planeación, inversión y ejecución de los recursos de los Fondos de 
Desarrollo Local, la Alcaldía Local adelantará la gestión contractual de conformidad con los procedimientos establecidos 
y la normatividad vigente.” 
 
En el mismo sentido mediante decreto 374 de 2019 se delegó la facultad de contratar en los Alcaldes 
y Alcaldesas Locales en los siguientes términos “Artículo1.- Delegar en los alcaldes locales la facultad para 
contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las 
disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a tales Fondos.” 
 
De conformidad con los criterios de elegibilidad y viabilidad  y sus anexos del Sector Movilidad, cuyo 
fin es unificar criterios técnicos, administrativos, jurídicos y financieros en la etapa precontractual y 
garantizar pluralidad de oferentes en los procesos contractuales que adelantan la Alcaldías Locales, 
como resultado de las mesas intersectoriales e interinstitucionales realizadas en conjunto con  la Secre-
taría Distrital de Gobierno y el Sector Movilidad (Secretaría Distrital de Movilidad – Instituto de Desa-
rrollo Urbano – Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial), como he-
rramienta legal para la gestión contractual, se estructuro el presente estudio previo, soportado en las 
facultades conferidas por los decretos distritales 768 de 2019 y 374 de 2019 
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El alcance específico del contrato que se derive de la Licitación Pública es el de EJECUTAR A PRE-

CIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PU-
BLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA 
VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y 
APÉNDICES, el cual incluye actividades generales como, Diagnóstico, Estudios y diseños, Manteni-
miento periódico, Rehabilitación, Reconstrucción, de malla vial, Intervención de espacio público (an-
denes, pasos peatonales), Reparaciones puntuales, rehabilitación de Cicloinfraestructura y conserva-
ción de puentes puentes peatonales y/o vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, 
incluyendo los ubicados sobre los cuerpos de agua, Realización de las labores Ambientales, Seguridad 
y Salud en Trabajo y Gestión Social. Diseño e Implementación de señalización y demarcación de los 
tramos intervenidos, Ejecución de las labores de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos Utilización 
de materiales provenientes del aprovechamiento de neumáticos usados o llantas no conforme – GCR 
-, en las actividades de pavimento asfáltico,  Utilización de elementos reciclados provenientes de los 
Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD (Residuos de la Construcción y Demolición) 
legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desman-
telamiento Recopilación de información para la actualización de la base de datos del inventario de la 
malla vial y espacio público, según disposiciones del FDLT. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CON-
TRATO A CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO.   
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto 
 
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDA-

DESNECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUC-
TURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIEN-
TES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉC-
NICO Y APÉNDICES”. 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
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Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

72141100 
72. 

Servicio de Edificación, Construcción de Ins-

talaciones y Mantenimiento. 

14. 

Servicios de 

construcción pe-

sada 

11. 
Servicios de pavimentación y 

superficies de edificios de in-

fraestructura 

72141000 
72. 

Servicio de Edificación, Construcción de Ins-

talaciones y Mantenimiento. 

14. 

Servicios de 

construcción pe-

sada 

10. 
Servicios de construcción de 

autopistas y carreteras 

 
 
2.3 ESPECIFICACIONES  
 
Las especificaciones técnicas se encuentran relacionadas en el documento Anexo Técnico que hace 
parte integral del presente proceso, donde está contemplado   el cronograma de ejecución por fases 
con sus respectivas actividades, las autorizaciones, permisos y licencias con las diferentes Empresas de 
Servicios Públicos y las Entidades Distritales. 
 
Dentro de las actividades a realizar está contemplado los recorridos conjuntos contratista — interven-
toría, con el fin de realizar el correspondiente diagnóstico, Estudios y Diseños; además de efectuar la 
elaboración del inventario georreferenciado, mediante inspección visual y mediciones básicas en 
campo, que permita definir áreas de intervención y espesores, mediante acciones puntuales. 
Para definir la intervención se requiere la realización por parte del contratista de obra, de un inventario 
georeferenciado de daños puntuales con su correspondiente presupuesto, en la totalidad de los segmen-
tos viales descritos en el Anexo Técnico. 
 
Para tal fin, una vez se tenga el diagnostico se deberá realizar recorridos conjuntos contratista - inter-
ventoría a fin de identificar y aprobar por parte de la Interventoría los sitios a intervenir tanto en 
calzada como en espacio público. 
 
Los segmentos deberán ser intervenidos de acuerdo con las necesidades identificadas. El tipo de inter-
vención será el resultado de los diagnósticos, estudios y diseños, así mismo como la disponibilidad de 
los recursos y tiempos establecidos. Igualmente, el contratista debe programar las inversiones e inter-
venciones de manera tal que se optimicen los recursos a su disposición. 
 
Dentro de la ejecución del contrato resultante del presente proceso de contratación, el FDLT puede 
hacer modificaciones en los segmentos viales CIVs priorizados inicialmente, de acuerdo a parámetros 
técnicos y financieros que surtan del desarrollo del contrato de obra. Por lo cual el contratista debe 
tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el Fondo de Desarrollo Local, podrá excluir 
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algún o algunos de los segmentos de la Malla Vial e incluir otros segmentos y/o vías de la Malla Vial a 
fin de garantizar la ejecución de los recursos disponibles. 
 
Especificaciones Técnicas 

El contratista deberá acoger las especificaciones técnicas generales tanto de construcción como de 
materiales establecidas en el documento IDU ET-IC-01, el cual está disponible en el siguiente link: 
 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/innovacion/portafolio 
 

El alcance de las intervenciones a realizar es el siguiente:  
 
Mantenimiento o conservación periódico: 

Se define como el conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la 
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el período de diseño o vida 
útil, manteniendo su condición de servicio, constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva. 
Incluye parcheo, bacheo, sobre carpetas, cambio de carpetas, fresados estabilizados, re nivelaciones. 
Los segmentos viales cuya intervención, según diagnóstico preliminar adelantado por la FDLT, corres-
ponda a mantenimiento periódico, EXCEPTUANDO LOS FRESADOS, serán objeto de diagnóstico, 
de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO PARA CONSERVA-
CIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA BOGOTÁ, versión 6 del IDU el cual podrá ser 
consultado en www.idu.gov.co. 
 
Rehabilitación - Reconstrucción: 

 

Rehabilitación: 
Esta actividad está definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la 
capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo período de servicio. 
Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de parte de la estructura 
existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las con-
diciones superficiales existentes del pavimento. 
Puede incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin incorporación de material granular nuevo o 
existente, o la colocación de capas superiores de mejoramiento estructural. Normalmente, los procesos 
de rehabilitación van asociados a la ampliación de los períodos de vida útil y en consecuencia al estudio 
de tránsito, materiales y dimensionamiento estructural necesarios. 
Su intervención en profundidad será máxima hasta la primera capa granular de la estructura y se reali-
zarán si se requiere mejoras en las condiciones hidráulicas, que no requieran renovación o diseño. 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/innovacion/portafolio
http://www.idu.gov.co/


 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 7 de 124 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 05 

Vigencia: 27 de septiembre de 2022 
Caso Hola No. 267982 

Reconstrucción: 

Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimento para generar una nueva 
estructura, la cual queda como una vía nueva. Es posible considerar la reutilización total o parcial de 
los materiales existentes. 
En su detalle, se debe hacer el estudio de tránsito, materiales, dimensionamiento estructural y si se 
requiere renovación o diseño de redes hidráulicas necesarias, para garantizar el período de vida útil 
previsto. 
La metodología a seguir para la realización del diagnóstico, la determinación y diseño de alternativas 
para la conservación de los pavimentos de la malla vial de Bogotá D.C. se definen en el APÉNDICE 
I “DIAGNÓSTICO, TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN Y DISEÑO DE ALTERNATIVAS 
PARA LA CONSERVACIÓN PROGRAMADA DE LOS PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL 
DE BOGOTÁ D. C., 1 el cual hace parte de los documentos precontractuales de procesos licitatorios 
para  programas de conservación del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
 
Las estrategias de intervención para la conservación de la malla vial se definen a continuación: 

Mantenimiento Rutinario en malla vial: Conjunto de técnicas (acciones de obra) que se ejecutan 
para reparar la capa de rodadura, cuando ocurra la aparición de los primeros deterioros a nivel super-
ficial (valor estimativo aproximado, hasta un 15% de área afectada en la calzada, en severidades baja o 
media); la aplicación de estas técnicas permite retardar el desarrollo acelerado de deterioros de mayor 
afectación al pavimento y mantener los niveles de servicio para los que fue diseñado, constituyéndose 
así en una práctica preventiva y/o correctiva. 

Mantenimiento Periódico en malla vial: Conjunto de técnicas (acciones de obra) que se ejecutan 
para reparar la capa de rodadura, cuando los deterioros existentes han presentado una propagación de 
más del 15% (valor estimativo aproximado) del área de la calzada, principalmente en severidades media 
o alta, pudiendo afectar capas inferiores de la estructura; la aplicación de estas técnicas permite que por 
lo menos se alcance el período de diseño, manteniendo los niveles de servicio para los que fue diseñado, 
y se constituye como una práctica preventiva y/o correctiva. 

Rehabilitación en malla vial: Conjunto de técnicas (acciones de obra) que se ejecutan para mejorar 
o recuperar la condición funcional y estructural del pavimento, cuando los deterioros existentes han 
presentado una propagación de más del 50% (valor estimativo aproximado) del área de la calzada, y 
compromete las capas inferiores de la estructura del pavimento; la aplicación de estas técnicas permite 

 
1 El Apéndice I  “DIAGNÓSTICO, TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN Y DISEÑO DE ALTERNATI-

VAS PARA LA CONSERVACIÓN PROGRAMADA DE LOS PAVIMENTOS DE LA MALLA 

VIAL DE BOGOTÁ D. C.” es un documento propio del mencionado programa del Instituto de Desa-

rrollo Urbano, por lo que el FDL es responsable de su revisión, adaptación y aplicabilidad, de acuerdo 

a las necesidades propias de su proyecto. 
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prolongar la vida útil del mismo por un mayor tiempo que el de su periodo de diseño manteniendo los 
niveles de servicio, a partir del diseño de la intervención a ejecutar sobre el perfil transversal de la 
calzada existente. 

Reconstrucción en malla vial: Consiste en la demolición total de la estructura de pavimento exis-
tente, una vez que ésta ha perdido la totalidad de su capacidad estructural, para ser reemplazada por 
una nueva estructura a partir de un nuevo diseño a ejecutar sobre el perfil transversal de la calzada 
 
El orden de intervención de la malla vial y el espacio público será definido por el FDLT, una vez el 
contratista entregue los diagnósticos y el presupuesto correspondiente. 
 
El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el FDLT podrá excluir (por 
razones técnicas o presupuestales) algunos de los elementos asignados, o de ser necesario, incluir otros 
elementos. La inclusión de nuevos elementos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad 
y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar 
aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.  

Si en esta etapa el contratista identifica la necesidad de intervención de redes de la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogotá —EAAB-, deberá plantear alternativas de intervención en la estruc-
tura de pavimento que garanticen la movilidad y seguridad vial en el sector, sin necesidad de intervenir 
dichas redes de servicios públicos. No obstante, deberá indicar y cuantificar las alternativas de rehabi-
litación o reconstrucción requeridas. 
El orden de intervención de la malla vial de la Localidad, es el resultante del análisis del sector realizado 
por la UAERMV y el FDLT, el cual está contenido en el Anexo Técnico. 
Nota: 
Se precisa que las intervenciones en los corredores priorizados deben incluir la totalidad de las inter-
secciones de los segmentos que los componen, inclusive la intersección inicial y final de cada corredor 
con las actividades de obra definidas para el corredor. 

 
 

Intervención en el espacio público 
 
La intervención en el espacio público estará dirigida a realizar obras de mantenimiento de los andenes 
y pasos peatonales.  
 
Las Principales Actividades a Considerar son:  
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• Rehabilitación de andenes en adoquín de arcilla sobre mortero, incluye demoliciones, excavaciones 
rellenos en material seleccionado para un andén de 3.5 mts. incluye mobiliario. incluye transporte y 
disposición de escombros. 
 

• Rehabilitación de andén en losa de concreto de 3000 psi. Hecho en obra. No incluye bordillo. 
No incluye redes. 

 
 

Actividades Especiales y/o Acciones de Movilidad 
 
Adicionalmente a las actividades ya mencionadas, a través de los contratos podrán adelantarse las si-
guientes actividades especiales sobre cualquiera de los segmentos que hagan parte de la malla vial de la 
localidad dentro de la zona objeto del contrato, sin importar si se encuentra priorizado inicialmente o 
no.  
 
Para estas actividades se destino recurso específico del presupuesto asignado a los contratos de obra 
para conservación de vías. En caso de que no se utilicen parte o la totalidad de estos recursos para este 
ítem, los mismos deberán utilizarse en actividades de conservación que complementen o amplíen las 
metas físicas que hagan parte del objeto principal del contrato. 
 
 
Reparaciones puntuales: 
 
Son aquellas actividades requeridas para reparar daños puntuales en segmentos que cuentan con póliza 
de estabilidad vigente en los que los daños presentados han sido imputables al contratista y se ha hecho 
efectiva la póliza respectiva, o en los que los daños presentados no son imputables al contratista. 
 
Estos requerimientos serán priorizados por el FDLT. 
 
Atención de emergencias: 
 
La Atención de Emergencias es la actividad tendiente a mitigar de manera puntual, problemas que 
afecten la seguridad y la movilidad tanto peatonal como vehicular en la infraestructura de la ciudad. 
Dentro de esta actividad podrán intervenirse daños puntuales (parcheo o bacheos) . Así mismo, podrán 
realizar actividades de mitigación inmediata ante eventos externos tales como inundaciones y derrum-
bes, o realizar actividades para atender otro tipo de factores que generen problemas de movilidad, tales 
como: implementación de señalización, instalación de defensas metálicas, reposición de una sección 
de baranda en un puente, instalación de bolardos, instalación de rejillas de sumideros, tapas de pozos, 
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instalación y/o retiro de otro tipo de elementos de infraestructura, que afecten la seguridad y movilidad 
vehicular y/o peatonal, entre otros.  
 
También podrán ser objeto de intervención puentes sobre cuerpos de agua que presenten afectaciones, 
con el fin de garantizar buenas condiciones de servicio. 
 
La Atención de Emergencias se podrá realizar sobre cualquiera de los elementos de la malla vial de la 
localidad dentro de la zona objeto del contrato, sin importar si se encuentra priorizado inicialmente o 
no. 
 
Estas intervenciones serán priorizadas por el FDL, con el apoyo técnico en la identificación y cuanti-
ficación del contratista de obra y avalado por la interventoría.  

 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a CONTRATO DE OBRA re-
gulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, IN-
CLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de con-
formidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica 
en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RU-
BROS QUE LO COMPONEN. 

 
El presupuesto oficial se estima en la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE 
PESOS M/CTE ($5.457.427.612) M/CTE, la cual no incluye IVA para el componente de obra de 
acuerdo a lo establecido por la Ley 21 de 1992, Artículo 100, de la vigencia fiscal 2024, con cargo al 
proyecto 2154 “TEUSAQUILLO MEJOR CON LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO”. 
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Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se adelantó la incorporación 
de ítems de obra más representativos a costos Unitarios, de conformidad con el visor de precios de 
referencia del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con los cuales se determina el valor y costo de 
los precios unitarios de cada Actividad. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el Fondo 
de Desarrollo Local de Teusaquillo, requiere la celebración de un Contrato de Obra para la 
conservación de la Malla Vial, Cicloinfraestructura, Espacio Público, y Puentes Peatonales y/o Vehiculares 

pertenecientes a la Malla vial local e Intermedia de la Localidad de Teusaquillo 
 
 

ANALISIS DEL MERCADO 

Aspectos 
Generales  

La importancia del sector de la construcción puede ser vista desde dos dimensiones 
fundamentales: 
el desarrollo económico y el desarrollo social. Con relación al desarrollo económico, 
es el sector con mayor impacto en la actividad económica nacional, tal como se 
refleja en la medición periódica que hace el DANE de 15 Indicadores Económicos 
Alrededor de la Construcción - IEAC. 
 
El sector de la construcción en Colombia está integrado por aquellas empresas 
cuyas actividades están orientadas a la construcción de edificaciones residenciales y 

no residenciales, así́ como, aquellas dedicadas a la construcción de grandes obras 
civiles. Por consiguiente, el sector de la 
construcción se divide en dos grandes subsectores, el de edificaciones e 
infraestructura. 
 
Composición del sector de la construcción 
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Es importante indicar, además, que existe un importante número de empresas de 
sectores que, aunque no corresponden al Core del sector de la construcción, se 
relacionan de forma indirecta. Estas hacen parte de la cadena productiva y son 
requeridas para el desarrollo de las actividades del sector constructor. Dentro de 
ellas, se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y terminados, así como 
los proveedores de maquinaria, servicios, entre otros.  
 
Durante el primer trimestre de 2022, el PIB de Colombia creció 8,5%, por encima 
de las expectativas de los analistas, que apuntaban a un crecimiento entre el 6% y el 
7,8%. 
 
El exministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, resaltó el hecho de 
que el resultado estuviera sustancialmente arriba de las expectativas del mercado. 
“La reactivación económica del país sigue en marcha y entrega mejores resultados 
respecto a lo que estábamos previendo”, anotó. 
 
“Estos resultados van a permitir, como ya lo ha indicado el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que Colombia sea una de las economías que más crezca a 
cierre de año en el mundo”, añadió el jefe dela cartera de Hacienda. 
 
Las previsiones para la economía colombiana se destacan entre los demás países de 
la región, pesea la contracción de 4,8 puntos porcentuales que sufriría desde los 
resultados de 2021, cuando el PIB alcanzó el 10,6%. El FMI prevé que “Colombia 
probablemente registrará una desaceleración menor con un crecimiento de 5,8%” 
para 2022 y para 2023 llegaría a 3,6%. 
 
A continuación, se transcriben apartes del documento “Análisis del Sector de la 
Construcción” en Colombia elaborado por Carlos Javier Prestan Serrano, que 
presenta una descripción general del sector de la construcción en los últimos años 
en el país:  
3 
“(…) La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del 
País en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de 
los sectores más importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con 
la creación de infraestructuras básicas (…), así como sus correspondientes líneas de 
transmisión y distribución, (…) y obras de edificación no residencial, entre otras. / 
La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en 
mayor o menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos. 
(…) 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 13 de 124 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 05 

Vigencia: 27 de septiembre de 2022 
Caso Hola No. 267982 

Económico  CARACTERISTICAS 
 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la 
edificación, que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras 
civiles de infraestructura. 
 
Esta última, a su vez, se desagrega en públicas y privadas. Adicionalmente, es 
importante considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con la 
construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las 
cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc. 
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y 
contracción relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del 
producto, las tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos 
financieros, y las políticas que pone en ejecución el gobierno de turno, las que 
generalmente responden al estímulo para la generación de empleo. 
 
El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales 
son de gran importancia dentro de las cuales encontramos:  
  

•  El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, 
amplificando las oscilaciones del PIB. Las elevadas cifras de ventas y la 
dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtención de 
importantes beneficios financieros. 

  

• La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento 
para garantizar una cartera de pedidos que garantice una rentabilidad 
suficiente de la constructora. El afán de crecimiento se traduce en un mayor 
endeudamiento que el resto de sectores. Sin embargo, pese a tener que 
afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados financieros 
son claramente superiores al resto de sectores debido a la comentada 
habilidad por generar ingresos financieros. 

  

• La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa 
de expansión, con el fin de garantizar fuentes de ingresos recurrentes. 

  

• El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente 
importancia para el global de la economía. 
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• Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más 
elevados. Son constructoras con un alto conocimiento de la actividad 
constructiva y frecuentemente son especialistas en alguna actividad 
concreta. 

 

• La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a 
que los productos que realiza no son transportables.  

  

• Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de 
diversificación, especialmente en los sectores de gestión de aparcamientos, 
mantenimiento de carreteras, transportes y logística, tratamiento de lodos y 
generación de energía, debido a que representan sectores en que las 
constructoras medianas pueden introducirse, ya que pueden pasar de sólo 
construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas globalmente bajo 
concesión administrativa. 
 

El 2021 fue el año de la reactivación. El mundo logró superar una contracción 
económica del - 3,1%, para situarse en una senda de alto crecimiento (5,9%), donde 
el dinamismo fue mayor de lo esperado. 
 
En Colombia la reactivación se evidenció con uno de los mayores crecimientos de 
la región, siendo el más alto en la historia registrada; se extiende a prácticamente 
todos los sectores y nos sitúa en una senda de recuperación económica. 
 
Frente a las perspectivas de crecimiento y recuperación económicos, el Fondo 
Monetario Internacional (IMF) presentó su informe de perspectivas económicas en 
octubre de 2021 donde reportó que la economía mundial crecerá 4,9% en 2022. 
Asimismo, las economías avanzadas crecerán 4,5% en 2022, respectivamente, y el 
grupo de países denominado como economías emergentes y en desarrollo crecerán 
5,1%. En ese sentido, las economías emergentes y en desarrollo crecerán por 
encima de la economía mundial y las economías avanzadas. En el caso de América 
Latina y el Caribe, la proyección del crecimiento para el 2022 es de 3%, nivel inferior 
al de la economía mundial, las economías avanzadas y los países emergentes. 
 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) destacó las cifras de crecimiento 
mostradas en el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) publicadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como un indicador 
que refleja la recuperación económica del país. 
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De acuerdo al boletín de CAMACOL del mes de febrero de 2022 la economía en 
los últimos meses ha presentado claras señales de recuperación, la actividad 
económica se está moderando cada vez más, 
tal como lo muestran los resultados del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) 
para octubre que entregó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 
 
Tras venir creciendo a dos dígitos desde marzo de 2021, el ISE registró en su 
variación anual un crecimiento de 9,3% en octubre. Durante este año, tres ramas de 
actividad económicas aportaron 6,6 puntos porcentuales (pps) al crecimiento, 
siendo las más dinámicas los servicios públicos, comercio y 
transporte. 

Internacional  Entorno económico internacional: recuperación 2021 y desaceleración 2022 
 
Después de la contracción de la economía mundial en 2020, la situación cambió y 
se evidenció la reactivación del aparato productivo global en 2021.  De acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional, el buen comportamiento de las economías 

avanzadas aportó gran dinámica, Se estimó́ que el PIB mundial creció́ 6,1% en 2021 

y para el 2022 se prevé́ un menor crecimiento, debido al incremento de la inflación 
mundial, los problemas logísticos y su impacto en la distribución de las mercancías 
en el 
entorno global y la incertidumbre en la dinámica de la vacunación en la pandemia. 
 

Así́ mismo, la guerra de Ucrania-Rusia está́  contribuyendo a desacelerar el 
crecimiento, ello en un ambiente inflacionario global y con una política de los 
bancos centrales de aumentar las tasas de interés de intervención.  La recuperación 
de las economías en 2021 se evidenció en las grandes regiones; el PIB de Estados 

Unidos creció́  5,7%, mientras que Unión Europea alcanzó un incremento de 5,4% 
y China estuvo cercano a 8,1% (Grafico 1). Después de la gran contracción 
económica de América Latina en 2020 (-7,0%), las perspectivas fueron alentadoras 
y el PIB aumentó 6,8% en 2021. 
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Para 2022 y 2023, las proyecciones económicas de las grandes regiones presentan 
menores tasas de crecimiento. Por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe registrarían 
un lento incremento, de una tasa de 2,5% en esos años. 
 

Precisamente, en los principales países latinoamericanos se presentó́ igualmente una 

mayor dinámica económica durante 2021, por ejemplo, en Perú́, Chile, Colombia y 
Argentina, la tasa de crecimiento del PIB superó el 10% en ese año. (ver tabla). Para 

el 2022, se prevé́ desaceleración económica en los principales países de la región. 
Tanto el FMI como el Banco Mundial estiman para Colombia un aumento entre 

5,8% y 5,4%, superando la tasa de crecimiento prevista a Perú́, Chile, Brasil, México 
y Argentina. El Ministerio de Hacienda de Colombia estima que la economía del 
país crezca 6,5% en 2022 (Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022). 
 
Perspectivas de crecimiento del PIB en países de América Latina, porcentaje 

 
 
 

Todo este entorno económico mundial se agudiza con el aumento de la inflación 
en algunos de los principales países en el mundo y adicionalmente con el 
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incremento de tasas de interés de intervención por parte de los Bancos Centrales, 
como instrumento para contener el alza en los precios. 
Precisamente, países como Estados Unidos, España, Holanda, Bélgica, Reino 

Unido, Alemania, Portugal, Canadá́, Suecia e Italia, entre otros, que a mediados del 
año anterior mantenían controlada la inflación, en lo corrido de 2022 (abril) se ha 
incrementado en gran proporción. 
 
Variables Macroeconómicas 
 

 
 
En el mes de septiembre de 2024, el IPC registró una variación de 0,24% en 
comparación con agosto de 2024, cuatro divisiones se ubicaron por encima del 
promedio nacional (0,24%): Educación (1,93%), Restaurantes y hoteles (0,49%), 
Salud (0,29%) y por último, Transporte (0,24%). Por debajo se ubicaron: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,18%), Prendas de vestir 
y calzado (0,11%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,11%), Bebidas alcohólicas 
y tabaco (0,07%), Bienes y servicios diversos (0,03%), Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,02%), Información y 
comunicación (0,02%) y por último, Recreación y cultura (-0,26%). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,24%), se ubicaron en las 
divisiones de: Educación, Restaurantes y hoteles, Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles y Transporte, las cuales aportaron 0,22 puntos 
porcentuales a la variación total.   
  
En septiembre de 2024 en comparación con agosto de 2024, la variación de las 
subclases que más aportaron al índice total fueron: frutas frescas (9,27%), arriendo 
imputado (0,58%), arriendo efectivo (0,57%), educación preescolar y básica 
primaria (2,77%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 
(0,51%), educación secundaria (3,65%), transporte escolar (3,87%), chocolate y 
productos a base de chocolate (3,70%), transporte de pasajeros y equipaje en avión 
(incluye pagos por exceso de equipaje) (6,32%) y comidas preparadas fuera del 
hogar para consumo inmediato (0,33%). Las subclases con aportes negativos a la 
variación fueron: electricidad (-1,97%), papas (-8,68%), cebolla (-8,78%), arroz (-
0,99%) y cines y teatros (-3,90%). 
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En lo corrido del año, (enero - septiembre), cinco divisiones de bienes y servicios 
se ubicaron por encima del promedio nacional (4,58%): Educación (10,62%), 
Restaurantes y hoteles (6,29%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (6,07%), Salud (4,84%) y por último, Transporte (4,61%). El resto de 
las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Bebidas alcohólicas y tabaco 
(4,34%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,42%), Bienes y servicios diversos 
(2,71%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(1,94%), Prendas de vestir y calzado (1,58%), Información y comunicación (-
0,62%) y por último, Recreación y cultura (-1,46%).    
 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - octubre), se 
ubicaron en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar, las cuales en conjunto contribuyeron con 9,25 puntos porcentuales a la 
variación total. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO BOGOTÁ 
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En el primer trimestre de 2024 

, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,9% respecto 

al mismo periodo de 2023 

(ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la 

dinámica del valor agregado son:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

 

• Construcción crece 23,1% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a 

la variación anual).  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras acti-

vidades de servicios; Actividades de los hogares individuales en ca-

lidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios crece 6,2% 

(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno 

Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 

0,3% (ver tabla 1). Cuando se observa el comportamiento de las ac-

tividades económicas relacionadas:  

 

• Construcción crece 6,8%.  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras acti-

vidades de servicios; Actividades de los hogares individuales en ca-

lidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios crece 6,5%.  
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El PIB de Bogotá crece un poco menos de tres puntos por encima del incremento 
del PIB Nacional, lo que indica que Bogotá como ciudad, es una ciudad dinámica, 
que jalona e impulsa la actividad y el dinamismo de la economía. 
 
Así mismo, el sector de la construcción creció en Bogotá un 73,1% respecto al 
mismo periodo de 2021, mientras que a nivel nacional este crecimiento fue de 9,4%, 
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siendo Bogotá una de las ciudades dónde la actividad de la construcción es más 
dinámica. 
 
 
PIB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
 
Así mismo, el sector de la construcción creció en Bogotá un 73,1% respecto al 
mismo periodo de 2021, mientras que a nivel nacional este crecimiento fue de 9,4%, 
siendo Bogotá una de las ciudades donde la actividad de la construcción es más 
dinámica. 
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En el tercer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 13,4% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 19,3%. 
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil crece 1,5%.   
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Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 13,9%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 2,8%, 
explicado por:  
 
 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,1%.  
 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil decrece 0,8%.  
 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 2,7%. 
 
El análisis del contexto general muestra que el sector de la construcción tiene una 
importante participación dentro de la actividad económica del país. La construcción 
de infraestructura además de un fin en sí misma, también se constituye en un medio 
a través del cual se promueve el dinamismo de las demás actividades económicas. 
 
En el sector de la construcción, hubo mayor dinamismo en las actividades 
relacionadas con construcción de edificaciones, mientras que se presentó un menor 
crecimiento en las obras de ingeniería civil y en la construcción de carreteras y vías 
férreas.  
 
Se destaca el dato de construcción de carreteras y vías férreas en lo corrido del año, 
siendo la única actividad del sector de la construcción que presenta decrecimiento. 
 
Lo anterior, nos permite evaluar la situación de la economía en cuanto a la 
expansión de sus actividades, su recuperación y su crecimiento.  Al observar el 
crecimiento del 13,4% en el tercer trimestre en el sector de la construcción, se 
muestra un considerable dinamismo del sector, que se espera siga jalonando el 
crecimiento económico. 
 
Variación y contribución anual por tipo de construcción (III trimestre 2023 
Pr / III trimestre 2024) 
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Durante el tercer trimestre de 2024, el incremento de 10,6% en la producción de 
obras civiles, está explicado por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco 
grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes y carreteras elevadas y túneles presentó un incremento de 11,1% en su 
producción y aportó 6,0 puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de 
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil que registró un aumento en su producción de 30,8% y sumó 2,6 puntos 
porcentuales a la variación anual; el grupo de tuberías para la conducción de gas a 
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder;  
tuberías y cables locales y obras conexas que presentó un incremento de 17,3% y 
aportó 2,2 puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) aumentó su 
producción en 5,3% y sumó 0,3 puntos porcentuales a la variación anual. 
 
En contraste, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró 
una disminución de 2,9% y restó 0,5 puntos porcentuales a la variación anual. 
 
En términos generales, se identifica un crecimiento en la producción de obras 
civiles por encima del crecimiento del PIB, lo que es coherente con la política 
pública de reactivación económica desde el gasto en infraestructura. 
 

Técnico El mantenimiento y rehabilitación de la red vial interna de Teusaquillo generará 
beneficios para los residentes de la localidad, la población flotante (visitantes) y el 
sector privado – productivo presente en la localidad o que transita por ella, ya que 
se reducen tiempos en los traslados, se disminuyen los costos de operación, se ge-
nera menor interrupción del tráfico, se mantienen o reducen las estadísticas por 
accidentes de tránsito debido a huecos o deterioro de la malla vial.     
 
La malla vial en la Localidad requiere un tratamiento integral debido a que se trae 
un rezago en la ejecución, sumado a los efectos del fenómeno del niño junto con la 
llegada de los periodos invernales, lo cual da como resultado que las vías se dete-
rioren con mayor rapidez, generando por ende mayores costos al momento de in-
tervenir.  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial – Decreto 190 del año 2004, establece lo 
siguiente en los artículos relacionados con el tema objeto de estudio: 
 
Artículo 10.- Política de Movilidad.  
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Se orienta a mejorar la productividad de la ciudad y la región mediante acciones 
coordinadas sobre los subsistemas vial, de transporte y de regulación y control del 
tráfico con el fin de garantizar proyectos eficientes, seguros y económicos, que tien-
dan a la generación de un sistema de transporte de pasajeros urbano regional inte-
grado y a la organización de la operación del transporte de carga para mejorar su 
competitividad en los mercados nacionales e internacionales.  
 
Artículo 13.- Política sobre recuperación y manejo del espacio público.  
 
La política de espacio público se basa en la generación, construcción, recuperación 
y mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el índice de zonas 
verdes por habitante, el área de tránsito libre por habitante, su disfrute y su 
aprovechamiento económico. 
 Artículo 18.- Los sistemas generales que componen la Estructura Funcional y de 
Servicios son: 
 
1. Sistema de Movilidad.  
 
3. Sistema de Espacio Público Construido.  
 
Artículo 19.- Sistema de Movilidad.  
Integra de manera jerarquizada e interdependiente los modos de transporte de 
personas y carga con los diferentes tipos de vías y espacios públicos de la ciudad y 
el territorio rural. También conforman el sistema los estacionamientos públicos, y 
las terminales de buses interurbanos de pasajeros y de carga. 
El sistema de movilidad actúa de manera interdependiente con la estructura socio 
económico y espacial conformado por la red de centralidades, y garantiza la 
conectividad entre las mismas y de estas con la región, el país y el mundo. A nivel 
urbano garantiza la movilidad y conexión entre las centralidades y los tejidos 
residenciales que gravitan a su alrededor. A nivel rural conecta los poblados rurales 
y las áreas de actividad existentes en su interior y con la ciudad. 
 
Artículo 21.- Sistema de Espacio Público.  
 
Es el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las 
vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, 
las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás 
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elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus 
reglamentos. 
Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre 
densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, y 
está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales 
y de habitabilidad de la ciudad en general. 
Artículo 162.- Estructura del Sistema de Movilidad.  
 
El sistema de movilidad está conformado por los subsistemas viales, de transporte 
y de regulación y control del tráfico.  
 
Artículo 165. Componentes del subsistema Vial 
 
4. Malla Vial Local. Está conformada por los tramos viales cuya principal función 
es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. 
 
CAPITULO 10. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO: 
PARQUES Y ESPACIOS PEATONALES 
 
Subcapítulo 2. Espacios Peatonales. 
Artículo 245. Estructura (artículo 232 del Decreto 619 de 2000). 
Para los fines del presente Plan de Ordenamiento, los espacios peatonales están 
constituidos por los bienes de uso público destinados al desplazamiento, uso y goce 
de los peatones, y por los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el espacio 
urbano. Tienen como soporte la red de andenes, cuya función principal es la 
conexión peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la estructura 
urbana. 
Artículo 246. Componentes 
Los espacios peatonales estructurantes son: 
2. La red de andenes  
Definiciones asociadas a las intervenciones de la infraestructura: 
 
Mantenimiento: Conjunto de actividades, adecuadas y oportunas, destinadas a 
asegurar la vida útil de las vías de manera preventiva. Incluye actividades de 
mantenimiento rutinario, periódico y rehabilitación.  
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Mantenimiento periódico: Se define como el conjunto de actividades superficiales que 
no comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a 
lograr que por lo menos se alcance el período de diseño o vida útil, manteniendo 
su condición de servicio, constituyéndose así en una práctica preventiva o correc-
tiva. Incluye parcheo, bacheo, sobre carpetas, cambio de carpetas, fresados estabi-
lizados, re nivelaciones.  
Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr 
el cumplimiento de la vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica 
preventiva. Incluye limpieza de sumideros, vallados, pozos, sello de fisuras o juntas 
de dilatación, reparaciones puntuales en concreto flexible o rígido 
Rehabilitación: Es el mantenimiento que se compone por el conjunto de actividades 
tendientes a conseguir que el pavimento vuelva a sus características originales, que 
mejore la textura de la superficie, a aumentar su capacidad estructural adecuándola 
a las condiciones de tráfico de las vías a intervenir.   
 
Esta actividad está definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin 
de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo 
período de servicio.  
Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican el retiro de parte 
de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con 
otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento.  
Puede incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin incorporación de material 
granular nuevo o existente, o la colocación de capas superiores de mejoramiento 
estructural. Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la amplia-
ción de los períodos de vida útil y en consecuencia al estudio de tránsito, materiales 
y dimensionamiento estructural necesarios.  
Señalización: Son elementos que se colocan en la infraestructura vial, pueden ser 
horizontales o verticales, su objetivo regular el tránsito, así como informar y 
prevenir a los usuarios sobre la forma correcta de desplazamientos y uso del sistema 
de movilidad.  
 
Intervención en el espacio público: La intervención en el espacio público, estará dirigida 
a los andenes asociados a las calzadas que se van a intervenir y la actividad de inter-
vención corresponde a las labores necesarias para garantizar su accesibilidad y con-
tinuidad.  
El Fondo de Desarrollo Local tiene competencia en la ejecución de construcción y 
mantenimiento de vías locales e intermedias de la malla vial de la Localidad de 
Teusaquillo, con base en el Acuerdo 6 del año 1992, artículo 3, numeral 3 que 
establece: “Efectuar la construcción y mantenimiento de las obras y proyectos 
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locales tales como: vías y zonas verdes, con excepción de las vías de carácter 
metropolitano y las zonas verdes ubicadas sobre las vías V - O a V - 4, parques 
locales, redes locales de distribución de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y 
teléfonos, servicios de salud, ancianatos, centros de asistencia social, plazas de 
mercado, instalaciones deportivas, centros culturales, salones comunales y centros 
educativos. De estas atribuciones hará uso previa aprobación de la entidad a la cual 
se encuentre asignada la correspondiente función”. 
 
Análisis social:  Es importante tener en cuenta que cualquier intervención en la 
infraestructura vial genera impacto en la ciudadanía del lugar donde se realiza la 
intervención de malla vial, impacto que puede ser negativo bien sea por la falta de 
interacción con la comunidad y/o por las actividades propias de la ejecución con lo 
que ello implica, o positivas por el beneficio que genera el resultado de la obra, en 
lo relacionado a la movilidad tanto de población directa como flotante, dado que la 
localidad por su ubicación es un punto central hacia los diferentes extremos de la 
ciudad. 
 

Legal 
(Particularme
nte involucra 
la normativa 
de la actividad 
de los 
proveedores y 
compradores 
incluye 
normas 
ambientales y 
cambios 
recientes en la 
implementaci
ón y el 
impacto de 
tales 
modificacione
s) 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA 
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Adquisiciones 
previas de la 
entidad  

El Fondo de desarrollo Local ha adelantado procesos similares de contratación de 
obras para la conservación de la Malla Vial y espacio Público de la localidad así: 
 

      

 Valor  VI-
GEN-
CIA  

TIPOLOGIA ES-
PECIFICA 

OBJETO DEL CONTRATO 

2017 
10-CONTRATO 

DE OBRA 

Ejecutar a precios unitarios y a 
monto agotable, las obras y activi-
dades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      5.216.531.922,00  

2018 
10-CONTRATO 

DE OBRA 

ejecutar a precios unitarios y a 
monto Ejecutar a precios unitarios 
y a monto agotable, las obras y acti-
vidades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      6.177.543.822,00  

2019 
10-CONTRATO 

DE OBRA 

Ejecutar a precios unitarios y a 
monto agotable, las obras y activi-
dades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      5.601.953.000,00  

2020 
10-CONTRATO 

DE OBRA 

Ejecutar a precios unitarios y a 
monto agotable, las obras y activi-
dades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      3.675.277.955,00  
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2021 
10-CONTRATO 

DE OBRA 

Ejecutar a precios unitarios y a 
monto agotable, las obras y activi-
dades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      1.034.939.322,00  

2022 
10-Contrato de 

Obra 

Ejecutar a precios unitarios y a 
monto agotable, las obras y activi-
dades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      3.450.482.978,00  

 
  

ANALISIS DE LA OFERTA 

Potenciales 
proveedores 

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - 
CCI agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, 
construcción, concesión y proveedores.  
 
Las más de 500 empresas de construcción, consultoría, concesionarias, proveedores 
de bienes y servicios del sector y operadores de infraestructura 22 
 son empresas y empresarios activos que están participando en el desarrollo de los 
proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de afiliados 
a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, 
se encuentran dos variables relevantes: la localización de las empresas y el sector 
específico de cada actividad a la cual se dedican las empresas. 
 
En ese orden de ideas, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, 
infraestructura de obras civiles y edificaciones, mientras que el resto de los sectores 
tienen una repercusión mucho menor. En el sector de infraestructura, obras civiles 
y edificaciones se encuentran los constructores que pueden ser contratistas de obra 
del IDU, al igual que en las clasificaciones de constructores viales. 
 
Es así como dentro de las empresas afiliadas a la Cámara Colombiana de 
Infraestructura, existen empresas que desarrollan proyectos de construcción de 
obra civil, se encuentran: 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 33 de 124 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 05 

Vigencia: 27 de septiembre de 2022 
Caso Hola No. 267982 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 34 de 124 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 05 

Vigencia: 27 de septiembre de 2022 
Caso Hola No. 267982 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 35 de 124 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 05 

Vigencia: 27 de septiembre de 2022 
Caso Hola No. 267982 

 
Entre otras empresas, que se pueden consultar en el enlace: 
Cámara Colombiana de Infraestructura Tomado de:  
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/plantillasboletines/enlace16030
9.php 
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Costos 
asociados a 
tales procesos 

      

 Valor  VI-
GEN-
CIA  

TIPOLOGIA ES-
PECIFICA 

OBJETO DEL CONTRATO 

2017 
10-CONTRATO 

DE OBRA 

Ejecutar a precios unitarios y a 
monto agotable, las obras y activi-
dades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      5.216.531.922,00  

2018 
10-CONTRATO 

DE OBRA 

ejecutar a precios unitarios y a 
monto Ejecutar a precios unitarios 
y a monto agotable, las obras y acti-
vidades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      6.177.543.822,00  

2019 
10-CONTRATO 

DE OBRA 

Ejecutar a precios unitarios y a 
monto agotable, las obras y activi-
dades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      5.601.953.000,00  

2020 
10-CONTRATO 

DE OBRA 

Ejecutar a precios unitarios y a 
monto agotable, las obras y activi-
dades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      3.675.277.955,00  
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2021 
10-CONTRATO 

DE OBRA 

Ejecutar a precios unitarios y a 
monto agotable, las obras y activi-
dades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      1.034.939.322,00  

2022 
10-Contrato de 

Obra 

Ejecutar a precios unitarios y a 
monto agotable, las obras y activi-
dades necesarias para la conserva-
ción de la malla val local e interme-
dia y espacio público de la localidad 
de Teusaquillo, en la ciudad de Bo-
gotá, de conformidad con los estu-
dios previos, anexo técnico y apén-
dices 

 $      3.450.482.978,00  

 

 
 
 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 

 
De conformidad con el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia 
del presente proceso de selección, se justifica teniendo en cuenta que el FDLT procederá a verificar 
las propuestas para determinar si cumplen o no cumplen con todos y cada uno de los requisitos habi-
litantes establecidos en las normas legales pertinentes, en los estudios previos y los pliegos de condi-
ciones, para lo cual tendrá en cuenta la documentación aportada o relacionada por los proponentes.  

 
A los proponentes que deban estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, el FDLT les hará la 
verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes relacionados con sus condiciones de expe-
riencia, capacidad jurídica, financiera y de organización que allí consten (salvo que la exigida no haya 
debido ser verificada por la Cámara de Comercio), con base en dicho registro. Los demás requisitos 
habilitantes serán verificados con base en los documentos respectivos, establecidos en los estudios 
previos y el pliego de condiciones. 
 
A los proponentes personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y a las personas jurídicas 
extranjeras sin sucursal en Colombia, el FDLT les hará la verificación documental de toda su informa-
ción con base en los soportes señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes dará como resultado una propuesta HÁBIL o NO HÁBIL.  
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A continuación, se relacionan los siguientes requisitos habilitantes: 
 

CRITERIO 
DE VERIFI-

CACION 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

 

5.1 
Capacidad 
Jurídica.  

 

De acuerdo con lo establecido en Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015, la Entidad verificará en cada oferta la 
Capacidad y cumplimiento de los requisitos jurídicos, los cuales tienen por 
objeto establecer si los proponentes cumplen con las condiciones y requisitos 
mínimos exigidos por Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo en los docu-
mentos del presente proceso para la evaluación.  
 
Es el análisis de los documentos con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales.  
Para efectuar la verificación de la capacidad jurídica, el proponente deberá anexar 
como mínimo la siguiente documentación:  
 
1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. FORMATO NO. 1  
 
El proponente deberá diligenciar y allegar la carta de presentación siguiendo el 
FORMATO No. 1, la cual deberá ser suscrita por el proponente de acuerdo con las 
siguientes reglas:  
 
Si es persona jurídica por el representante legal o quien se encuentre facultado 
conforme a la ley y los estatutos sociales.  
 
Si es consorcio o unión temporal, por quien haya sido designado representante en 
el documento de constitución.  
 
Si se constituye apoderado, debe tener legitimación para hacerlo, caso en el cual debe 
anexar el poder respectivo con la manifestación expresa de las facultades otorgadas 
y sus limitaciones.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en 
todo caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la 
República de Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o 
a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre 
de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso 
de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y 
aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir 
las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en 
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nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y 
liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos 
de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
proponente plural. 
 
Quien suscriba el FORMATO NO. 1 deberá ostentar alguno de los siguientes títu-
los profesionales: (Ingeniero Civil o Arquitecto), lo anterior se acreditará con copia 
de la Tarjeta Profesional, respectiva, la cual debe ser  aportada junto con la certifi-
cación de vigencia de la misma, expedida con una antelación no mayor a seis (6) 
meses contados a partir del cierre del proceso. 

 
Cuando el representante legal del oferente no posea tarjeta profesional (de la 
profesión anteriormente mencionada); para ser considerada la propuesta, de-
berá estar avalada en por uno de los profesionales citados que posea Tarjeta 
Profesional, la cual debe ser aportada junto con la certificación de vigencia 
de la misma, y expedida con una antelación no mayor a seis (6) meses conta-
dos a partir del cierre del proceso, de conformidad con lo señalado en el Art. 
20 de la Ley 842 de 2003. 
 
2. LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ LOS 
PERJUICIOS DERIVADOS del incumplimiento del ofrecimiento y de los 
eventos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 los cuales 
son a saber: 
 
La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 
seleccionado.  
 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o 
cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.  
 
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.  
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El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de 
las propuestas.  
 

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía 
de cumplimiento del contrato. 
 

En el valor asegurable no se deben usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Si el valor a asegurar es $14.980.420,20 apro-
ximar a $14.980.421. Por lo anterior el valor a asegurar no debe contener 
centavos ni decimales 
 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será sus-
ceptible de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del in-
forme de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsa-
nable y se rechazará la oferta. 
 
 
3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y 
AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIETARIO CORRESPONDIENTE 
(SI SE REQUIERE) Y CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN CÁMARA 
DE COMERCIO O REGISTRO MERCANTIL  
 
La proponente persona jurídica, debe anexar a la propuesta, certificado de existencia 
y representación legal vigente, que cumpla con los siguientes requisitos:  
 
a. Debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente.  
 
b. El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión y operación 
que se solicita en esta invitación y en el contrato que de ella se derive. Así mismo 
para contratar, la persona jurídica proponente debe demostrar que su duración no 
será inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.  
 
c. La fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no 
podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
proceso.  
 
 
d. Cuando el certificado de existencia y representación legal sea expedido por una 
entidad diferente a la Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el 
certificado de existencia y representación legal expedida por la autoridad 
competente, con una fecha de expedición no superior a noventa (90) días calendario 
anterior a la fecha de cierre de la invitación.  
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e. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, debe anexar a la propuesta, 
autorización expresa del órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), 
en la que conste que el representante legal está plenamente facultado para presentar 
la propuesta y para comprometer la empresa hasta por el valor de la propuesta. El 
documento de autorización deberá presentarse debidamente suscrito y expedido 
con anterioridad a la presentación de la propuesta.  
 
Las personas naturales deberán presentar certificado de inscripción en Cámara de 
Comercio o registro mercantil en el cual conste que su actividad mercantil registrada 
es directamente relacionada con la que se pretende contratar.  
 
El registro mercantil debe ser expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
competente y estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y la fecha de 
expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre de la invitación  

 
En caso de consorcios o uniones temporales conformados por personas jurídicas, 
cada uno de los integrantes debe presentar certificado de existencia y representación 
legal que cumpla con los requisitos señalados en el presente numeral. Las personas 
naturales deberán presentar certificado de inscripción en Cámara de Comercio o 
registro mercantil  
 
Si el proponente es un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, producto de la 
integración de sociedades o personas naturales se deberán presentar los anteriores 
documentos para todos y cada uno de sus integrantes que sean personas jurídicas, 
así como el documento de constitución del consorcio o unión temporal en los 
términos establecidos en el pliego de condiciones.  
 
Si el proponente es un EXTRANJERO debe adjuntar con su oferta:  
 
Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia 
y no tenga establecida sucursal en Colombia, debe presentar el documento que 
acredite la inscripción de la personería jurídica en el Registro correspondiente del 
país donde tenga su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su 
existencia y representación legal debidamente consularizados, en la forma como lo 
establece el artículo 480 del Código de Comercio y la Ley 455 de 1998.  
 
Adicionalmente, deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, 
debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como 
para representarla judicial o extrajudicialmente.  
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En el evento de resultar favorecido un proponente extranjero sin domicilio ni su-
cursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir 
una sucursal en Colombia.  
 
4 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL (FORMATO 2) 
 
Si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal, se debe 
anexar el documento que acredite su conformación y representación, de con-
formidad con lo señalado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual debe: 
 
• Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual no debe 
ser inferior al plazo de ejecución del contrato objeto del presente proceso y 
un año (1) año más, contado a partir del cierre del presente proceso de selec-
ción, en todo caso con la presentación de la oferta se compromete a que 
llegado el caso de requerirse prorrogar el contrato, se debe mantener vigente 
la duración de la figura asociativa. 
 
• Designar el Representante Legal del consorcio o unión temporal quien sus-
cribirá la propuesta y el contrato de resultar adjudicatario. 
 
• Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal y señalar las reglas básicas que regulen su relación y responsabilidad. 
 
• Presentar una manifestación clara y expresa de responsabilidad solidaria e 
ilimitada de los miembros del consorcio y limitada para las uniones tempora-
les, según la participación de sus miembros en la ejecución del contrato, para 
la imposición de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones deriva-
das de la propuesta del contrato. Cuando se trate de miembros de consorcio 
la responsabilidad es solidaria e ilimitada y tratándose de los miembros de la 
unión temporal, la responsabilidad es limitada según su grado de participa-
ción. 
 
• Presentar manifestación de que ninguna de las partes podrá ceder su parti-
cipación en el consorcio o unión temporal a los demás integrantes o a un 
tercero. 
 
• Acreditar la existencia y representación legal de cada uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal. 
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• Cada uno debe cumplir con los requisitos del pliego de condiciones ya sean 
personas naturales o jurídicas. 
 
•Suscribir el documento de conformación de la Unión Temporal o Consorcio 
por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
• El documento deberá ser suscrito en original por los integrantes o los re-
presentantes de los integrantes. 
 
• La identificación del representante y el suplente de dicho consorcio, unión 
temporal o la forma asociativa seleccionada. 
 
• Los porcentajes de participación de sus integrantes. 
 
• Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos 
y extensión (actividades) de su participación en la propuesta y en su ejecu-
ción. 
 
En todo caso, cada miembro deberá acreditar el porcentaje de experiencia 
requerida. 
 
5. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPO-
NENTE 
 
La proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica 
debe presentar copia de la cédula de ciudadanía, o de extranjería según co-
rresponda. En caso de allegarse Cédula de Extranjería ésta debe estar acom-
pañada de la fotocopia de la visa otorgada. 
 
 
6. CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCA-
LES. (FORMATO NO. 6) 
 
El proponente debe acreditar el pago de las obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, riesgos profesionales y pensiones) y aportes 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bie-
nestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), y al 
Fondo Nacional de Formación Profesional para la industria de la Construc-
ción (Art 65 Ley 1819 de 2016 y Art 3 Decreto 1047 de 1983)  de los seis (6) 
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meses anteriores a la presentación de la propuesta, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. (FORMATO No. 6) 
 
 
Si es persona jurídica, tal acreditación deberá hacerse mediante una certifica-
ción expedida por el Revisor Fiscal, o quien haga sus veces, o el Represen-
tante Legal, según el caso. 
 
Si es persona natural régimen común tal acreditación deberá hacerse me-
diante una certificación expedida por contador público (FORMATO No. 6). 
 
En el evento en que el oferente cuente con revisor fiscal deberá adjuntar 
documento de identificación, certificado de antecedentes disciplinarios emi-
tida por Junta Central de Contadores y copia de tarjeta profesional. 
 
Si es persona natural régimen simplificado tal acreditación deberá hacerse 
mediante la presentación del certificado de afiliación a la Entidad Prestadora 
de Salud (EPS) y el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, de los últimos tres (3) meses. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con do-
micilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 
 
Cuando el PROPONENTE extranjero, sea persona natural sin domicilio en 
Colombia o persona jurídica extranjera que no tenga establecida sucursal en 
Colombia, deberá adjuntar a su propuesta la certificación de pago de aportes 
parafiscales y afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del país de 
origen donde pertenece la empresa extranjera. En todo caso la certificación 
deberán presentarse en idioma castellano o su respectiva traducción oficial.  
 
NOTA 1: El oferente seleccionado realizará el pago de parafiscales, según lo 
establecido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normas concor-
dantes. 
 
7. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO. 
 
El proponente nacional o extranjero, con domicilio en Colombia, en 
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cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, deberá anexar a la propuesta el cer-
tificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual se utili-
zará para verificar los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones. 
 
La fecha de expedición del certificado del Registro Único de Proponentes 
(RUP), no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha del cierre de la convocatoria. En caso de prórroga del plazo de la con-
vocatoria, este certificado tendrá validez con la primera fecha de cierre. 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012 y la ley 
1882 de 2018, la inscripción en el registro deberá estar vigente y el registro 
de toda la información contenida en el certificado, deberá estar en firme a la 
fecha de presentación de la oferta. 
 
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber 
del inscrito, mantener actualizada la información que obra en el Registro 
Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Co-
mercio. 
 
8. VERIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN EN EL BOLETÍN DE 
RESPONSABLES FISCALES. 
 
El Fondo de Desarrollo de Teusaquillo verificará que el proponente NO 
debe estar reportado en el Boletín de responsables Fiscales. Por lo anterior, 
y en consonancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual 
se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competen-
cia de las contralorías, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo verificará 
que la correspondiente persona natural o jurídica según se trate, no se en-
cuentra reportada en el boletín de responsables fiscales que publica la Con-
traloría General de la República con periodicidad trimestral.  
 
 
El proponente persona jurídica y representante legal deberá aportar el corres-
pondiente certificado vigente expedido por la Contraloría General de la Re-
pública, en el(los) cual(es) conste que no está(n) incluido(s) en el boletín de 
responsables fiscales, podrá aportarlo con su propuesta, es decir, se deberá 
remitir el certificado con vigencia de 30 días anteriores al cierre del proceso, 
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tanto del representante legal como de la persona jurídica. 
 
9 VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. (PROCURADURIA Y PERSONERIA) 
 
El proponente NO debe contar con antecedentes disciplinarios. Por lo anterior, el 
Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo verificará que el proponente y el 
representante legal, persona natural o jurídica, la Unión Temporal o Consorcio, 
según se trate, no se encuentra inhabilitada para contratar en los términos de la Ley 
80 de 1993.  
 
10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTE.  
 
El representante legal del proponente o la persona natural, NO debe contar con 
antecedentes judiciales por lo que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo hará 
la verificación de conformidad con el artículo 93 del Decreto 019 de 2012, de los 
antecedentes. PEDIR DOCUMENTO A APODERADO 
 
11 CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL.  
 
La Entidad verificará en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio 
de Defensa Nacional – Policía Nacional, que el proponente o representante legal no 
cuente con infracciones a la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y 
Convivencia. En todo caso verificará que la persona natural o representante legal se 
encuentre al día en el pago de las multas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 183 de la norma citada. 
 
Esta verificación no aplica para personas extranjeras sin domicilio ni sucursal en 
Colombia.   
 
12 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT.  
 
El proponente debe allegar fotocopia de la inscripción en el Registro Único 
Tributario, de la persona jurídica, natural, o de cada uno de los miembros del 
Consorcio o Unión Temporal, según el caso.  

 
Los Consorcios o Uniones Temporales a quién se les adjudique el proceso de selec-
ción de licitación pública deberán presentar previo la suscripción y aprobación elec-
trónica del contrato copia del número de identificación tributaria (NIT) del consor-
cio o unión temporal, esto con el fin de efectuar los respectivos trámites presupues-
tales y de pago ante el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y la inclusión del 
NIT en la minuta contractual. 
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13 PERSONAS EXTRANJERAS 
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y 
la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y repre-
sentación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio de la 
ciudad de la Republica de Colombia. Cuando el representante legal de la sucursal 
tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización sufi-
ciente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nom-
bre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte 
de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capa-
cidad jurídica para presentar la oferta 
 
Las personas extranjeras deberán aportar el documento que acredite la inscripción 
en el registro correspondiente en el país en donde tienen su domicilio principal. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, en forma individual o 
conjunta, acreditarán la existencia y representación legal, mediante un certificado 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, cuya fecha de ex-
pedición deberá ser dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
límite para presentar la propuesta, en el que conste su existencia, objeto que le per-
mita ejecutar el contrato respectivo y vigencia igual a la del contrato (Plazo de eje-
cución y liquidación) y un (1) año más, y el nombre del representante legal de la 
sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el represen-
tante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y com-
prometer a la entidad a través de su propuesta. Si el representante legal tuviere limi-
taciones para comprometer a la empresa mediante la carta de presentación de la 
propuesta o realizar cualquier otro acto requerido en desarrollo del proceso de se-
lección, deberá presentar conjuntamente con el ofrecimiento copia del acta o docu-
mento en la que conste la decisión del órgano social competente o su equivalente 
de la sociedad extranjera, que autorice la presentación de la propuesta, la celebración 
del contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación. 
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certifi-
cado o documento mencionado, o si este tipo de certificados o documentos no exis-
tieren, de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen, sede del 
interesado, la información deberá presentarse en documento independiente emitido 
por el representante del máximo órgano directivo de la empresa. 
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Apoderado Para Proponentes Extranjeros 
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán presen-
tar sus propuestas a través de apoderado (Especial) domiciliado en Colombia y fa-
cultado para presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las 
diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, así como el Contrato suministrar la información que 
le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley. 

 
15 REGISTRO ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 
Si el proponente es una entidad sin ánimo de lucro presentará el correspondiente 
certificado, expedido por la Cámara de Comercio en donde conste su registro, con 
una antelación de expedición no superior a treinta (30) días calendario, anteriores al 
cierre del presente proceso, la Cooperativa, deberá anexar el reconocimiento de la 
personería jurídica expedido por la entidad competente. 
 
Adicional deberá aportar el certificado de existencia y representación legal deberá 
allegar el Certificado de inspección, vigilancia y control expedido por la Subdirec-
ción Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo 
de Lucro- Súper personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, o de la entidad 
competente, cuya fecha de expedición no supere los 90 días anteriores al cierre del 
proceso. 
 
16 VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME (APLICA PARA 
LA VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE) 
 
En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME acreditada 
en el Registro único de Proponentes. 
 
Igualmente, para los proponentes que no estén en la obligación de inscribirse en el 
RUP o que en el mismo no se encuentre la clasificación de tamaño empresarial, el 
proponente individual y todos y cada uno de los integrantes de los Consorcios o 
Uniones Temporales, deberán anexar certificación debidamente suscrita por la per-
sona natural o contador para las personas naturales y por el representante legal y 
revisor fiscal si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador 
público, en la cual acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal 
y reglamentaria 

 
17 FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR DE LA PERSONA 
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NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA, SEGÚN CORRESPONDA (SÓLO PARA HOMBRES 
MENORES DE 50 AÑOS). 
 
18 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN MATE-
RIA DE INTEGRIDAD, ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA, 
RENDICIÓN DE CUENTAS, CONFIDENCIALIDAD Y LUCHA 
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO, EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN 
 
El proponente deberá aportar con su propuesta, el Formato (Compromiso 
de Transparencia), debidamente diligenciado. En caso de consorcio o unión 
temporal esta declaración deberá ser, además, suscrita por cada uno de los 
integrantes que lo conforman. 
 

 
 
5.1 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA MIPYME 
 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o comple-
menten, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,11 
 

 
Índice de endeudamiento 

 

≤ 75% 
 

 
Razón de cobertura de in-

tereses 

 

≥ 0 
 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los 
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Pliegos Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimo-

nio 

 

≥ 0 
 

 
Rentabilidad del activo 

 

≥ 0 
 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una partici-
pación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presenta-
ción. 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complemen-
ten, acreditarán los siguientes indicadores:  

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,21 
 

 
Índice de endeudamiento 

 

≤ 70% 
 

 
Razón de cobertura de in-

tereses 

 

≥ 1 
 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Plie-

gos Tipo 
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Indicador Valor concertado 

 

 
Rentabilidad del patrimo-

nio 

 

≥ 0,04 
 

 
Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,02 
 

} 
 
 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración 
de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para infraestructura de transporte.  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de En-

deudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Co-

bertura de In-

tereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 52 de 124 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 05 

Vigencia: 27 de septiembre de 2022 
Caso Hola No. 267982 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar: 

 

CT = AC - PC ≥ CTd 

 
Dónde, 

 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 

 
CT ≥ CTd 

 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 
así: 
 

Presupuesto 

Oficial 
Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 

$10.000.000.001 

y 

$20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

 
 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta PO = 

Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
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CTproponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
 
Nota: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el presente proceso de contratación, la fór-
mula del capital de trabajo correspondiente es la siguiente: 
 

Presupuesto 

Oficial 
Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

 

PO = $ 5.457.427.612 
CTd = 10% x (PO) 
CTd = 10% x $ 5.457.427.612 
CT = $ 547.427.612 

 
De acuerdo a lo anterior el Capital de Trabajo (CT) para el presente proceso es de $ 526.586.279 
 

6.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 

– Indicadores financieros y organizacionales:  

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patri-

monio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1
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Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DO-

MICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la infor-
mación financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y 
en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente nu-
meral. 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCUR-

SAL EN COLOMBIA 

 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 

de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de ante-

cedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 

la conversión.  
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C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En 

caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Ca-

pacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado para extranjeros y los docu-

mentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros 

incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el mejor año fiscal del proponente 
de los últimos tres años de conformidad con el Decreto 579 de 2021, acompañado del Informe de 
Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece 
una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Re-
presentante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 
en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acre-
ditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.  
 
El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una 
firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13. 
 

CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad 

residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a conti-

nuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicación del Proceso cual-

quier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de 

incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte 

su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 

la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
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CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
 

El plazo estimado del contrato es de ocho (8) meses, por lo tanto es menor o igual a 12 meses, el 
cálculo de la CRPC se calcula con el siguiente procedimiento: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 
 
CRPC = $ 5.457.427.612 – 0% 
CRPC = $ 5.457.427.612 
 
*La entidad estableció no otorgar anticipo para el presente proceso. 
 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 
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SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 

caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor 
Puntaje má-

ximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo si-
guiente: 

Años de información fi-

nanciera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia 

del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determi-

nada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
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Años de información fi-

nanciera  
Capacidad de organización (CO)  

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del bene-

ficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes docu-
mentos:  
 

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 
el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de 
la Ley 222 de 1995. 

 
ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con 
la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país 
de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el re-
presentante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
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B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuan-
tía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
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Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 
servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información 
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el 
Formato 3 – Experiencia.  
 
La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo 
donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos 
esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indi-
cados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

Representante Legal y el Auditor. 
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Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está con-

templada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Finan-

ciera (CF).  

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación la-

boral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 
el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indi-
cando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del 
contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje 
de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, 
de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no 
tiene contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
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I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 

decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 

obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no ten-

gan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 

liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o 

por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participa-

ción.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 

Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 

pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equiva-

lente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado 

se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato 

es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva es-

tructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 

pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 
5.1.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
5.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados 
en los pliego tipo cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la con-
tenida en el RUP. 
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La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 

entidades estatales. 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo pre-
visto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
  

Nota: Tenga en cuenta que la acreditación de las actividades de la Experiencia se podrá hacer a través de mínimo 
uno (1) y máximo (5) contratos. Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar una o 
más actividades, con un contrato o con varios de forma independiente (ej: un contrato que contemple construcción de 
vía con un paso a desnivel o un contrato que contemple construcción de vía y otro que contemple el paso a desnivel), 
situación que será verificada por la Entidad en la evaluación sin realizar desagregación por el valor de las actividades 
respecto al total del contrato.  

  

 
Experiencia General : 
 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AM-
PLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O REPA-
VIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
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VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SE-
CUNDARIAS 
 
Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cual-
quiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puen-
tes. 
 
Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda acreditar como experiencia, 
debe demostrar la intervención en la estructura del pavimento. 
 
Experiencia Especifica:  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar que 
se hayan realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conserva-
ción de vías. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo pre-
visto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 

Matriz 1 – Ex-
periencia  

X   

Justificación 
de la comple-
jidad técnica 
de la Matriz 1 
- Experiencia  

La complejidad de las obras a desarrollarse en la Localidad de Teu-
saquillo, se consideran de baja a mediana complejidad por cuánto 
su lugar de ubicación corresponde a la zona urbana de la Ciudad 
de Bogotá y las actividades principales de excavaciones, y cons-
trucción de la estructura de pavimento, así como las actividades 
de mejoramiento del Espacio Público, técnicamente no implican 
condiciones especiales o de complejidad alta. Por lo tanto este 
proceso de cataloga como Baja – Mediana complejidad.  

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
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Adicional a esta experiencia el Proponente deberá cumplir lo siguiente :  
 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 

en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 

contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 

Proponente Plural y no sus integrantes. 

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsa-
nación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán 
en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos 
la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria 
en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto 
de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en 
caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y em-
presas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como má-
ximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el terri-
torio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos apor-
tados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 

Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  

C. El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de empren-

dimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 

lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. 

y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
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Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de con-
formidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adi-
cional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la ex-
periencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, 
para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos 
(2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cum-
plan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de muje-
res se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendi-
mientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, com-
plemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto 
de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 
 
[En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial 
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres]. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionis-

tas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del 

artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un docu-

mento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
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corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá 

en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 

menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 

experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constitu-
yentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, 
solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de 
los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el documento tipo.  

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, 

se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contra-

tante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el dcocumento del pliego 

de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete 

(7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia requerida: 
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 

la experiencia es el segmento 72.  

 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los con-

tratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 

el tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 

para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 

aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
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Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 

demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solici-

tada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera perti-

nente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 

integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 

(10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Ofi-
cial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con lo estipulado en los pliego tipo In-
dependientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con 
los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consor-

cio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP 

de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de 

que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consor-

cio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido 

en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multi-

plicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consor-

cio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de 

contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participa-

ción que tuvo el integrante o los integrantes.  
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Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de di-
mensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural 
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 
de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimen-
sión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla 
la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes 
vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, lon-
gitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 

unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para par-

ticipar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato 

y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 

integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando 

en el presente proceso. 

 
I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adqui-

rida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo 

cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida 

la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la in-

fraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, em-
pleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Con-
diciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para 
este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará 
las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 
SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán 
los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.ban-
rep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de 
la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
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En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Pro-
ponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 
valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 
la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el docu-
mento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia 
tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del 
Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado 
en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte.  
 

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Expe-

riencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia 

que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Enti-

dad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este 

tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el nu-
meral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsana-
ción, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discrimi-
nación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad 
Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 

obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aque-

llas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente 

Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 
L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 

la experiencia requerida.  

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información me-
diante alguno de los documentos señalados en el pliego de condiciones:  
 

A. Contratante 

 
B. Objeto del contrato 

 
C. Principales actividades ejecutadas 

 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia es-

tablecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 

determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la 

fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 

numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 
se encuentre señalado en la certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPE-

RIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos 
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que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los 

mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el In-

terventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos apor-

tados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de preva-

lencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del con-

trato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 

esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 

de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debida-

mente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como 

válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia 

se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicional-

mente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 

por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 

con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 

la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 

se expide el documento del profesional. 

 

PARA SUBCONTRATOS 

 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
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A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de termi-

nación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista 

del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, 

debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 

acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 

la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 

en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para sub-

contratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes do-

cumentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 

emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 

autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal. 
   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efec-
tos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 
Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contrata-
ción, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En 
este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas 
en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
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La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontrata-
ción, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  
 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 
o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (in-
cluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no 
hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6 del pliego. 
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: 
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto 

Pun-
taje 
má-
ximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria na-
cional 

20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y em-
presas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se estructura bajo la figura de monto agotable 
y que dentro de la misma existen componentes del presupuesto que no se pueden modificar, se aclara 
que el valor del contrato corresponderá al mismo valor del presupuesto oficial.  
 
Para la evaluación de la propuesta económica, así como para la determinación del método para la 
ponderación de esta, deberá diligenciarse el Formulario 1- Presupuesto Oficial, se tendrá en cuenta 
el valor obtenido de la sumatoria de los Costos Unitarios (A) + la Sumatoria de los Costos No 
Modificables (B), con el cual se obtiene el Valor total de la Oferta económica (A)+ (B), previa aplica-
ción de la corrección aritmética si a ello hubiere lugar.  
 
En la Lista de precios el Cuestionario electrónico – SOBRE 2 de la plataforma SECOP II, el 
proponente deberá diligenciar  la casilla de valor estimado con  el valor correspondiente al 
presupuesto oficial del proceso, como evidencia  deberá adjuntar Formulario 1- Presupuesto 
Oficial y oferta económica, debidamente firmada. 
 
Se debe tener en cuenta que a los precios unitarios se les adicionó el AIU.  Las cantidades presentadas 
se calcularon de forma proporcional para llevar todos los valores a pesos y obtener un índice 
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representativo acorde a las cantidades proporcionales que realmente se van a ejecutar, las cuales se 
definirán durante la ejecución del contrato.   
 
En este formulario no se aproximan al peso cada uno de los precios unitarios más AIU teniendo en 
cuenta que son precios de referencia IDU más AIU, y al proximarlo al peso se podría sobrepasar el 
valor unitario de referencia.  Sin embargo, para la oferta del proponente cada unitario adicionado el 
AIU que se presente en la oferta se debe aproximar al peso así: cuando la fracción decimal del peso 
sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.  
 
El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).   
  
El reconocimiento económico del plan de Gestión Ambiental, Social y Manejo de tráfico, será reco-
nocido por el valor global propuesto que no podrá superar el oficial.  Se pagará proporcionalmente al 
avance financiero del contrato.  
  
El protocolo de bioseguridad se pagará tal como se indica en Apéndice respectivo, para lo cual fue 
adoptado el del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, y conforme a los precios unitarios del formu-
lario de presupuesto oficial.   
 
La forma de pago es por precios unitarios ofertados en el Formulario 1 / Oferta económica. Para el 
caso de los componentes del presupuesto oficial y oferta económica no modificables, su reconoci-
miento y pago se realizará de conformidad con lo establecido en el estudio previo y el anexo técnico. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contri-
buciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y den-
tro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos docu-
mentos. 
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El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la pre-
sentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 
deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
 
Los contratos celebrados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local, no se ven gravados con 
ninguna estampilla del orden distrital o nacional, razón por la cual aplicarán los descuentos procedentes 
de acuerdo a la normatividad nacional y al régimen tributario de cada proponente. 

AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio eco-
nómico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la pro-
puesta económica.  
 
La Entidad Contratante podrá solicitar al proponente que resulte adjudicatario el desglose del A.I.U. 
ofertado.  
  
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al por-
centaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En conse-
cuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, 
siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 
1– Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 

que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente rea-

lizada.  
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B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 

la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 

al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 

el proceso del numeral 4.1.4. 

 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 
la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Com-
pra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PRO-

PUESTA ECONÓMICA 

 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 
Media aritmética 

baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Re-

presentativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 

sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
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El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las ob-

servaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, 

la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de pondera-

ción de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad 

debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con 

lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que 

regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particula-

ridades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 

conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día 

respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método 

de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del 

segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 

económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 

Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando 

la entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 

método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura 

del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día 

de la apertura del segundo sobre.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango (in-

clusive) 

Nú-

mero 
Método 

De 0.00 a 

0.24 
1 

Mediana con valor ab-

soluto 

De 0.25 a 

0.49 
2 Media geométrica 

De 0.50 a 

0.74 
3 Media aritmética baja 
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De 0.75 a 

0.99 
4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 

y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 

oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 

se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la 

aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera 

descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 

de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 

Bajo este método la Entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 

la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ Puntaje Máximo] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
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• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propues-

tas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ Puntaje Máximo] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 

de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 

al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 

geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = Puntaje màximo ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 
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Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 

de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 Puntaje màximo ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje Màximo ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 

menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
Puntaje Màximo ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

7.2 FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje 

Para este factor se implementará: 

(i) disponibilidad y condiciones funcionales para la maquinaria de obra. 
19 

Total 19 

 
Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 

de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencio-

nado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

 
La Entidad reducirá durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Tem-
porales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. De conformidad a lo estable-
cido en el artículo 58 de la ley 2195 de 2022.  
 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA 
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La entidad asignará 19 puntos, al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad 

menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones fun-

cionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) 

años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas 

o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. 

En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria 

se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales 

o con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La entidad en ningún caso 

otorgará simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorpora-

ción de servicios colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por bienes na-

cionales.  

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente nacional 

en servicios extranjeros 
5 

 

PROMOCIÓN SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica consti-
tuida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos 
o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 
colombiano, según corresponda. 
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 
uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

  
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contra-
tación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si apli-
can las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de 
su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 
manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacio-
nales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la ofertade acuerdo 
con las reglas previstas en este numeral. 

  
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en el mes 
de agosto de 2024, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto1082 
de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que 
se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contra-
tistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80%) del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 

porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 

ochenta por ciento (80%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano re-

querido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 

estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 

del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 

de la industria nacional. 

  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 

regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje corres-

pondiente: 
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No. 
Composición del Pro-

ponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios Nacio-
nales o con Trato Nacional 

(5.2.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con 
trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios Nacio-

nales o con Trato Nacional 
(5.2.3.1) 

3. 
Únicamente integrado 

por extranjeros con 
trato nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de Servicios Nacio-
nales o con Trato Nacional 

(5.2.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjer 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 

1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranje-

ros (5.2.3.2) 

 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NA-
CIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la eje-
cución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria na-
cional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promo-
ción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá 
acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos 
comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no 
existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de 
Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla 
de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certi-
ficado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. 
No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. 
A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con 
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Na-
cionales o Trato Nacional. 
 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EX-

TRANJEROS 

 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacio-
nal o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho 
a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
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presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título ob-
tenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apo-
derado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecu-
ción del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de 
origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar per-
sonal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con dis-
capacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 
2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia reque-
rida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo 
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a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de confor-

midad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modi-

fique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de em-

prendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 

subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 

válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de con-

tratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para 

la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integran-

tes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

CONDICIÓN DE MIPYME (APLICA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DES-
EMPATE 0.25%) 
 
En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME acreditada en el Registro único de 
Proponentes. 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
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Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Pro-
ponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación 
del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 

calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 

Unión Temporal. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 
4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este 
criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de 
apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán 
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 
citados.  
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia 
y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante 
un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calenda-
rio anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumpli-
miento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certifi-
cado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
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donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mu-
jeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», me-
diante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 
de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los inte-
grantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 
«Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, 
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que 
hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es 
inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual 
al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de 
personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente con-
templada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar 
como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el repre-
sentante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 
C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Em-
pleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vin-
culadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vincu-
lación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vincula-
das con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigen-
cia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certi-
ficado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica 
en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el em-
pleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – Vincula-
ción de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 
Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad 
de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C 
– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabaja-
dor)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento 
de identificación del trabajador que lo firma. 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 
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Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 
la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento 
(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vin-
culadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 
aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 
a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certi-
ficado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en 
el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando 
esta es inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palen-
quera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vincu-
lación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el 
cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este por-
centaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Pro-
ponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
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términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el trata-
miento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 
cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizacio-
nes colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el 
Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma 
individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acre-
dite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro 
certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identifi-
cación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 
jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 
cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 
en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 
de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 
las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorga-
miento del criterio de desempate. 
  
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de 
los siguientes literales: 
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(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de rein-
corporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente 
Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean 
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes lega-
les podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para 
lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal 
a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorga-
miento del criterio de desempate.  
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.  
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 
se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
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autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asocia-
ciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los crite-
rios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y repre-
sentación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el 
empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 
o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el 
revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y 
contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- 
Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos 
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el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asocia-
ciones mutuales.  
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para 
lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 
del numeral 8; 
 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y  
 
 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación 
Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asocia-
ciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 
cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y represen-
tación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o 
la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos 
del numeral 8.  

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos 
o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
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presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero 
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda 
el 1. 
 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 
entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo 
y utilizarlo en la selección final. 
 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 
 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vi-
gentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas 
cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con 
los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 
con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos 
en el presente numeral. 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afroco-
lombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por expe-
riencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de 
la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
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6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 

 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. 

Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, 

cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros as-

pectos.  

 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 

los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 

garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Caracte-

rística 
Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo 

y (iii) garantía bancaria. 

Asegu-

rado/ be-

neficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO – BOGOTA DISTRITO 
CAPITAL NIT 899.999.061-9. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 

asegu-

rado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  
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Caracte-

rística 
Condición 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal ex-

pedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los inte-

grantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los inte-

grantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efec-

tos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 

vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 

requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 

la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 

retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 

10.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

10.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 

de cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes contados a 

partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características: 
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Caracterís-
tica 

Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO – BOGOTA DIS-
TRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores ase-
gurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del con-
trato y el pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan 

Desde la suscripción 
del contrato hasta la 
liquidación del con-
trato 

20 % del valor total del 
contrato  

Pago de salarios, prestaciones so-
ciales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el con-
tratista haya de utilizar en el terri-
torio nacional para la ejecución 
del contrato 

Desde la suscripción 
del contrato, plazo 
de ejecución y tres 
(3) años más. 

10 % del valor total del 
contrato  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas recibidas  a satisfac-
ción. 

Cinco (5) años con-
tados a partir de la 
fecha de suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo a satisfac-
ción de las obras por 
parte de la Entidad 

30 % del valor total del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los in-
tegrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consor-
cio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
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Caracterís-
tica 

Condición 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Informa-
ción necesa-
ria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cum-
plimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. Por 
lo anterior el valor a asegurar no debe contener centavos ni decimales.  

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adi-
ción o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

10.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y mon-

tajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes 

a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la 

fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro 

de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva 

la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 

garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
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podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 

enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

Nota Aclaratoria: 

Las técnicas de conservación que buscan atender y resolver las necesidades identificadas en el diag-

nóstico y/o diseño de la intervención, deben contar con un amparo equivalente al alcance de la inter-

vención requerida, acorde con el periodo definido, como se muestra a continuación: 

Pavimentos Flexibles, Mantenimiento periódico: La vigencia se contará a partir del acta de recibo 

de la obra por tramo vial, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

• Estabilidad de doce (12) meses para actividades relacionadas con parcheo, y bacheo en un área 

menor al 20% del área del elemento vial. 

• Estabilidad de doce (12) meses para actividades relacionadas con lechadas asfálticas, sello de 

arena asfalto y tratamiento superficial simple. 

• Estabilidad de Veinticuatro (24) meses para actividades relacionadas con sobre carpetas del-

gada (4cm) y Micro aglomerado. 

• Estabilidad de treinta (30) meses para actividades relacionadas con fresado parcial o total y 

reposición con mezcla asfáltica espesor máximo de 0.20 m, bacheo y/o parcheo en área supe-

riores al 20% del área del elemento vial. 

 
Adicionalmente, 

• Pavimentos flexibles o rígidos, reconstrucción y Rehabilitación: Tendrá una vigencia de 

cinco (5) años contados a partir del acta de recibo de la obra por tramo vial. 

Estabilidad en las actividades de conservación por condición de respuesta o de reacción 

Aplica
Estabilidad 

(meses)
Aplica

Estabilidad 

(meses)
Aplica

Estabilidad 

(meses)
Aplica

Estabilidad 

(meses)
Aplica

Estabilidad 

(meses)
Aplica

Estabilidad 

(meses)
Aplica

Estabilidad 

(meses)
Aplica

Estabilidad 

(meses)

1B,1C,1D X 12 X 12 X 12 X 24 X 24 X 12 X 30 X 30

2A,2B,2C X 12 X 12 X 12 X 24 X 24 X 12 X 30 X 30

Nota Aclaratoria: Los códigos 2A,2B, y 2C necesariamente deben haber tenido una vida residual superior a 3 años calculadas según método mecanicista, en 

caso contrario, debieron ser intervenidos como rehabilitación.
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Bacheo y/o 
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Grietas y 
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Fresado parcial y 

reposición con 
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bacheo y/o 
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deformaciones > 

20% sin 
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Fresado total y 

reposición con 

mezcla asfáltica 

máximo 0.2 m 

Área afectada 

(%) con 

agrietamientos y/o 

deformaciones > 

20% con 

evidencia de 

agrietamientos 

Lechadas 

asfálticas y 

microaglomemera

das en frío

Sello de arena 

asfalto

Tratamiento 

superficial simple

Microaglomerado 

en caliente
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El tratamiento puntual de deterioros mediante conservación por condiciones de respuesta o de reac-

ción se enfoca en atender deterioros que pueden afectar la movilidad y la seguridad en la malla vial, 

sin involucrar un diagnóstico y/o diseño de la intervención previo la condición del pavimento; no 

pretende resolver alguna patología en particular de la estructura de pavimento, por tanto no serán 

consideradas como tendientes a la mejora de un  diagnóstico vial. En este sentido las actividades 

desarrolladas a través de conservación por condición de respuesta son consideradas como una política 

de conservación por reacción, acorde con las restricciones presupuestales del distrito, en este sentido 

se presentan las vigencias de las garantías a continuación: 

- Actividades relacionadas con parcheo y bacheo en un área menor del 20% del área del 

elemento vial y reposición parcial o total de losas, se debe exigir para estas actividades 

garantía de estabilidad de obras de seis (6) meses. 

- Para las intervenciones propuestas con áreas de intervención que exceden el 20% del 

área del elemento vial (fresado y reposición de carpeta asfáltica) se debe exigir garantía 

de estabilidad de obra de un (1) año. 

10.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

Asegurados 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO – BOGOTA DIS-
TRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los inte-
grantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identifica-
ción y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otor-
gantes de la misma.  

Valor 400 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
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Beneficia-
rios 

Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO 
– BOGOTA DISTRITO CAPITAL NIT 899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, he-
chos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de respon-
sabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en 
el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Informa-
ción nece-

saria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cum-
plimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. Por lo 
anterior el valor a asegurar no debe contener centavos ni decimales. 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 

del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 

establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 

439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
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En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que 

cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.. 
 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
9.1 PLAZO 
 
El contrato se terminará cuando se venza el plazo establecido o cuando se agote el valor total del 
mismo, el cual será igual al valor total del presupuesto oficial establecido en el siguiente numeral. El 
contrato podrá también terminarse, aunque no se haya agotado su valor total, cuando las necesidades 
del FDLT queden completamente satisfechas. No obstante, para los efectos contractuales de su vigen-
cia, constitución de garantías, etc. se estima en 8 MESES y se inicia a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos 
en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y los demás 
que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.  
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El contrato constan de una sola FASE DE EJECUCIÓN que tiene contemplada la realización de dos 
tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDA-
DES PREVIAS Y ACTIVIDADES DE OBRA; dichas actividades se relacionan a continuación: 
 
El plazo máximo estipulado para la realización de las ACTIVIDADES PREVIAS es de dos (2) meses; 
se inicia una vez sea firmada el acta de inicio del contrato, la cual se suscribe una vez cumplidos los 
requisitos establecidos para el inicio de la fase de ejecución. 
 
Como parte de las ACTIVIDADES PREVIAS, el contratista debe reunir y completar los requisitos 
establecidos, en un plazo no superior a quince (15) días calendario, para poder dar inicio a las ACTI-
VIDADES DE OBRA, y realizar las intervenciones correspondientes a mantenimiento rutinario y 
realización de diagnósticos (para los segmentos corredores cuya intervención propuesta por el FDL 
corresponda a Mantenimiento Periódico y Rehabilitación). 
 
Al finalizar el primer mes (1) previsto para la ejecución de las ACTIVIDADES PREVIAS, el contra-
tista debe tener aprobado por la interventoría los diagnósticos de los segmentos, e iniciar la elaboración 
de los diseños de los corredores que de acuerdo con la realización de los diagnósticos requieran acti-
vidades de “Rehabilitación” o Reconstrucción, así como la ejecución de las obras para los corredores 
que de acuerdo con los diagnósticos requieran actividades de “Mantenimiento periódico”. 
 
Al finalizar la etapa de ACTIVIDADES PREVIAS de la FASE DE EJECUCIÓN del contrato, el 
contratista debe tener aprobados por parte de la interventoría la totalidad de los diseños de los corre-
dores que de acuerdo con la actualización de los diagnósticos requieran actividades de “Rehabilitación” 
y de aquellos cuya intervención propuesta por el FDL corresponda a “Reconstrucción”. De requerir 
dichos productos aprobación de la Empresas de Servicios Públicos y/o Entidades, dichas aprobacio-
nes deberán darse antes del inicio de las respectivas obras 
 
No obstante, se precisa que las actividades de diagnósticos, estudios y diseños y obras de conservación 
pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una vez se cuente con los productos requeridos 
previa aprobación por parte de la interventoría, que permitan la correcta ejecución de dichas activida-
des y los plazos establecidos corresponden a las fecha máximas para obtener la aprobación de la inter-
ventoría. 
 
NOTA: 
 
Se precisa que tanto las ACTIVIDADES PREVIAS como las ACTIVIDADES DE OBRA, se podrán 
adelantar de manera simultánea desde el inicio del contrato. No obstante, para que el contratista pueda 
iniciar las ACTIVIDADES DE OBRA, deberá cumplir previamente con los requisitos establecidos 
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para tal fin en un plazo no superior a quince (15) días calendario, contados a partir de la firma del acta 
de inicio del contrato.  
 
El Contratista deberá realizar la totalidad de los diagnósticos, estudios y diseños, cuando haya lugar, 
procesarlos y obtener la aprobación de la Interventoría, y esta última, remitirlo al FDLT en máximo 
dos (2) meses, contados a partir de la firma del Acta de Inicio del contrato, de manera tal que permita 
adelantar la EJECUCIÓN de acuerdo con el siguiente cronograma: 
 

ETAPAS CONTRACTUA-
LES 

PLAZO DESCRIPCIÓN 

E
T

A
P

A
S

 D
E

L
 C

O
N

T
R

A
T

O
 

ETAPA DE DIAG-
NOSTICO 

Un mes 

Levantamiento de la estructura del pavi-
mento, evaluación superficial, toma de defle-

xiones, mediciones con georradar 

Mesas de trabajo con las Empresas de Servi-
cios Públicos, EAAB, GAS NATURAL, 
CODENSA, ETB, SDM, UAERMV, TE-
LEFONIAS. 

Entrega de los diagnósticos de los segmentos 
viales priorizados. 

ETAPA DE ESTU-
DIOS Y DISEÑOS      

Un mes 

Topografía, transito, señalización y demarca-
ción, redes, diseño de pavimentos y espacio 

público. 

ETAPA DE MAN-
TENIMIENTO 

Y/O REHABILITA-
CIÓN Y/O RE-

CONSTRUCCIÓN 

Seis meses 

Intervenciones de Mantenimiento rutinario 
(Limpieza de sumideros, pozos, alcantarillas, 
sello de fisuras, limpieza y sello de juntas). 
Mantenimiento periódico (parcheo, bacheo, 
lechada asfáltica o sello de arena-asfalto). 
 Rehabilitación y Reconstrucción de la estruc-
tura del pavimento. 
Renovación y/o reparaciones de redes si 
aplica 
Conservación de Puentes. 
Conservación de Espacio Público. 

 
 
9.2 VALOR  
 
El presupuesto oficial se estima en la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 109 de 124 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 05 

Vigencia: 27 de septiembre de 2022 
Caso Hola No. 267982 

PESOS M/CTE ($5.457.427.612) M/CTE, la cual no incluye IVA para el componente de obra de 
acuerdo a lo establecido por la Ley 21 de 1992, Artículo 100, de la vigencia fiscal 2024, con cargo al 
proyecto 2154 “TEUSAQUILLO MEJOR CON LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO”. 
 
 
9.3 FORMA DE PAGO 
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de 
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor 
del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato, de la 
siguiente manera: 
 
(ii) Pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales de acuerdo al avance de obra aprobados 
por la Interventoría de acuerdo al plan de trabajo presentado en los diagnósticos, y pagado a los precios 
unitarios ofertados).  De cada acta se descontará el cinco por ciento (5%) adicional por retención en 
garantía, es decir de cada acta se pagará el 95% del valor ejecutado. 
 
(iii) Un último pago del cinco por ciento (5%) descontado como retención en garantía se cancelará 
previa suscripción del acta de liquidación por parte del FDLT y el Contratista. 
 
El FONDO cancelará al contratista el monto de la obra ejecutada siempre y cuando se haya progra-
mado en el PAC mensual en la fecha acordada, previa radicación de los siguientes documentos en la 
oficina de radicación de la Alcaldía local: 
 

• Cuenta de cobro o factura legal debidamente diligenciada (litografiada o tipografiada). En el 
caso de consorcios o uniones temporales se debe informar el número de cuenta, así como 
efectuar la facturación en el formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio 
o unión temporal. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente de-
berá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito nece-
sario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan 
 

• Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje. De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concor-
dancia con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
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• Acta de corte parcial o total aprobadas por el interventor del contrato y el supervisor del FDL 
sobre las obras ejecutadas.  
 

• Memoria de cálculos de las obras ejecutadas en cada vía. 

• Certificación bancaria. Los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Te-
sorería Distrital a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista 
suministre, la cual debe corresponder a una de las entidades financieras afiliadas al sistema 
automático de pagos, previos los descuentos de ley.  

• Certificación de Cumplimiento firmado por el interventor autorizando el pago correspon-
diente.   

• Diligenciamiento del formato de Recibo a Satisfacción Persona Jurídica firmado por el inter-
ventor y supervisor del FDL.   

• Informe ejecutivo de actividades (técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, ambientales y 
sociales) durante el periodo correspondiente 

 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los documentos requeridos para 
el pago, o no se radica en las fechas de programación del PAC; los retardos o no pago serán responsa-
bilidad del interventor o del contratista según sea el caso particular. Por tal motivo no se tendrá derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
En cada acta parcial se realizarán los respectivos ajustes a los precios, de acuerdo con la metodología 
utilizada por el IDU y con el informe de variación de precios de asfalto de Ecopetrol, para los ítems 
que contengan asfalto y con el índice de precios a la construcción pesada para los demás ítems, to-
mando como fecha de inicio la de suscripción del acta de inició y fecha final la de la ejecución de las 
obras, de la siguiente forma: 
 
AJUSTES 
 

1. ASFALTO SÓLIDO 
 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro aglomerados, emulsiones as-
fálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decre-
ciente así: 
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de pre-
cios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará únicamente 
a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECO-
PETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de 
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acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al contratista la obra no corres-
ponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con 
base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes 
calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según cronograma y el mes real 
de ejecución de obra.   
 
Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último día de cierre y 
teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el contratista. La certificación o lista 
oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la 
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma 
aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑅 = (𝑃 − 𝐴)𝑥 [(
𝐼

𝐼0
) − 1] 

 
 
Dónde: 
 
R =       Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
 
P =  Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
 
A =  Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el insumo asfalto del período 
a ajustar. 
 
I =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL correspondiente al mes 
de ejecución de la obra, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada. 
 

𝐼𝑜 =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL correspondiente al mes 
del último día de cierre.  
 
Notas:  
 
Por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones no imputables al contratista, el ajuste 
de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de 
ejecución según el cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 
 
2. OTROS COMPONENTES E ÍTEMS: 
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Para los demás ítems contractuales diferentes al asfalto y sus derivados, no habrá lugar a formula de 
reajuste por cambios de vigencia. 
 
Notas: 
Por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables al Contratista no habrá 
lugar a reajustes, debiendo el contratista asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas en el contrato. 
 
Cuando por causas no imputables al contratista, la ejecución del contrato no corresponda al crono-
grama y que esta situación no se califique como atraso, y presente un desequilibrio económico para el 
Contratista; el ajuste de precios de otros componentes e ítems distintos al insumo asfalto, se hará con 
base en el valor del índice total del ICCP generado por el DANE que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el 
mes real de ejecución de la obra. Sin embargo para la procedencia de lo anterior la interventoría deberá 
verificar y certificar frente a cada uno de los precios objeto de ajuste, que los mismos correspondan a 
precios de mercado, solicitando varias cotizaciones a proveedores idóneos y reconocidos en el mer-
cado. 
 
Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcen-
tajes que asumirán tanto el contratista como el FDLT, en caso de fluctuaciones del precio por fuera 
de los rangos.  
 
 
PARÁGRAFO 1: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajus-
tarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
PARÁGRAFO 2: ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
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La Entidad estableció que para el presente proceso.  No se entregará Anticipo. 
  
 
9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los estudios previos y el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a:  
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a 
la ejecución del contrato. En todo caso, el veinte por ciento 20%  de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres. 
 

2. Garantizar un porcentaje de Mano de Obra proveniente de la población vulnerable (desplazados, 
discapacitados, desempleados y empleados informales) perteneciente a la localidad de Teusaquillo, 
no inferior al 10%. Este personal debe encontrarse inscrito en la base de datos de las entidades 
públicas encargadas de adelantar los registros. En el evento de no contar con estas bases de datos, 
se deberán fijar criterios objetivos y verificables que permitan la identificación del personal 
propuesto. 

 

3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

 

4. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
 

6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  

 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
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9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 
de conformidad con lo requerido por el contratante.  

 

10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

 

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002 o aquella 
que lo modifique, adicione o complemente) que le corresponda, entregando para cada pago, las 
planillas de pago de aportes y la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses,  

12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño 
o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan predicar. 

15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

16. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

17. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
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jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

18. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

19. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

20. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

21. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los 
estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la 
responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), 
así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  

22. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por la 
Secretaría Distrital de Gobierno.  

23. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

24. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato.  

25. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Planeación y Sistemas de Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de 
los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado 
en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza 
mayor.  

26. Acatar las instrucciones del Interventor y/o Supervisor.  
27. Acatar las consultas y requerimientos que haga la entidad a través de su representante o de la 

persona que esta delegue para tal fin.  
28. Mantener vigente y en todo tiempo las garantías solicitadas para el cumplimiento del objeto del 

contrato y demás coberturas de los riesgos.  
29. Garantizar los trabajos con equipos, herramientas y operarios de buena calidad. Equipos, 

herramientas en perfecto estado de operación y con las características técnicas mínimas necesarias 
para la realización de los trabajos.  

30. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad para la ejecución de los 
trabajos.  
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9.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, de la ley, de las señaladas en 
el Pliego de Condiciones de la presente Licitación Pública, y de las establecidas en el Manual de inter-
ventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura y de Espacio Público de la Secretaria de 
Gobierno, o el documento que lo modifique o le sustituya, EL CONTRATISTA tendrá entre otras las 
siguientes: 
 
9.5.1 Obligaciones previas a la firma del acta de Inicio 
 
1) Previo a la suscripción del acta de inicio, y como requisito a ésta, se deberá haber suscrito el contrato 
y haber constituido y entregado al FDLT la garantía única de cumplimiento y las demás garantías 
exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte del FDLT. 2) 
Remitir al FDLT el desglose del AIU ofertado, según formato de matriz de cálculo de la Entidad. 4) 
Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Cronograma General del Proyecto el cual 
deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado inicial de las metas físicas a intervenir 
en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para su cumplimiento. 5) El contratista de 
obra, deberá presentar a la Interventoría y obtener su aprobación en un término no mayor a CINCO 
(05) DÍAS después del perfeccionamiento y legalización del contrato, de las hojas de vida del recurso 
humano requerido contractualmente, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el 
pliego de condiciones. 6) Las personas jurídicas plurales adjudicatarias y adjudicatarios con domicilio 
diferente en la ciudad de Bogotá, deberán remitir el RIT y el RUT. 
 
Una vez cumplido lo anterior se procederá a la firma del ACTA DE INICIO, la cual deberá realizase 
dentro de los DIEZ (10) DÍAS siguientes a la aprobación de la garantía del contrato de obra Cuando 
el contrato de interventoría sea celebrado con posterioridad al contrato de obra, los 10 días para la 
suscripción del acta de inicio en el contrato de obra, deberán ajustarse a la suscripción del contrato de 
interventoría. La no presentación de dicha documentación en los plazos estipulados en el contrato dará 
lugar a las sanciones previstas en el presente proceso. 
 
9.5.2 Obligaciones para la ejecución del contrato 
 
Obligaciones Componente Técnico: 1) Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y 
especificaciones técnicas,  vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta la matriz de priorización 
establecida en el anexo técnico, y conforme a los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad 
2) Adquirir toda aquella Información requerida para la ejecución del contrato. 3) Revisar, estudiar y 
complementar si es necesario los documentos e información en general suministrados por la interven-
toría, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, 
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resoluciones vigentes, etc. Indispensables para el desarrollo normal del proyecto. 4) Efectuar una visita 
al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de la interventoría y/o el FDLT, el director de 
obra y los especialistas, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del 
acta de inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona, y suscribir el acta Vcorrespondiente. 
5) Presentar a la interventoría para su aprobación el alcance, la metodología, el enfoque, el plan anual 
de caja (PAC), la programación de obra, los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades 
incluidas en la oferta. 6) Realizar en conjunto con la Interventoría el inventario de redes de servicios 
públicos, inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el 
proyecto y anexar los diferentes soportes. 7) Presentar a la Interventoría el plan de calidad para la 
ejecución del proyecto. 8) Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras, estimando que acti-
vidades se pueden ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos diarios, 24 horas del día, los 7 
días de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. 9) Realizar 
el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno 
y asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o repo-
sición cuando sea necesario.10) Proponer para aprobación de la interventorIa, las posibles soluciones 
a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra. 11) Elaborar los diagnósticos 
e inventarlos visuales según corresponda, en los plazos determinados de conformidad con lo previsto 
en los Pliegos de Condiciones. 12) Determinar las intervenciones a realizar con el presupuesto asignado 
de acuerdo con las actividades de mantenimiento y rehabilitación.13) Participar en las reuniones de 
seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoría y sus especialistas proponiendo alternati-
vas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de 
seguimiento al contrato.14) Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros foto-
gráficos que hagan parte del contrato.15) Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones 
técnicas y el programa de inversiones aprobado por la Interventoría, asegurando el uso adecuado y 
oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos 
necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la 
Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 16) Implementar y cumplir el plan 
de manejo de transito aprobado por la SDM. 17) Implementar el plan de calidad. 18) Presentar a la 
Interventoría para aprobación, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de la Interventoría o del 
FDLT, las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del 
plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe proponer una nueva programación con las justifica-
ciones necesarias para la ejecución del contrato y someter la misma a aprobación de la Interventoría 
19) Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la elaboración de los in-
formes semanales, mensuales y finales. 20) En caso de requerirse Ítems no previstos para la adecuada 
ejecución del proyecto, presentar a la Interventoría los análisis de precios unitarios debidamente justi-
ficados dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su identificación. 21) Realizar los ensayos de 
laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra, de conformidad 
con las especificaciones contratadas para el proyecto y presentar a la interventoría el resultado de los 
mismos utilizando la Guía metodológica para la recolección de información  y cargue de la base de 
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datos del inventario de la malla vial, espacio público. 22) Efectuar los correctivos del caso, en un plazo 
no mayor a 15 días hábiles cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones 
contratadas para el proyecto. 23) Cumplido lo anterior, realizar nuevos ensayos de laboratorio que 
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas. 24) Entregar a la Interventoría los planos 
record de obra construida por unidad funcional de obra de acuerdo con la guía Sistema de Información 
Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guía metodológica 
para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial y espacio 
público. 25) Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el acta de recibo parcial 
de obra, adjuntando la documentación soporte requerida 26) Suscribir junto con la interventoría el acta 
de terminación de obra a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la 
ejecución. En la terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran 
y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 27) Realizar de manera conjunta con las 
ESP, entidades competentes y la Interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado 
final de las obras, el contratista debe asistir con todos los especialistas respectivos. 28) Suscribir junto 
con la Interventora, el acta de recibo final de obra una vez se hayan atendido las no conformidades 
encontradas y cumplidos los requisitos establecidos para tal fin. 29) Entregar a la Interventoría los 
insumos necesarios para la elaboración del informe de seguimiento de la garantía única 30) Entregar a 
la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del informe final de interventoría de obra 
31) Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e implementar la 
señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la obra y para las vías utilizadas corno des-
víos. 32) Realizar cierres parciales por unidad funcional de obra, y gestionar los permisos que se re-
quieran con dicho fin. 33) Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios 
para la iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas en el 
cronograma aprobado por la interventoría 34) Efectuar los correctivos de obras solicitados por la in-
terventoría y/o el FDLT, en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles. 35) El Contratista deberá pagar 
a su personal con los valores indicados en la matriz del AIU a título de remuneración. En caso de que 
un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un período respectivo, 
el monto correspondiente al pago del salario u honorarios o remuneración será descontado propor-
cionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que 
haya lugar de acuerdo con lo previsto en el contrato. 36) El contratista debe cumplir con lo indicado 
en la guía verde que se encuentra especificada en el anexo técnico que hace parte integral del presente 
proceso. 
 
9.5.3 Obligaciones de la etapa de liquidación: 
 
Obligaciones del Componente Técnico: 1) Proporcionar la información completa, requerida por 
la Interventoría para la presentación del informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra 2) Suministrar oportunamente la 
información requerida a la Interventoría para la realización de la devolución de garantías, y sus soportes 
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para el respectivo pago, en donde se específica el valor que el FDLT debe entregar al Contratista de 
Obra, por concepto de devolución de garantías retenidas o por concepto de saldos restantes, según 
aplique. 3) Suministrar oportunamente a la Interventora la información requerida para la elaboración 
del acta de liquidación del contrato. 4) Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde 
se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades 
de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad ex-
presa de la firma CONTRATISTA de la obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo 
con la normatividad vigente. 5) Efectuar la actualización de las pólizas tanto para el contrato de obra 
como el de interventora una vez liquidados los contratos. 
 
9.5.4 Obligaciones del componente social:  
 
1) Presentar a la Interventoría el plan de gestión social, de acuerdo con lo establecido en el contrato, 
en el cual se incluya la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y cronograma; estos 
productos son requisito para el inicio de la ejecución. 2) Dar cumplimiento a los siguientes programas 
y actividades: Programa de divulgación instalación de puntos satélites de Información, distribución de 
volantes de convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra; programa de 
atención al ciudadano instalación de punto CREA con todo su equipamiento, programa de informa-
ción, socialización y alcance del proyecto (reunión con comunidad); programa de acompañamiento 
social a actividades técnicas de obra inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de 
procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la interventoría, levantamiento 
de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levanta-
miento de registros, fílmicos y/o fotográficos de las vías, registro fílmico y/o fotográfico de espacio 
público y fachadas de los predios. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de pies de di-
vulgación del contrato (efectuar el respectivo trámite con los profesionales de prensa del FDLT, de 
acuerdo con los lineamientos que aquella le imparta). Programa de atención al ciudadano: atención del 
punto crea virtual en los horarios aprobados por la Interventoría y FDLT. Programa de capacitación 
a trabajadores vinculados a la obra mensualmente socializar el proyecto y/o capacitar al personal em-
pleado para la obra en temas del área de gestión social. . Programa de manejo de impactos en el sector 
comercial. En caso de requerirse realizar reuniones con comerciantes e implementación de estrategias 
para mitigar los impactos generados por las obras.3) Elaborar una presentación para la reunión infor-
mativa de inicio con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, y entregarla a la Inter-
ventoría para su revisión y aprobación. 4) Convocar a la comunidad, a la interventoría, al FDLT y las 
partes interesadas a asistir y participar de las reuniones informativas con la comunidad ubicada en el 
área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el presente contrato, así mismo, recibir 
las inquietudes presentadas en la reunión y dar trámite a las mismas. 5) Remitir a la Interventoría en 
medio físico y magnético al corte del período calendario inmediatamente anterior, (mensual o de 
acuerdo con lo establecido en el contrato o en los pliegos) sobre el componente social, dentro de los 
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primeros cinco (5) días calendario después del corte mensual de obra. 6) Implementar y dar cumpli-
miento a los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social. 7) Elaborar y entregar a la 
interventora el informe final social, dentro de los veinte (20) días calendario siguiente a la suscripción 
del acta de recibo final de obra 8) Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado 
el informe final de gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 
 
9.5.5 Obligaciones del componente ambiental, seguridad y salud en el trabajo: 1) Asistir en 
conjunto con la interventoría y el FDLT a la inspección final a la obra, con el fin de identificar los 
posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que haya lugar para subsanar los 
mismos. 2) Presentar el informe final de manejo de la vegetación (tala, bloqueo y traslado, podas, 
manejo de jardinería y de zonas verdes) por cada una de las resoluciones ejecutadas, en este informe 
se incluye la memoria técnica de manejo de la vegetación, recibo del arbolado), en caso de requerirse 
trámite de permiso Silvicultural. 3) En caso de que exista periodo de mantenimiento del arbolado tras-
ladado, el contratista será el responsable del mantenimiento de los mismos hasta tanto la interventoría 
y el FDLT reciba y apruebe el estado del arbolado y el cumplimiento de la documentación requerida 
con el fin de tramitar el cierre de los actos administrativos ante la Autoridad Ambiental Competente. 
4) Asistir a la visita de recibo de los individuos arbóreos por pate del Jardín Botánico u otra entidad 
competente y atender las observaciones que efectúe la misma en el caso que aplique. 4) Elaborar y 
entregar a la interventoría el informe final ambiental y SST, el cual hace parte del informe final de 
interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al acta de recibo final de obra, Además, 
deberá presentar un informe de ejecución del plan de manejo integral de residuos de construcción y 
demolición (RCD) en cumplimiento de la resolución 1115 de 2012 expedida por la Secretaria Distrital 
de Medio  Ambiente  (la que la modifique o sustituya). 5) Suscribir el acta de cierre ambiental de obra, 
una vez se haya aprobado el informe final ambiental, forestal y SST de interventoría y se haya realizado 
la inspección al sitio de obra 6) Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría el programa 
de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA) y el plan de gestión integral de residuos de 
construcción y demolición (RCD), debidamente firmados por el representante legal y/o los especialis-
tas que apliquen; la aprobación de estos productos es requisito para el inicio de la etapa de ejecución 
de las obras. 7) Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema 
General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente. 8)Conjuntamente 
con la interventoría, determina si se requiere adelantar tratamientos silviculturales o endurecimiento de 
zonas verdes con el fin de elaborar los respectivos documentos (inventario –Forestal, memorias técni-
cas de zonas verdes y descriptiva del contrato, balances de zonas verdes, planos y los demás solicitados 
por la SDA) que se deben presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, o actualizar el inventario 
forestal y de zonas verdes de los estudios y diseños, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar 
tal situación a la autoridad ambiental competente. 9) Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto 
con la interventoría y el FDLT, para actualizar y ajustar el manejo de la vegetación y demás compo-
nentes ambientales a relacionar en el PIPMA, en caso de ser necesario, para su posterior remisión al 
FDLT y adelantarlas gestiones respectivas ante la autoridad ambiental competente. De igual manera, 
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se debe verificar que las obras que se van a adelantar no se encuentren en sectores ubicados dentro del 
sistema de áreas protegidas de Distrito Capital o dentro del Sistema de Estructura Ecológica Principal 
y dado el caso se deben solicitar los respectivos autorizaciones y permisos ante la autoridad ambiental 
competente. 10) Presentar el pago de los soportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Forma-
ción Profesional para la industria de la Construcción (Art 65 Ley 1819 de 2016 y Art 3 Decreto 1047 de 
1983) cuando corresponda 11) Entregar a la interventora el informe mensual de las actividades am-
bientales y de seguridad y salud en el trabajo con los respectivos soportes. 
 
9.5.6 Obligaciones del componente coordinación interinstitucional:  
 

1) Establecer los contactos con los representantes de las ESP, SDM y otras Entidades, con las que se 
requiera coordinación interinstitucional. 2) Elaborar y presentar a la interventoría para aprobación de 
la Secretaría Distrital de Movilidad, el plan de manejo de tráfico (PMT) general del proyecto, el PMT 
para diagnóstico, inventario de redes, desvíos, cuando se requiera, y gestionar su aprobación ante la 
Secretaría Distrital de Movilidad en los términos definidos en el ANEXO TÉCNICO y el Apéndice 
correspondiente.3) Actualizar el inventario de redes en compañía de los delegados de cada ESP y reali-
zar las inspecciones necesarias a fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de 
servicios públicos, según las disposiciones del Anexo Técnico Separable. 4) Verificar las soluciones de 
interferencias en el mantenimiento y rehabilitación de ser necesario replantear las posibles soluciones a 
la Interventoría con su valoración económica cuando aplique según los términos definidos en el 
ANEXO TÉCNICO. 5) Identificar, analizar y desarrollar las alternativas, sobre las interferencias en-
contradas cuantificarlas y presentarlas a la Interventoría para su concepto. 6) Contar con la aprobación 
de los planes de manejo de tráfico por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad para el primer mes 
de ejecución del contrato. 7) Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programa-
das conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP. 8) Elaborar y entregar a 
la interventoría con una anticipación minima de un mes el cronograma de las obras para redes de cada 
ESP que impliquen maniobras. (Si aplica) 9). Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras 
requeridas con las ESP previa verificación en terreno. (Si aplica) 10). Suscribir con los delegados de las 
ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de maniobra. (Si aplica) 11). Suscribir el documento 
de avance de obra de redes de servicios públicos, para efectuar recibos parciales de obra con las ESP. 
(Si aplica) 12) Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y 
suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del 
suceso. 13) Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes Distritales com-
petentes y suscribir el documento correspondiente. 14) Realizar los trámites y gestiones pertinentes para 
obtener las armonizaciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones 
con Entidades Distritales. 15) Entregar a la Interventoría la documentación respecto a trámites y ges-
tiones que se hayan surtido con las ESP y otras entidades, a fin de que esta la valide, apruebe, reciba y 
notifique a la respectiva empresa o entidad dicha aprobación con el lleno de requisitos los planos de 
obra terminada "as built”o  planos definitivos, durante los treinta (30) días siguientes a la terminación 
del plazo contractual. 16) Asistir a las inspecciones y recorridos de obra convocados por la Intervento-
ría, con el fin de confirmar el estado de las obras de señalización, con el fin de hacer entrega de las 
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mismas, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la suscripción del acta de recibo final 
de obra. 

9.6. OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO. 
 
1.    Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
 
2.  Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumpli-
miento de las obligaciones contractuales. 
 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
 
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 
SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la nor-
matividad vigente. 
 
5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas 
en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 
 
6. Las demás establecidas en la normatividad vigente 

 
10. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA CON-
TRATOS DE OBRA) 
 
La supervisión del contrato de obra será ejercida por la interventoría contratada para tal fin en los 
términos establecidos en el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. A su turno la supervisión 
del contrato de interventoría será ejercida por el Alcalde Local o por quien este designe como su Apoyo 
o contrate. 
 
El supervisor y/o su Apoyo ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de 
Contratación Local y están obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto con-
tratado. El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011.   
 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
normas concordantes vigentes.  
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El Alcalde Local, podrá designar mediante comunicación escrita un Servidor Público y/o colaborador 
que se denominara “apoyo a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a éste en la supervisión 
de la ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato.  
 
 
En todo caso Alcalde Local, podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando 
su decisión por escrito al CONTRATISTA y al anterior supervisor. 
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero.   
 
11.8 LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación se realizará dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la expiración del término previsto para 
la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 
haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados 
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar 
salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 
   
12. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: (571) 5629300, 
(571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la línea gratis de atención desde cualquier lugar del 
país: 01 8000 913 040 o al correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co y personalmente a la dirección 
Carrera 8ª N.º 7– 27 Bogotá D.C. 
 
Así mismo, la Secretaría Distrital de Gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía en general el siguiente 
correo electrónico: contratacióntransparente@gobiernobogota.gov.co, en donde se podrán presentar también 
las denuncias por posibles actos de corrupción. En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del 
Pliego de Condiciones y del contrato que forma parte del mismo, el proponente obrará con la transparencia y 
la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. En el caso en que el Fondo de Desarrollo Local 
de Tunjuelito, comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un proponente durante el proceso 
de selección procederá al rechazo inmediato de los ofrecimientos hechos y a dar traslado a la autoridad penal 
para lo de su competencia. Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución 
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del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas 
previstas para el efecto en la ley y en el respectivo contrato. 
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el formato correspondiente en 
el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 
 
Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra 
persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la 
Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudi-
cación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
 
 
 
                                         ___________________________________ 

MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI 
ALCALDE LOCAL DE TEUSAQUILLO   
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