Informe de la Subasta "Subasta Inversa - Lote 2 - Equipos para SGSST"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Fecha de inicio actual	02/12/2024 15:00:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	02/12/2024 15:15:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	6
Total de Lances	3

Equipos SGTH Resumen

Mejor Lance

87.672.034,40 COP

Ahorro de Valor Inicial (98.662.900,00 COP)	10.990.865,60 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	11.14%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
C.I. MORASU SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
D&S EMPRESARIALES SAS	Lance en 1 de 1 lote	1
DISTRIEQUIPOS DEL CARIBE SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
Integra de Colombia S.A.S	Lance en 1 de 1 lote	1
LA GEMA SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
UT CAPITAL GROUP	Lance en 1 de 1 lote	1

Lista de los Lances por Proveedor

Equipos SGTH

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	UT CAPITAL GROUP	87.672.034,40 COP	87.672.034,40 COP	11.14%	1
2	Integra de Colombia S.A.S	92.953.540,96 COP	92.953.540,96 COP	5.79%	1
3	D&S EMPRESARIALES SAS	94.850.552,00 COP	94.850.552,00 COP	3.86%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

Equipos SGTH

